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Smlouva o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 104“,
Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000239 (dále jen „Zadávací řízení“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06/23

spolufinancováno z OP JAK.

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982





Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) 
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)
Zhotovitel:	MONTIMA s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16335 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích se sídlem:	Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk
zastoupený:	xxxx
IČO:	28085094	DIČ:	CZ28085094
datová schránka:	i9exdiz
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ vč. vybavení interiéru, Univerzitní 22, Plzeň (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavebních prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/25, k. ú. Plzeň-město; adresa Plzeň, Univerzitní 22
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
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a) položkovými rozpočty (oceněnými soupisy prací – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů, které jsou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací „ZČU – Rekonstrukce poslucháren UP 101, 104, 108, 112    a 115, Univerzitní 22, Plzeň“, kterou vypracovala v 02/2021 projekční firma ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 252 29 869 (dále jen „PD“) – relevantní je pouze část PD, týkající se UP 104 vč. interiéru (viz i detailnější popis níže).
1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, bourání, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce posluchárny UP 104 a dalších dotčených prostor a místností v technickém podlaží – suterénu (Jedná se zejm. o stavební úpravy spojené s větším komfortem sezení studentů, novou koncepci větrání a chlazení. Budou provedeny úpravy vytápění a připojení VZT ohřevů. S tím souvisí úprava stávajícího systému MaR (TRONIC) s napojením na centrální dispečink. Dále budou upraveny rozvody elektro (silnoproud, slaboproud). Součástí Díla je i vybavení interiéru, úpravy stěn a povrchů, vč. přípravy pro montáž koncových prvků AV techniky. Dále bude součástí plnění kromě jiného i demontáž stávajícího VZT potrubí s výskytem azbestu v těsnění mezi přírubami potrubí, vč. ekologické likvidace nebezpečného odpadu dle příslušných hygienických předpisů. Této etapě „UP 104“ předcházelo provedení „0.etapy“, tj. provedení především elektrorozvodů (silnoproud, EPS, EZS, CCTV, JIS, datové rozvody) v suterénu objektu tak, aby byly nové rozvody jednotlivých poslucháren (i dalších etap) možné napojit na již provedené rozvody v 1.PP „0. etapy“. V „0. etapě“ byla provedena v 1.PP i část VZT potrubí (příprava nad podhledem na chodbě)  pro tuto etapu „UP 104“ (zařízení  2 -  potrubí, vč. požárních klapek, tlumičů hluku, tepelné   a požární izolace)), zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby, zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) stavebním povolením, resp. Rozhodnutím vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3, Odborem stavebně správním a investic č.j. UMO3/29981/21 ze dne 29.7.2021 a Rozhodnutím vydaným tamtéž č.j. UMO3/47606/23 ze dne 4.10.2023, které prodlužuje platnost původního stavebního povolení;
e) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
f) ověřenou technickou praxí.
(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);
f) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;

g) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
h) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);
j) zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) a zajištění splnění povinnosti dle § 93a zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech – Objednatel Zhotovitele k této činnosti (v nezbytném rozsahu) zplnomocní (náklady vynaložené Zhotovitelem na splnění těchto povinností (vč. správních poplatků apod.) jsou zahrnuty v Ceně díla).
1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení
o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení  Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly   v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,
rozsahem a povahou Díla,
b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a
d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své  odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s  touto  smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad

či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele  průměrné rozpočtové ceny  na  měrnou  a účelovou jednotku  pro  období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen
„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.
2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.
2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou

výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud je provádění díla spolufinancováno z poskytnuté dotace, mohou být v této smlouvě (viz zejm. čl. XI. této smlouvy) stanovena další pravidla a povinnosti pro nakládání s odpady.
2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu a doklady osvědčující splnění povinnosti za objednatele, resp. stavebníka dle § 93a zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech (kopie podání a příloh zaslaná příslušnému úřadu);
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.), tj. zejm. kolaudační rozhodnutí;
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.23 Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci Objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např. před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál).
2.24 Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.
2.25 Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o

dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.26 Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (tj. min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele  (zápisem  do  stavebního  deníku  a  současně  e-mailem  Zástupci  Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží Objednateli).
2.27 Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
2.28 Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby je:
xxxx
2.29 Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 7:00 h do 20:00 h, nebude-
li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.30 Provádění stavebních prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Univerzitní 22 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí Zhotovitel oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.31 Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele povinnost, která je uložena stavebníkovi dle § 93a zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2.32 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí že Zhotovitel je povinen zajistit, aby se se stavebním a demoličním  odpadem  nakládalo v souladu  s platnými právními předpisy  upravující způsob  nakládání  s odpady.
2.33 K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje) osvědčující způsob nakládání se stavebními   a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do třiceti (30) týdnů od předání staveniště.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah
staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá

vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel, platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.10 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele
k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 18 989 501,33 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků   a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad  a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu

obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;
f) registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
4.10 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)

a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů  od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva  k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
7.7 Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.
7.8 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně  dokončeného (bez vad       a nedodělků)  Díla Zhotovitel. Objednatel nese  nebezpečí škody  na  Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad    a nedodělků) protokolárně převezme.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) Zhotovitel  provádí  dílo neodborně nebo v rozporu  s podklady  pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
9.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od
smlouvy.

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)
10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
10.2 Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, nebo s odbornou péčí měl a mohl zjistit, že určité plnění, které je součástí předmětu Díla (zejména položkového rozpočtu), není nezbytné pro kompletní provedení Díla, nebo by jeho provedení bylo pro Objednatele z objektivního hlediska nehospodárné a neúčelné (dále obě varianty jen jako „Neúčelné plnění“), je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Objednatele.
10.3 Zhotovitel nesmí provádět Neúčelné plnění bez předchozího písemného pokynu Objednatele k jeho
provedení.
10.4 Pokud Zhotovitel při dodržení odborné péče vynaložil náklady na zajištění provedení Neúčelného plnění (dále jen „Neúčelné náklady“) a tyto Neúčelné náklady vyčíslí a doloží Objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů od písemného upozornění na Neúčelné plnění a Objednatel následně nebude trvat na provedení Neúčelného plnění, má se za to, že Zhotoviteli vznikly Neúčelné náklady.
10.5 Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě nevyčíslí a nedoloží Neúčelné náklady, nebo pokud nesplnil povinnost bezodkladně písemně upozornit Objednatele na Neúčelné plnění odpovídající těmto Neúčelným nákladům, má se za to, že mu žádné Neúčelné náklady nevznikly.
10.6 Pokud bylo identifikováno Neúčelné plnění a Zhotoviteli nevznikly Neúčelné náklady platí, že se smluvní strany dohodly na snížení sjednaného rozsahu Díla o Neúčelné plnění, a to v rozsahu odpovídajícím položce či části položky v položkovém rozpočtu (méněpráce), která nebude realizována. Cena Díla se sníží o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení se neuplatní, pokud Objednatel udělí Zhotoviteli písemný pokyn k provedení Neúčelného plnění.
10.7 Objednatel je oprávněn písemně požadovat snížení sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Nerealizovaná část díla“), a to i bez uvedení důvodu.
10.8 Zhotovitel je oprávněn a povinen, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení požadavku na snížení rozsahu Díla, vyčíslit a odpovídajícím způsobem doložit náklady (dále jen „Marné náklady“), které již vynaložil (do doby oznámení požadavku Objednatele na snížení rozsahu díla) na zajištění provedení Nerealizované části díla.
10.9 Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě nevyčíslí a nedoloží Marné náklady, nebo pokud se jedná o náklady, které svou povahou odpovídají Neúčelnému plnění a Zhotovitel nesplnil povinnost bezodkladně písemně upozornit Objednatele na takové Neúčelné plnění, má se za to, že mu žádné Marné náklady nevznikly.
10.10 Pokud Objednatel požadoval snížení rozsahu Díla a Zhotoviteli nevznikly Marné náklady je Zhotovitel povinen požadavku Objednatel na snížení rozsahu díla vyhovět, resp. platí, že se smluvní strany dohodly na snížení sjednaného rozsahu Díla o Nerealizovanou část díla, a to v rozsahu odpovídajícím položce či části položky v položkovém rozpočtu (méněpráce), která nebude realizována. Cena Díla se sníží o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
10.11 Pokud Zhotoviteli vznikly Neúčelné náklady nebo Marné náklady, smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. Případná změna rozsahu Díla a ceny Díla bude v takovém případě provedena písemně, formou dodatku k této smlouvě.
10.12 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
10.13 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku

nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek         v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.
10.14 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
10.15 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
10.16 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně
nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze
o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o tři (3) týdny v souhrnu.
10.17 Vznik překážky dle čl. 10.16 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
10.18 Vznik překážky dle čl. 10.16 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
10.19 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.16 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.
10.20 Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované

části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

XI. Spolupůsobení Zhotovitele
11.1 Objednatel upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen
„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.
11.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
a) na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
b) která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
11.3 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
11.5 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11.6 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm.
a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
11.8 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 2 až
7 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
12.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů
Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář



Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ……..…… (případně viz el. podpis)	Dne	(případně viz el. podpis)


……………………..……	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	MONTIMA s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	jednatel


Digitálně podepsal xxxxxxxx






	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	2021-35
	
	

	Stavba:
	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
	

	
KSO:
	
	
CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:
DIČ:

Účastník:
IČ:
Montima s.r.o.
DIČ:

28085094
CZ28085094

H základní
snížená




	Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:



	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	16 454 501,33

	
DP
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
16 454 501,33
	Výše daně
3 455 445,28

	
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	19 909 946,61
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	2021-35

	Stavba:
	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115



Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:Kód
15. 1. 2024
ATELIER SOUKUP OPL
ŠVEHLA S.R.O.
Xxxx


Zadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
Montima s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ




	Náklady stavby celkem
	16 454 501,33
	19 909 946,61
	

	3.
	Etapa 2 - Posluchárna 104
	16 454 501,33
	19 909 946,61
	STA

	D.1.1
	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení
	7 319 210,33
	8 856 244,50
	Soupis

	D.1.4
	Technika prostředí staveb
	8 860 291,00
	10 720 952,11
	Soupis

	D.1.4.a
	
	Zařízení pro vytápění
	514 420,00
	622 448,20
	Soupis

	D.1.4.b
	
	Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení
vzduchotechniky
	1 749 361,00
	2 116 726,81
	Soupis

	D.1.4.d
	
	Zařízení pro měření a regulaci
	352 570,00
	426 609,70
	Soupis

	D.1.4.e
	
	Zařízení zdravotně-technických instalací
	75 510,00
	91 367,10
	Soupis

	D.1.4.l
	
	Zařízení slaboproudé elektrotechniky -
Strukturovaná kabeláž
	184 545,00
	223 299,45
	Soupis

	D.1.4.m
	
	Zařízení AV techniky
	1 714 600,00
	2 074 666,00
	Soupis

	D.1.4.m.1
	Zařízení AV techniky - stavba
	97 300,00
	117 733,00
	Soupis

	D.1.4.m.2
	Zařízení AV techniky - technika
	1 617 300,00
	1 956 933,00
	Soupis

	
D.1.4.g
	
	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení
	
1 360 215,00
	
1 645 860,15
	
Soupis

	D.1.4.h
	
	Zařízení EPS
	128 745,00
	155 781,45
	Soupis

	D.1.4.j
	
	Zařízení JIS
	289 835,00
	350 700,35
	Soupis

	D.1.4.k
	
	Kamerový systém CCTV
	41 490,00
	50 202,90
	Soupis

	D.1.4.n
	
	Stavební a prostorová akustika
	2 449 000,00
	2 963 290,00
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	275 000,00
	332 750,00
	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

	Objekt:

	3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

	Soupis:

	D.1.4 - Technika prostředí staveb

	Úroveň 3:

	D.1.4.a - Zařízení pro vytápění



Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 PlzeňKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:
DIČ:



	Účastník:
	IČ:
	28085094

	Montima s.r.o.
	DIČ:
	CZ28085094


Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Xxxx

IČ:
DIČ:




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	514 420,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	514 420,00	21,00%	108 028,20

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	622 448,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍStavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104
Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění
Místo:
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň














Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
15. 1. 2024

Projektant:
ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Zpracovatel:
Xxxx

Zadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
Montima s.r.o.




	Náklady stavby celkem	514 420,00

	731 - A 02 - Strojovny	12 125,00

	D1 - A 03 - Rozvod potrubí	88 725,00

	D2 - A 04 - Armatury	77 420,00

	D3 - A 05 - Otopná tělesa	236 450,00

	713 - Izolace tepelné	19 250,00

	D4 - Montážní práce	80 450,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


	3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

	Soupis:

	D.1.4 - Technika prostředí staveb

	Úroveň 3:

	D.1.4.a - Zařízení pro vytápění


Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 PlzeňZadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
Montima s.r.o.

Projektant:
ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Zpracovatel:
Xxxx

Datum:
15. 1. 2024



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	514 420,00

	
	D
	731
	A 02 - Strojovny
	
	
	
	12 125,00
	

	

1
	

K
	

Pol503
	Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A;
DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05-
0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl.
D.1.4.a.6
	

kus
	

1,000
	

12 000,00
	

12 000,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A; DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05-0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol2
	Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	5,000
	25,00
	125,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D1
	A 03 - Rozvod potrubí
	
	
	
	88 725,00
	

	3
	K
	Pol3
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	15,000
	450,00
	6 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol37
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	55,000
	625,00
	34 375,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol38
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	45,000
	780,00
	35 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol6
	Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	2,000
	6 250,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D2
	A 04 - Armatury
	
	
	
	77 420,00
	

	7
	K
	Pol7
	Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	2,000
	3 320,00
	6 640,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	8
	K
	Pol8
	Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	3,000
	320,00
	960,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	9
	K
	Pol39
	Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	10
	K
	Pol504
	Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	11
	K
	Pol505
	Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	490,00
	490,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
12
	
K
	
Pol40
	Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
kus
	
4,000
	
6 000,00
	
24 000,00
	
vlastní položka


PP	Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl. D.1.4.a.3
	13
	K
	Pol506
	Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	vlastní položka


PP	Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6
	
14
	
K
	
Pol528
	Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
kus
	
7,000
	
750,00
	
5 250,00
	
vlastní položka


PP	Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	15
	K
	Pol529
	Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	7,000
	690,00
	4 830,00
	vlastní položka


PP	Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	16
	K
	Pol530
	Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	14,000
	390,00
	5 460,00
	vlastní položka


PP	Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl.
D.1.4.a.3

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	17
	K
	Pol531
	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz.
příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	18
	K
	Pol45
	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	kus
	4,000
	1 850,00
	7 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	
	
	
	
	

	
19
	
K
	
Pol511
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
kus
	
1,000
	
1 490,00
	
1 490,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
20
	
K
	
Pol532
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
kus
	
1,000
	
1 490,00
	
1 490,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	
21
	
K
	
Pol533
	Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu; DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3
	
kus
	
4,000
	
2 590,00
	
10 360,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu;
DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	22
	K
	Pol22
	Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl.
D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D3
	A 05 - Otopná tělesa
	
	
	
	236 450,00
	

	

23
	

K
	

Pol534
	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz. příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

1,000
	

7 250,00
	

7 250,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	

24
	

K
	

Pol535
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

18 200,00
	

36 400,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	

25
	

K
	

Pol536
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

21 000,00
	

42 000,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	

26
	

K
	

Pol537
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

23 000,00
	

46 000,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl.
D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	

27
	

K
	

Pol538
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

4,000
	

23 000,00
	

92 000,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl.
D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	


28
	


K
	


Pol539
	Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3
	


kus
	


1,000
	


12 800,00
	


12 800,00
	


vlastní položka

	
	

PP
	
	Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	
	
D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	19 250,00
	

	
29
	
K
	
Pol540
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
m
	
15,000
	
150,00
	
2 250,00
	
vlastní položka



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	
30
	
K
	
Pol541
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
m
	
55,000
	
150,00
	
8 250,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	
31
	
K
	
Pol542
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
m
	
45,000
	
150,00
	
6 750,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	32
	K
	Pol523
	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	33
	K
	Pol524
	Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	2,000
	250,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl.
D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D4
	Montážní práce
	
	
	
	80 450,00
	

	
34
	
K
	
Pol543
	Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby) - odhad - viz. příl.
D.1.4.a.3;6
	
hod
	
80,000
	
400,00
	
32 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby)
- odhad - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol544
	Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	
	
	
	
	

	
36
	
K
	
Pol545
	Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6;
	
hod
	
120,000
	
400,00
	
48 000,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6;
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Cena bez DPH	1 749 361,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 749 361,00	21,00%	367 365,81
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	Cena s DPH	2 116 726,81
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	D2 - Demontáže	39 040,00
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 749 361,00
D	D1	Zařízení 2 - posluchárna UP 104	1 438 321,00
	1
	M
	Pol626
	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství
	kus
	1,000
	395 000,00
	395 000,00
	vlastní položka


PP	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství



Poznámka k položce:
· přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4 (coarse 60%), rotační rekuperátor (min. účinnost 74 %), klapková komora, ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), pružná manžeta
· odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ePM10/65%), ventilátor s volným obežným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), rotační
P	rekuperátor, klapka, pružná manžeta
- přívod: pružná manžeta, přímý výparník (Qch=22,4 kW, R410a),
eliminátor kapek, vodní ohřívač (Qt=13 kW, 70/50 st.C), filtr M5 (ePM10/65%), pružná manžeta
Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vnitřní stěny - pozink. ocel, vnější stěny lakované, tepelná izolace PUR, ventilátory s volným oběžným kolem vč. EC motorů, základní rám, stavitelné nohy. Včetně sifonů.
Pozn.: jednotka je z prostorových důvodů rozdělena na dvě části.



	2
	K
	751612141
	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže
Poznámka k položce:
P	Pozn.: jednotka bude dodána na místo stavby v rozebraném stavu a na místě smontována pracovníky výrobce.
	3
	M
	Pol589
	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní položka


PP	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a
Poznámka k položce:
P	vč. komunikačního modulu 0-10V a expanzního ventilu
Venkovní kondenzační jednotka, 3-fázové napájení, DC invertor, rotační
kompresor, antikorozní žebrování.
	4
	K
	751721121
	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství
	kus
	1,000
	12 100,00
	12 100,00
	vlastní položka


PP	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství
	5
	M
	Pol590
	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace
	m
	50,000
	1 520,00
	76 000,00
	vlastní položka


PP	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace
	6
	K
	751791144
	Montáž potrubí chladiva
	m
	50,000
	182,00
	9 100,00
	vlastní položka


PP	Montáž potrubí chladiva
	7
	M
	Pol591
	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva
	m
	50,000
	690,00
	34 500,00
	vlastní položka


PP	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva
	8
	K
	Pol592
	Montáž žlabu
	m
	50,000
	450,00
	22 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž žlabu
	9
	M
	Pol593
	Chladivo R410a
	kg
	2,900
	350,00
	1 015,00
	vlastní položka


PP	Chladivo R410a
	
10
	
K
	
Pol594
	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení
	
kus
	
1,000
	
4 500,00
	
4 500,00
	
vlastní položka


PP	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.
1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení

	11
	M
	Pol595
	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku,
pozink,
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	vlastní položka


PP	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink,
	12
	K
	Pol596
	Montáž ocelové konstrukce
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka


PP	Montáž ocelové konstrukce
	13
	M
	Pol627
	Síto z tahokovu 500x600
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	vlastní položka


PP	Síto z tahokovu 500x600

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	14
	K
	751398024
	Montáž síta z tahokovu
	kus
	1,000
	748,00
	748,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž síta z tahokovu
	
	
	
	
	

	15
	M
	Pol628
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk
500x200x1000 (3 ks)
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
	
	
	
	
	

	16
	K
	751344122
	Montáž tlumiče hluku
	kus
	5,000
	630,00
	3 150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku
	
	
	
	
	

	17
	M
	Pol628
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk
500x200x1000 (3 ks)
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
	
	
	
	
	

	18
	K
	751344122
	Montáž tlumiče hluku
	kus
	5,000
	630,00
	3 150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž tlumiče hluku
	
	
	
	
	

	19
	M
	Pol600
	Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400
	kus
	8,000
	4 250,00
	34 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400
	
	
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:
Přestavitelný vířivý anemostat s protiběžně uspořádánými lamelami v kruhovém provedení, s výfukem ve tvaru difuzoru, s vířivým horizontálním, příp. podle nastavení vířivých lopatek šikmým nebo svislým směrem výfuku. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - motoricky 230 V. Přímé vertikální napojení na vzduchovod. Výfuková část ve tvaru difuzoru a krytka z hliníku, lamely, skříň, nástavec a připojovací komora z pozinkovaného plechu. Povrch čelní části anemostatu a límce v barevném odstínu dle stupnice RAL9001.
	
	
	
	
	

	20
	K
	751322142
	Montáž anemostatu
	kus
	8,000
	473,00
	3 784,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž anemostatu
	
	
	
	
	

	21
	M
	Pol629
	Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20,
regulace R1
	kus
	2,000
	3 290,00
	6 580,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. S regulací R1.
	
	
	
	
	

	22
	K
	751398025
	Montáž stěnové mřížky
	kus
	2,000
	867,00
	1 734,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž stěnové mřížky
	
	
	
	
	

	
	





P
	
	
Poznámka k položce:
Požární klapky dle následující specifikace:
Požární klapka kouřotěsná. Ovládání servopohonem 230 V a termoelektrickým spouštěcím zařízením. Po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
	
	
	
	
	

	23
	M
	Pol630
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 290,00
	16 580,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a
servopohonem
	
	
	
	
	

	24
	K
	Pol631
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární klapky
	
	
	
	
	

	25
	M
	Pol630
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 250,00
	16 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a
servopohonem
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol631
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární klapky
	
	
	
	
	

	27
	M
	Pol632
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	1,000
	8 300,00
	8 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a
servopohonem
	
	
	
	
	

	28
	K
	Pol633
	Montáž požární klapky
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární klapky
	
	
	
	
	

	29
	M
	Pol634
	Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	1,000
	9 850,00
	9 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a
servopohonem
	
	
	
	
	

	30
	K
	Pol635
	Montáž požární klapky
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární klapky
	
	
	
	
	

	31
	M
	Pol632
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 500,00
	17 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a
servopohonem
	
	
	
	
	

	32
	K
	Pol633
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární klapky
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	33
	M
	Pol607
	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání
	kus
	8,000
	5 600,00
	44 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Regulační klapka do kruhového potrubí. Páku klapky je možno aretovat stavěcím šroubem v libovolné poloze • regulace 0 –100% při úhlu otočení 0 – 90˚
	
	
	
	
	

	34
	K
	751514681
	Montáž regulační klapky
	kus
	8,000
	319,00
	2 552,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž regulační klapky
	
	
	
	
	

	35
	M
	Pol636
	Regulační klapka 315x400, ruční ovládání
	kus
	2,000
	6 900,00
	13 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Regulační klapka 315x400, ruční ovládání
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby. List lisovaný z plechu. Ovládání ruční.
	
	
	
	
	

	36
	K
	751514614
	Montáž regulační klapky
	kus
	2,000
	202,00
	404,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž regulační klapky
	
	
	
	
	

	37
	M
	Pol609
	Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek
	m
	35,000
	950,00
	33 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek
	
	
	
	
	

	38
	K
	751511184
	Montáž Spiro potrubí pr. 315
	m
	35,000
	324,00
	11 340,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž Spiro potrubí pr. 315
	
	
	
	
	

	39
	M
	Pol637
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40%
tvarovek
	m2
	12,000
	850,00
	10 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek
	
	
	
	
	

	40
	K
	751511005
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500
	m2
	12,000
	446,00
	5 352,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500
	
	
	
	
	

	41
	M
	Pol638
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50%
tvarovek
	m2
	100,000
	850,00
	85 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek
	
	
	
	
	

	42
	K
	751511005.1
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	m2
	100,000
	250,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	
	
	
	
	

	43
	M
	Pol639
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50%
tvarovek
	m2
	120,000
	890,00
	106 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek
	
	
	
	
	

	44
	K
	751511005.2
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	m2
	120,000
	250,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	
	
	
	
	

	45
	M
	Pol640
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500,
100% tvarovek
	m2
	35,000
	980,00
	34 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek
	
	
	
	
	

	46
	K
	751511005.3
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500
	m2
	35,000
	250,00
	8 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500
	
	
	
	
	

	
47
	
M
	
Pol641
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost)
	
m2
	
6,000
	
950,00
	
5 700,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost)
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:
Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek. Plech min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.
	
	
	
	
	

	48
	K
	751511022
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	m2
	6,000
	607,00
	3 642,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	
	
	
	
	

	49
	M
	Pol642
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost)
	m2
	4,000
	950,00
	3 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost)
	
	
	
	
	

	
	


P
	
	Poznámka k položce:
Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 60% tvarovek. Plech min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.
	
	
	
	
	

	50
	K
	751511023
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	m2
	4,000
	810,00
	3 240,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	
	
	
	
	

	51
	M
	Pol618
	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie
	m2
	200,000
	150,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Tepelná izolace - minerální vlna, AL folie
	
	
	
	
	

	52
	K
	Pol619
	Montáž tepelné izolace vnitřní
	m2
	200,000
	100,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace vnitřní
	
	
	
	
	

	
53
	
M
	
Pol620
	Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm
	
m2
	
10,000
	
2 500,00
	
25 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z
obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
Požární izolace EI30. Izolace bude provedena rohožemi v pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (tj. rohož z minerální vlny Ultimate o jmenovité objemové hmotnosti 66 kg/m3, s černou hliníkovou fólii vloženou mezi rohož a pletivo). Provedení pro požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm.
	
	
	
	
	

	54
	K
	Pol621
	Montáž požární izolace
	m2
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž požární izolace
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	55
	K
	Pol622
	Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní
	m2
	60,000
	350,00
	21 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x
vrchní
	
	
	
	
	

	56
	M
	Pol623
	Požární ucpávky
	m2
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Požární ucpávky
	
	
	
	
	

	
	
D
	D2
	Demontáže
	
	
	
	39 040,00
	

	57
	K
	751611816
	Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace
	kus
	1,000
	1 540,00
	1 540,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické
likvidace
	
	
	
	
	

	
58
	
K
	
Pol57
	Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace
	
m2
	
250,000
	
150,00
	
37 500,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace
	
	
	
	
	

	
	
D
	D3
	Ostatní
	
	
	
	272 000,00
	

	59
	K
	Pol624
	Montážní a spojovací materiál
	kg
	400,000
	120,00
	48 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	
	
	

	60
	K
	Pol36
	Doprava a přesuny zařízení
	km
	400,000
	50,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Doprava a přesuny zařízení
	
	
	
	
	

	61
	K
	Pol625
	Práce autojeřábu
	hod
	4,000
	3 500,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Práce autojeřábu
	
	
	
	
	

	62
	K
	Pol38
	Výškové práce, montážní plošiny, lešení
	hod
	40,000
	2 500,00
	100 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Výškové práce, montážní plošiny, lešení
	
	
	
	
	

	63
	K
	Pol39
	Komplexní zkouška
	hod.
	18,000
	2 500,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Komplexní zkouška
	
	
	
	
	

	64
	K
	Pol40
	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN
	hod.
	8,000
	500,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN
	
	
	
	
	

	65
	K
	Pol41
	Realizační a dílenská dokumentace
	hod.
	60,000
	500,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Realizační a dílenská dokumentace
	
	
	
	
	

	66
	K
	Pol42
	Dokumentace skutečného provedení
	hod.
	18,000
	500,00
	9 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	67
	K
	Pol43
	Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy
	hod.
	4,000
	500,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy
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	D3 - Silová elektrovýbava	14 550,00

	D4 - Inženýrské práce	95 000,00
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	352 570,00
D	D1	Komponenty řídícího systému	80 000,00
	1
	M
	Pol660
	6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze T2032EX
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka


PP	6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze
T2032EX
	2
	M
	Pol661
	8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka


PP	8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX
	3
	M
	Pol662
	8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze
T2032EX
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka


PP	8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX
	4
	M
	Pol663
	4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka


PP	4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní
expanze T2032EX
	5
	M
	Pol664
	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj
12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj 12VDC/1,25A stab.,
24VDC/0,25A
	6
	M
	Pol665
	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC
kompaktní regulátor T2032CX sestava
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC kompaktní regulátor T2032CX sestava
	7
	M
	Pol666
	pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační
modul RS485 s GO
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	vlastní položka



	
	PP
	
	pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační modul RS485 s GO
	

	8
	M
	Pol740
	skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18
mod.
	kus
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18 mod.
	
	
	
	
	

	
	
D
	D2
	Polní instrumentace
	
	
	
	50 950,00
	

	9
	M
	Pol667
	odporový teploměr do klimatizace
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	odporový teploměr do klimatizace
	
	
	
	
	

	10
	M
	Pol668
	odporový teploměr příložný
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	odporový teploměr příložný
	
	
	
	
	

	11
	M
	Pol669
	proudový venkovní teploměr 4-20mA
	kus
	1,000
	900,00
	900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	proudový venkovní teploměr 4-20mA
	
	
	
	
	

	12
	M
	Pol670
	snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový
	
	
	
	
	

	13
	M
	Pol671
	snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový
	
	
	
	
	

	14
	M
	Pol672
	protimrazová ochrana
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	protimrazová ochrana
	
	
	
	
	

	15
	M
	Pol673
	detektor kouře do potrubí VZT
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	detektor kouře do potrubí VZT
	
	
	
	
	

	16
	M
	Pol674
	signalizátor dP včetně odběrů
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	signalizátor dP včetně odběrů
	
	
	
	
	

	17
	M
	Pol675
	směšovací klapka DN32
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	směšovací klapka DN32
	
	
	
	
	

	18
	M
	Pol676
	servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V)
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V)
	
	
	
	
	

	19
	M
	Pol677
	servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC (
0-10V)
	kus
	2,000
	4 500,00
	9 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC ( 0-10V)
	
	
	
	
	

	20
	M
	Pol678
	servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC
	
	
	
	
	

	
	
D
	D3
	Silová elektrovýbava
	
	
	
	14 550,00
	

	21
	M
	Pol679
	modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	vlastní položka



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A
	
	
	
	
	

	22
	M
	Pol680
	vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V
	
	
	
	
	

	23
	M
	Pol682
	jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C
	
	
	
	
	

	24
	M
	Pol683
	jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C
	
	
	
	
	

	25
	M
	Pol684
	jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C
	
	
	
	
	

	26
	M
	Pol685
	jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C
	kus
	3,000
	150,00
	450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C
	
	
	
	
	

	27
	M
	Pol686
	jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C
	
	
	
	
	

	28
	M
	Pol687
	jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C
	
	
	
	
	

	29
	M
	Pol741
	0 relé 2P, 230 VAC
	kus
	2,000
	250,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	0 relé 2P, 230 VAC
	
	
	
	
	

	30
	M
	Pol690
	patice na DIN lištu patice pro relé 40.52
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	patice na DIN lištu patice pro relé 40.52
	
	
	
	
	

	31
	M
	Pol691
	modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl.
	kus
	3,000
	750,00
	2 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl.
	
	
	
	
	

	32
	M
	Pol692
	pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC
	kus
	3,000
	50,00
	150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC
	
	
	
	
	

	33
	M
	Pol694
	transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA
	
	
	
	
	

	34
	M
	Pol742
	zdroj 230/24 VDC, 100 W
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zdroj 230/24 VDC, 100 W
	
	
	
	
	

	35
	M
	Pol696
	SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A
	
	
	
	
	

	36
	M
	Pol697
	zásuvka nástěnná 230V
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zásuvka nástěnná 230V
	
	
	
	
	

	37
	M
	Pol698
	zásuvka nástěnná 400V
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zásuvka nástěnná 400V
	
	
	
	
	

	
	
D
	D4
	Inženýrské práce
	
	
	
	95 000,00
	

	38
	K
	Pol699
	Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e)
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e)
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol700
	Programové vybavení na PC
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Programové vybavení na PC
	
	
	
	
	

	40
	K
	Pol701
	Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky
	
	
	
	
	

	41
	K
	Pol702
	Zaškolení, manuály
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Zaškolení, manuály
	
	
	
	
	

	42
	K
	Pol703
	Výrobní dokumentace
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Výrobní dokumentace
	
	
	
	
	

	43
	K
	Pol704
	Dokumentace skutečného stavu
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného stavu
	
	
	
	
	

	44
	K
	Pol705
	Revize
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Revize
	
	
	
	
	

	45
	K
	Pol706
	Doprava
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Doprava
	
	
	
	
	

	
	
D
	D5
	Montáže
	
	
	
	112 070,00
	

	46
	K
	Pol707
	CYKY 3x1,5 včetně montáže
	m
	185,000
	50,00
	9 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	CYKY 3x1,5 včetně montáže
	
	
	
	
	

	47
	K
	Pol708
	CYKY 5x1,5 včetně montáže
	m
	80,000
	50,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	CYKY 5x1,5 včetně montáže
	
	
	
	
	

	48
	K
	Pol709
	YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže
	m
	12,000
	55,00
	660,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže
	
	
	
	
	

	49
	K
	Pol710
	J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže
	m
	255,000
	32,00
	8 160,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	
	

	50
	K
	Pol711
	J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže
	m
	185,000
	50,00
	9 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	
	

	51
	K
	Pol712
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže
	m
	245,000
	50,00
	12 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	
	

	52
	K
	Pol713
	LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže
	m
	70,000
	45,00
	3 150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže
	
	
	
	
	

	53
	K
	Pol714
	žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže
	m
	4,000
	650,00
	2 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže
	
	
	
	
	

	54
	K
	Pol715
	žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže
	m
	14,000
	650,00
	9 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže
	
	
	
	
	

	55
	K
	Pol743
	závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál
	
	
	
	
	

	56
	K
	Pol717
	trubka plast D16 včetně montáže
	m
	25,000
	50,00
	1 250,00
	vlastní položka



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	trubka plast D16 včetně montáže
	
	
	
	
	

	57
	K
	Pol718
	trubka ohebná D16 včetně montáže
	m
	20,000
	50,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	trubka ohebná D16 včetně montáže
	
	
	
	
	

	58
	M
	Pol744
	Pomocný montážní materiál
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Pomocný montážní materiál
	
	
	
	
	

	59
	K
	Pol745
	montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny.......
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny.......
	
	
	
	
	

	60
	K
	Pol721
	montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP
	kus
	13,000
	350,00
	4 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze,
ÚV,odlučovač,PPK,STOP
	
	
	
	
	

	61
	K
	Pol722
	montáž detektoru plynu, kouře
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž detektoru plynu, kouře
	
	
	
	
	

	62
	K
	Pol723
	montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu
	
	
	
	
	

	63
	K
	Pol724
	montáž směšovacího ventilu
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž směšovacího ventilu
	
	
	
	
	

	64
	K
	Pol725
	montáž servopohonu klapek
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž servopohonu klapek
	
	
	
	
	

	65
	K
	Pol726
	připojení kondezační jednotky
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	připojení kondezační jednotky
	
	
	
	
	

	66
	K
	Pol727
	montáž FM + připojení motoru
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	montáž FM + připojení motoru
	
	
	
	
	

	67
	K
	Pol728
	připojení a odzkoušení motoru
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	připojení a odzkoušení motoru
	
	
	
	
	

	68
	K
	Pol729
	Připojení podlahových konvektorů
	kus
	4,000
	2 500,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Připojení podlahových konvektorů
	
	
	
	
	

	69
	K
	Pol730
	Připojení namemostatů
	kus
	8,000
	500,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Připojení namemostatů
	
	
	
	
	

	70
	K
	Pol746
	prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace
	
	
	
	
	

	71
	K
	Pol747
	Zakončení, popsání kabelů
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Zakončení, popsání kabelů
	
	
	
	
	

	72
	K
	Pol748
	Návoz materiálu, nářadí, logistika
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Návoz materiálu, nářadí, logistika
	
	
	
	
	

	73
	K
	Pol749
	Demontáže stávajícího zařízení MaR
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáže stávajícího zařízení MaR
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 535 000,00

	

DP
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
2 535 000,00
	Výše daně
532 350,00

	
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 067 350,00
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	2021-35int

	Stavba:
	Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115



Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:Kód
15.01.2024
ATELIER SOUKUP OPL
ŠVEHLA s.r.o.
XXXX


Zadavatel:
Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
MONTIMA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



Náklady stavby celkem
2.
etapa posluchárna 104

2 535 000,00
3 067 350,00

2 535 000,00
3 067 350,00
STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

	Objekt:

	3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

	Soupis:

	D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení



Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 PlzeňKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:
DIČ:



	Účastník:
	IČ:
	28085094

	Montima s.r.o.
	DIČ:
	CZ28085094


Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Xxxx

IČ:
DIČ:




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	7 319 210,33v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	7 319 210,33	21,00%	1 537 034,17

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	8 856 244,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍStavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení
Místo:
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň












Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]Datum:
15. 1. 2024

Projektant:
ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Zpracovatel:
Xxxx

Zadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
Montima s.r.o.




	Náklady stavby celkem	7 319 210,33

	HSV - Práce a dodávky HSV	2 880 167,80

	1 - Zemní práce	69 026,25

	2 - Zakládání	19 380,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 546,01

	4 - Vodorovné konstrukce	575 056,86

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	319 607,39

	61 - Úprava povrchů vnitřních	235 545,85

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce	44 251,54

	64 - Osazování výplní otvorů	39 810,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 839 770,79

	93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	58 060,80

	94 - Lešení a stavební výtahy	171 548,24

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	234 333,56

	96 - Bourání konstrukcí	27 312,55

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	596 773,89

	98 - Demolice a sanace	262 726,00

	99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	489 015,75

	997 - Přesun sutě	489 015,75

	998 - Přesun hmot	39 780,50

	PSV - Práce a dodávky PSV	4 392 250,53

	714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 715 433,00

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	270,00

	766 - Konstrukce truhlářské	108 548,60

	767 - Konstrukce zámečnické	369 492,58

	771 - Podlahy z dlaždic	40 332,63

	776 - Podlahy povlakové	570 447,65

	781 - Dokončovací práce - obklady	25 451,85

	783 - Dokončovací práce - nátěry	112 074,28

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	65 720,36

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	384 479,58

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	46 792,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 PlzeňZadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
Montima s.r.o.

Projektant:
ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Zpracovatel:
Xxxx

Datum:
15. 1. 2024



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	7 319 210,33

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	2 880 167,80

	D	1
	Zemní práce
	69 026,25

	1
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	750,000
	24,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
	
	
Online PSC
	výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
	
	
	

	
	VV
	v místě pod zařízením staveniště
	
	
	

	
	VV
	750
	
	750,000
	

	
	VV
	Součet
	
	750,000
	

	2
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	15,000
	113,00
	1 695,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	750*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,000
	
	
	

	
3
	
K
	
182303111
	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
	
m2
	
750,000
	
20,70
	
15 525,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50

Online PSC VV
mm v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111
v místě pod zařízením staveniště




VV
750

750,000


VV
Součet

750,000

4
M
10364101
zemina pro terénní úpravy - ornice
t
56,250
601,00
33 806,25
CS ÚRS 2023 02

PP
zemina pro terénní úpravy - ornice






VV
0,05*750*1,5

56,250




D	2
Zakládání



19 380,00










	5
	K
	273353111
	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m
	kus
	60,000
	323,00
	19 380,00
	CS ÚRS 2023 02


Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v
PP		deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273353111
VV	60"otvor pro prvek OS_104_10 dodávka viz. část elektro	60,000

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	17 546,01
	
6
	
K
	
310237241
	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	
kus
	
1,000
	
613,00
	
613,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241
VV	původní ovládací skřníň elektro demont, nika zazděna
0,5*0,5*0,15
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	
7
	
K
	
310237251
	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm
	
kus
	
1,000
	
898,00
	
898,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes
	
Online PSC VV
	0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237251
zazdívka části promítacího okna
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	8
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	0,365
	8 120,00
	2 963,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes
0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV
zúžení otvoru pro vstupní 2kř dveře

VV
0,4*0,42*2,17
0,365
VV
Součet
0,365





	9
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,031
	55 500,00
	1 720,50
	CS ÚRS 2023 02



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
	
	zazdění hlav do č. 12
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321
	

	VV
	OP_101/01
	

	VV
	0,008
	0,008

	VV
	OP_104/04
	

	VV
	0,023
	0,023

	VV
	Součet
	0,031

	10
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované
do připravených otvorů
	t
	0,126
	54 700,00
	6 892,20
	CS ÚRS 2023 02


PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV
OP_101/02

VV
0,057
0,057
VV
OP_101/03

VV
0,069
0,069
VV
Součet
0,126






	11
	K
	340239212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
	m2
	4,499
	991,00
	4 458,51
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými
	
	plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212
	

	VV
	1,05*1,97
	2,069

	VV
	0,68*2,13
	1,448

	VV
	0,427*2,3
	0,982

	VV
	Součet
	4,499


D	4	Vodorovné konstrukce	575 056,86
	12
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,998
	5 330,00
	15 979,34
	CS ÚRS 2023 02


PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)
	
	stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
	

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*0,17*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,146

	VV
	0,45*0,119*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	0,122

	VV
	0,45*0,089*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	0,105

	VV
	0,45*0,039*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	0,052

	VV
	0,45*0,17*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,149

	VV
	0,45*0,119*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	0,122

	VV
	0,45*0,089*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	0,106

	VV
	0,45*0,039*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	0,053

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	



VV	0,15*(0,453+0,17+0,402+0,119+0,372+0,089+0,323+0,04+0,2
83)*1,2*2
VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2 72+0,271)*(0,32+0,339)
VV	X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2
VV
72+0,02+0,02+0,271)*1,05*2
X05 - ELEVACE 5 ST

VV
0,45*0,17*2,185
0,167
VV
0,45*0,119*2,802
0,150
VV
0,45*0,089*3,418
0,137
VV
0,45*0,039*4,034
0,071
VV
0,15*0,076*5,14
0,059
VV
Součet
2,998



0,810


0,176


0,573






	
13
	
K
	
4303618R
	Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci)
	
t
	
0,525
	
15 000,00
	
7 875,00
	
vlastní položka



PP	Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci)
VV	pr. 14
VV	(41*0,21+35*0,39+31*0,41+31*0,48+126*0,32+56*0,53+150*0
,39+30*0,25)*1,21/1000

VV
pr. 12

VV
0,1+0,013
0,113
VV
pr. 10

VV
0,22*(31+98+56+150+30)*0,888/1000
0,071
VV
pr. 8

VV
0,075+0,041
0,116
VV
Součet
0,525







0,225






	
14
	
M
	
OS_104_02
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_02
	
ks
	
41,000
	
520,00
	
21 320,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka
viz odkaz OS_104_02
	
15
	
M
	
OS_104_03
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03
	
ks
	
35,000
	
750,00
	
26 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03
	
16
	
M
	
OS_104_04
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04
	
ks
	
31,000
	
750,00
	
23 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04
	
17
	
M
	
OS_104_05
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
ks
	
31,000
	
750,00
	
23 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
18
	
M
	
OS_104_05.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
ks
	
31,000
	
620,00
	
19 220,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
19
	
M
	
OS_104_07
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
ks
	
126,000
	
625,00
	
78 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
20
	
M
	
OS_104_07.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
ks
	
98,000
	
650,00
	
63 700,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
21
	
M
	
OS_104_08
	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
	
t
	
0,100
	
950,00
	
95,00
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
VV	102*0,888/1000*1,1	0,100
	
22
	
M
	
OS_104_08.1
	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
	
t
	
0,075
	
950,00
	
71,25
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
VV	96*1,8*0,395/1000*1,1	0,075
	
23
	
M
	
OS_104_11
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
ks
	
56,000
	
625,00
	
35 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
24
	
M
	
OS_104_11.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
ks
	
56,000
	
625,00
	
35 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
25
	
M
	
OS_104_12
	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks
= souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz
odkaz OS_104_12
	
t
	
0,013
	
950,00
	
12,35
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks = souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
VV	12,8*0,888/1000*1,1	0,013
	
26
	
M
	
OS_104_12.1
	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
	
t
	
0,041
	
50 000,00
	
2 050,00
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
VV	56*1,7*0,395/1000*1,1	0,041
	
27
	
M
	
OS_104_13
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
ks
	
150,000
	
500,00
	
75 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
28
	
M
	
OS_104_13.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
ks
	
150,000
	
500,00
	
75 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
29
	
M
	
OS_104_14
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	
ks
	
30,000
	
625,00
	
18 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka
viz odkaz OS_104_14
	
30
	
M
	
OS_104_14.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	
ks
	
30,000
	
625,00
	
18 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	

31
	

M
	

OS_104_16
	PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE
K ZÁSUVKÁM (1. ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_16
	

ks
	

1,000
	

625,00
	

625,00
	

vlastní položka


PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1.
PP	ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz
odkaz OS_104_16
	32
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v
do 4 m
	m2
	3,780
	962,00
	3 636,36
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné
	
	konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
	

	VV
	X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	2*12*0,15*1,05
	3,780

	VV
	Součet
	3,780

	33
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m
	m2
	3,780
	161,00
	608,58
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
	34
	K
	431351125
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v
do 4 m
	m2
	19,448
	1 420,00
	27 616,16
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné
	
	konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351125
	

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,860

	VV
	0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	1,021

	VV
	0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	1,182

	VV
	0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	1,343

	VV
	0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,874

	VV
	0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	1,029

	VV
	0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	1,190

	VV
	0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	1,352

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	2*9*0,15*1,2
	3,240

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	10*0,15*(0,32+0,339)
	0,989

	VV
	X05 - ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*2,185
	0,983

	VV
	0,45*2,802
	1,261

	VV
	0,45*3,418
	1,538

	VV
	0,45*4,034
	1,815

	VV
	0,15*5,14
	0,771

	VV
	Součet
	19,448

	35
	K
	431351126
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp
křivočarých v do 4 m
	m2
	19,448
	167,00
	3 247,82
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351126

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	319 607,39
D	61	Úprava povrchů vnitřních	235 545,85
	36
	K
	611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	126,160
	92,00
	11 606,72
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121
VV	omítka_stropy	126,160
	37
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	126,160
	230,00
	29 016,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131
VV	mč 101,102,201
VV	110,96+6,47+8,73	126,160
VV    omítka_stropy	Součet	126,160
	38
	K
	611325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	126,160
	287,00
	36 207,92
	CS ÚRS 2023 02


PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325412
VV	omítka_stropy	126,160
	39
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	311,710
	71,70
	22 349,61
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
	
	disperzní nanášená ručně stěn
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
	

	VV
	mč 102
	

	VV
	7,02*11,685
	82,029

	VV
	mč 101
	

	VV
	4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58
	58,016

	VV
	6,96*10,9
	75,864

	VV
	(6,96+4,71)/2*(3,683+3,683)
	42,981

	VV
	mč 201
	

	VV
	3,8*13,9
	52,820

	VV omítka_stěny
	Součet
	311,710

	40
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm
	m2
	311,710
	182,00
	56 731,22
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131
VV	omítka_stěny	311,710
	41
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	13,384
	307,00
	4 108,89
	CS ÚRS 2023 02


PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
VV	ko"pod keramický obklad	13,384
	42
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	6,000
	171,00
	1 026,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325221
VV	3*2"začištění prostupu stěnou	6,000
	43
	K
	612325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	311,710
	239,00
	74 498,69
	CS ÚRS 2023 02



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20
	
	mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	

	Online PSC VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412
omítka_stěny
	
311,710
	

	D	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	44 251,54

	44
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	0,198
	6 480,00
	1 283,04
	CS ÚRS 2023 02


PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez
	
	
Online PSC
	potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141
	
	
	

	
	VV
	2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru
	
	
	

	
	VV
	2*0,08*0,19*6,5
	
	0,198
	

	
	VV
	Součet
	
	0,198
	

	45
	K
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	5,000
	468,00
	2 340,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101
	
	
	
	
	

	
	VV
	2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	46
	K
	631351102
	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	5,000
	103,00
	515,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102
	
	
	
	
	

	
47
	
K
	
63245R1
	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm
	
m2
	
114,610
	
350,00
	
40 113,50
	
vlastní položka


PP	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová
	
	
VV
	
	vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm
SKN01
	
	94,648
	
	
	

	
	VV
	
	X01- ELEVACE 5 ST
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,373+1,197-0,339)
	
	1,004
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,728+1,2-0,339)
	
	1,165
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(2,082+1,203-0,339)
	
	1,326
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(2,437+1,206-0,339)
	
	1,487
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,226+1,375-0,32)
	
	1,026
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,208+1,737-0,32)
	
	1,181
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,206+2,098-0,32)
	
	1,343
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,204+2,46-0,32)
	
	1,505
	
	
	

	
	VV
	
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,15*(0,32+0,339)
	
	0,989
	
	
	

	
	VV
	
	X05 - ELEVACE 5 ST
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*2,185
	
	0,983
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*2,802
	
	1,261
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*3,418
	
	1,538
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*4,034
	
	1,815
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*5,14
	
	2,313
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(5,14+0,85+0,85)
	
	1,026
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	114,610
	
	
	

	
	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	39 810,00
	

	48
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní
dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	3 910,00
	3 910,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5
m2
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
	

	VV
	1"PO_104_03
	1,000

	
49
	
M
	
55331563
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	
kus
	
1,000
	
2 940,00
	
2 940,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	50
	K
	642945112
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	2,000
	4 760,00
	9 520,00
	CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5
	

	
	do 6,5 m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112
	

	VV
	1"PO_104_01
	1,000

	VV
	1"PO_104_02
	1,000

	VV
	Součet
	2,000



	51
	M
	553-R1
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru
1900/2170 mm
	kus
	1,000
	12 590,00
	12 590,00
	vlastní položka


PP	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1900/2170 mm

	52
	M
	553-R2
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru
1480/2170 mm
	kus
	1,000
	10 850,00
	10 850,00
	vlastní položka



	PP
	
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1480/2170 mm
	

	
D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 839 770,79

	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	58 060,80

	53
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	6 720,000
	7,74
	52 012,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411

VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy
– 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x
VV	6*280*4	6 720,000
VV	Součet	6 720,000

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	54
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	6 720,000
	0,90
	6 048,00
	CS ÚRS 2023 02


Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
PP	odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311
VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy
– 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x


VV

6*280*4
6 720,000

VV

Součet
6 720,000

D
94
Lešení a stavební výtahy

171 548,24





	55
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	641,556
	80,00
	51 324,48
	CS ÚRS 2023 02


PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111

VV
posluchárna + technická místnost

VV
110,96*(6,96-1,5)
605,842
VV
6,47*(7,02-1,5)
35,714
VV lešení
Součet
641,556






	
56
	
K
	
943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití
	
m3
	
57 740,040
	
1,64
	
94 693,67
	
CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý
den použití
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211
	

	VV
	lešení
	641,556

	VV
	641,556*90 'Přepočtené koeficientem množství
	57 740,040



	
57
	
K
	
943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	
m3
	
641,556
	
38,90
	
24 956,53
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811
VV	lešení	641,556
	
58
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
8,730
	
65,70
	
573,56
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
	
	150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
	
	

	VV
	režie
	
	

	VV
	8,73
	8,730
	

	VV
	Součet
	8,730
	

	D	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	234 333,56

	59
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	126,160
	166,00
	20 942,56
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
	
	
Online PSC VV
	nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114
mč 101,102,201
	
	
	

	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	60
	K
	953943122
	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu
	kus
	154,500
	180,00
	27 810,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943122
	
	
	
	
	

	
	VV
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/01
	
	
	
	
	

	
	VV
	50,5/1,0
	
	50,500
	
	
	

	
	VV
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/09
	
	
	
	
	

	
	VV
	104/1,0
	
	104,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	154,500
	
	
	

	
61
	
M
	
OS_104_01
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil
50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01
	
m
	
50,500
	
550,00
	
27 775,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01

	
62
	
M
	
OS_104_01.1
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm
– délka 1 ks 420-570mm, kompletní dodávka viz odkaz
OS_104_01
	
ks
	
170,000
	
550,00
	
93 500,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm – délka 1 ks 420-
570mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01
	
63
	
M
	
OS_104_09
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil
50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09
	
m
	
104,000
	
550,00
	
57 200,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09

	64
	K
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	2,000
	203,00
	406,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211
	65
	M
	PO_104_04
	Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz PO_104_04
	ks
	2,000
	1 850,00
	3 700,00
	vlastní položka



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


PP	Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz
PO_104_04
	66
	K
	95-R1
	Montáž vstražných tabulek
	ks
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž výstražných tabulek
	67
	M
	PO_104_05
	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY,
kompletní dodávka viz odkaz PO_104_05
	ks
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, kompletní dodávka viz
odkaz PO_104_05

D	96	Bourání konstrukcí	27 312,55
	68
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	0,425
	3 890,00
	1 653,25
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
	

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	0,13*(0,13+0,163+0,194+0,243)*1,2*2
	0,228

	VV
	0,13*0,775
	0,101

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,15*(0,109+0,154+0,2+0,236+0,274)*(0,32+0,339)
	0,096

	VV
	Součet
	0,425

	69
	K
	964072211
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl
do 4 m hmotnosti do 10 kg/m
	t
	0,069
	18 200,00
	1 255,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072211
VV	původní ovládací skřníň elektro demont vč překladu/2x
VV
80/80/8mm dl. 800mm
15,909*0,8/1000

0,013
VV
původní překlad průhledu

VV
4*1,4*10/1000
0,056
VV
Součet
0,069





	70
	K
	965045113
	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
	m2
	126,160
	154,00
	19 428,64
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových,
	
	plochy přes 4 m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113
	

	VV
	mč 101,102,201
	

	VV
	110,96+6,47+8,73
	126,160

	VV
	Součet
	126,160

	71
	K
	968062244
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně
křídel pl do 1 m2
	m2
	1,157
	289,00
	334,37
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
	
	ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244
	

	VV
	demont stávajícího průhledu
	

	VV
	1,071*1,08
	1,157

	VV
	Součet
	1,157

	72
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	1,953
	405,00
	790,97
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
VV	0,9*2,17	1,953
	73
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	12,458
	309,00
	3 849,52
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
	
	ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456
	
	

	VV
	1,05*1,97
	2,069
	

	VV
	1,479*2,19
	3,239
	

	VV
	1,05*2,06
	2,163
	

	VV
	2,298*2,170
	4,987
	

	VV
	Součet
	12,458
	

	D	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	596 773,89



Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,74
K
971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 450 mm
kus
1,000
365,00
365,00
CS ÚRS 2023 02


PP	tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351
VV	1"rozšíření otvoru průhledu	1,000
	75
	K
	971052251
	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm
	kus
	3,000
	1 270,00
	3 810,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052251
	76
	K
	974042555
	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm
	m
	2,000
	491,00
	982,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042555

VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm
- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy
VV	2,0	2,000
VV	Součet	2,000
	77
	K
	977211111
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm
	m
	22,072
	1 540,00
	33 990,88
	CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211111
VV	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


VV	7*1,2*2"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200 MM	16,800
VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
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VV	8*(0,32+0,339)"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200
MM

5,272

VV	Součet	22,072
	
78
	
K
	
977211112
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm
	
m
	
6,118
	
2 850,00
	
17 436,30
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových
	
	průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
	

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	1,2*2+1,2*2"VODOROVNÝ ŘEZ
	4,800

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	2*(0,32+0,339)"VODOROVNÝ ŘEZ
	1,318

	VV
	Součet
	6,118

	
79
	
K
	
977211114
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm
	
m
	
1,800
	
4 530,00
	
8 154,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211114
VV	3*(0,1+0,2)*2	1,800
	80
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 100 mm
	m
	5,400
	2 900,00
	15 660,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50
do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112

VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm
- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy
VV	2*2,5+0,2+0,2	5,400
VV	Součet	5,400
	
81
	
K
	
978011141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %
	
m2
	
126,160
	
43,10
	
5 437,50
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141
VV	omítka_stropy	126,160
	
82
	
K
	
978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %
	
m2
	
311,710
	
34,50
	
10 754,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141
VV	omítka_stěny	311,710
	83
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	1,428
	129,00
	184,21
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV
demontáž stávajícího ker obkladu

VV
2,1*0,68
1,428





	
84
	
K
	
97-R1
	Odborná demontáž AZC VZT vč. odvozu, uložení na skládce, vč. projednání a vyřízení povolení na krajské hygieně
	
m
	
100,000
	
5 000,00
	
500 000,00
	
Vlastní položka



	
	Odborná likvidace azbestu z VZT potrubí (otevřené kontrolované pásmo
	

	
	(KP), bez podtlakového systému, vyřízení povolení na KHS,
	

	
	enkapsulace AZC materiálů, příplatek za odbornou demontáž
	

	PP
	plechového potrubí - předpokládané množství 100 mb potrubí
	

	
	(demontáž je již obsažena v položkách VZT), balení AZC materiálů,
	

	
	odvoz a uložení AZC materiálů na skládce nebezpečného odpadu (NO),
	

	

VV
	likvidace na skládce NO

100"předpokládaný rozsah
	
100,000

	D
	98	Demolice a sanace
	262 726,00

	85
	K
	985331212
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	82,600
	1 380,00
	113 988,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění
	
	otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212
	

	VV
	OS_101_01
	

	VV
	170*0,3
	51,000

	VV
	OS_101_05
	

	VV
	31*0,1
	3,100

	VV
	OS_101_07
	

	VV
	49*0,1
	4,900

	VV
	OS_101_11
	

	VV
	56*0,1
	5,600

	VV
	OS_101_13
	

	VV
	150*0,1
	15,000

	VV
	OS_101_14
	

	VV
	30*0,1
	3,000

	VV
	Součet
	82,600

	86
	K
	985331214
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do
chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	100,000
	1 250,00
	125 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331214

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	VV
	OS_101_02
	

	VV
	41*0,2
	8,200

	VV
	OS_101_03
	

	VV
	35*0,2
	7,000

	VV
	OS_101_04
	

	VV
	31*0,2
	6,200

	VV
	OS_101_05
	

	VV
	31*0,2
	6,200

	VV
	OS_101_07
	

	VV
	126*0,2
	25,200

	VV
	OS_101_11
	

	VV
	56*0,2
	11,200

	VV
	OS_101_13
	

	VV
	150*0,2
	30,000

	VV
	OS_101_14
	

	VV
	30*0,2
	6,000

	VV
	Součet
	100,000

	87
	K
	985331912
	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě
	m
	182,600
	130,00
	23 738,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do
	
	1 m jednotlivě
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912
	

	VV

D	99
	100+82,6

Přesun hmot a manipulace se sutí
	182,600
	
489 015,75

	D	997
	Přesun sutě
	
	489 015,75

	
88
	
K
	
997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
	
t
	
224,453
	
806,00
	
180 909,12
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112
	89
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	224,453
	304,00
	68 233,71
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
	90
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	4 264,607
	13,30
	56 719,27
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
	
	
	

	
	VV
	224,453*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 264,607
	

	
91
	
K
	
997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	
t
	
224,453
	
816,00
	
183 153,65
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
	
	
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	39 780,50
	

	92
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	79,561
	500,00
	39 780,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 392 250,53
	

	
	D	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	2 715 433,00
	

	93
	K
	714120803
	Demontáž akustických minerálních podstropních šroubovaných panelů
	m2
	69,500
	150,00
	10 425,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž akustických minerálních panelů podstropních šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714120803
	
	
	
	
	

	
	VV
	OS_104/18
	
	
	
	
	

	
	VV
	69,5
	
	69,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	69,500
	
	
	



	94
	K
	714-R1
	Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu
2400x600x40 mm (prvky 01-09)
	m
	117,120
	690,00
	80 812,80
	vlastní položka


PP	Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm
(prvky 01-09)
VV	292,8*0,40	117,120
	95
	K
	714-R2
	Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu
2400x600x40 mm (prvky 01-09)
	m
	175,680
	690,00
	121 219,20
	vlastní položka


PP	Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm
(prvky 01-09)
VV	292,8*0,6	175,680
	96
	M
	M001
	dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu
2400x600x40 mm
	m
	117,120
	4 750,00
	556 320,00
	vlastní položka


PP	dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

	97
	M
	M002
	dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu
2400x600x40 mm
	m
	175,680
	7 950,00
	1 396 656,00
	vlastní položka


PP	dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
98
	
M
	
M003
	kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice + instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104)
	
kus
	
1,000
	
550 000,00
	
550 000,00
	
vlastní položka


kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice +
PP	instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104
	
	
D	725
	)

Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
270,00
	

	99
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	169,00
	169,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821
	
	
	
	
	

	100
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	1,000
	101,00
	101,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	108 548,60
	

	101
	K
	766411812
	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2
	m2
	47,645
	111,00
	5 288,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812
	
	
	
	
	

	VV VV
	v celé ploše demontován stávající dřevěný obklad topení, vč. kotvení
1,5*1,7+0,45*1,7+0,45*1,5*2
	

4,665

	VV
	7*5
	35,000

	VV
	3*1,7+0,45*3+0,45*1,7*2
	7,980

	VV
	Součet
	47,645

	
102
	
K
	
766441812
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm
	
kus
	
2,000
	
690,00
	
1 380,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300
	
	
Online PSC VV
	mm, délky do 1000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812
demont stávajícího průhledu vč parapetů
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	

	103
	K
	766660102
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně
	kus
	1,000
	1 010,00
	1 010,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660102
	
	
	
	
	

	
	VV
	1"D_101/01
	
	1,000
	
	
	

	104
	K
	766681114
	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do
900 mm
	kus
	1,000
	1 880,00
	1 880,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681114
	
105
	
M
	
D_104_01
	Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače 950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz D_104/01
	
kus
	
1,000
	
15 290,00
	
15 290,00
	
vlastní položka


Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače
PP	950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz
D_104/01
	106
	K
	766-R1
	Montáž prvku OS_104/17
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_101/17
	
107
	
M
	
OS_104_17
	ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně
vybavení, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_17
	
ks
	
1,000
	
25 000,00
	
25 000,00
	
vlastní položka


ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ
PP	HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně vybavení, kompletní dodávka
viz odkaz OS_104_17
	108
	K
	766-R2
	Montáž prvku OS_104/01
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_104/01
	109
	M
	TR_104_01
	DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz.
odkaz TR_104_01
	kus
	1,000
	15 200,00
	15 200,00
	vlastní položka


PP	DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz. odkaz
TR_104_01
	110
	K
	766-R3
	Montáž prvku OS_104/19
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_104/19
	
111
	
M
	
OS_104_19
	ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ
TĚLESA 1500/2150 mm_kompletní dodávka viz. odkaz
OS_104/19
	
kus
	
2,000
	
9 500,00
	
19 000,00
	
vlastní položka


PP	ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 1500/2150
mm_kompletní dodávka viz. odkaz OS_104/19

D	767	Konstrukce zámečnické	369 492,58
	
112
	
K
	
767591011
	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm do 15 kg/m2
	
m2
	
60,000
	
688,00
	
41 280,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných113
K
767591801
Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů
m2
60,000
232,00
13 920,00
CS ÚRS 2023 02


	
	skládaných roštů hmotnosti do 15 kg/m2
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591011
	

	VV
	OS_108/18
	

	VV
	60
	60,000

	VV
	Součet
	60,000



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	PP
	Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591801
	

	VV
	OS_108/18
	

	VV
	60
	60,000

	VV
	Součet
	60,000

	114
	K
	767646510
	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového
	kus
	1,000
	1 950,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646510
	
115
	
M
	
PO_104_03
	Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz
PO_104_03
	
ks
	
1,000
	
45 000,00
	
45 000,00
	
vlastní položka


Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka
viz odkaz PO_104_03
	116
	K
	767646522
	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm
	kus
	2,000
	2 770,00
	5 540,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646522
	
117
	
M
	
PO_104_01
	Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01
	
ks
	
1,000
	
150 000,00
	
150 000,00
	
vlastní položka


Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01
	

118
	

M
	

PO_104_02
	Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02
	

ks
	

1,000
	

110 000,00
	

110 000,00
	

vlastní položka


Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02
	119
	K
	767649191
	Montáž dveřního hydraulického samozavírače
	kus
	3,000
	320,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191
	120
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,302
	1 840,00
	555,68
	CS ÚRS 2023 02


Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102
	121
	K
	998767181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,302
	950,00
	286,90
	CS ÚRS 2023 02


Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181

D	771	Podlahy z dlaždic	40 332,63
	122
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	6,470
	16,20
	104,81
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV	skn03	6,470
	123
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	6,470
	63,00
	407,61
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV	skn03	6,470
	124
	K
	771151013
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5
do 8 mm
	m2
	6,470
	542,00
	3 506,74
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151013
VV	skn03	6,470
	
125
	
K
	
771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	
m
	
11,685
	
136,00
	
1 589,16
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
	
	lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112
	

	VV
	mč 102
	

	VV
	11,685
	11,685

	VV
	Součet
	11,685

	126
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl
do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	42,000
	507,00
	21 294,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
VV	11,8/0,3*1,05	41,300
VV	Mezisoučet	41,300
VV	42	42,000
	
127
	
K
	
771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	
m2
	
6,470
	
681,00
	
4 406,07
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


VV    skn03	6,47"SKN/03	6,470
	
128
	
M
	
59761148
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	
m2
	
7,117
	
833,00
	
5 928,46
	
CS ÚRS 2023 02


PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
VV	6,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	7,117
	129
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	6,470
	430,00
	2 782,10
	CS ÚRS 2023 02



	
	PP

Online PSC
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
	
	
	

	
	VV
	skn03
	
	6,470
	

	130
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,383
	819,00
	313,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103
	
	
	
	
	

	
	D	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	570 447,65
	

	131
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	8,730
	42,10
	367,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112
	
	
	
	
	

	
	VV
	SKN02
	
	8,730
	
	
	

	
132
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	
m2
	
17,460
	
711,00
	
12 414,06
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114
VV	2*SKN02	17,460
	133
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	126,160
	164,00
	20 690,24
	CS ÚRS 2023 02



	
	PP

Online PSC
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
	
	
	

	
	VV
	mč 101,102,201
	
	
	

	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	134
	K
	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	94,648
	237,00
	22 431,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111
	
	
	
	
	

	
	VV SKN01
	110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01
	
	94,648
	
	
	

	

135
	

M
	

2841108R
	KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1
	

m2
	

151,949
	

1 250,00
	

189 936,25
	

vlastní položka



	
	KOB_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80
milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída
	

	PP
	Bƒl S1-
Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace –
viz technické podmínky TPSK_01
	

	VV
	SKN01
	94,648

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,860

	VV
	0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	1,021

	VV
	0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	1,182

	VV
	0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	1,343

	VV
	0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,874

	VV
	0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	1,029

	VV
	0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	1,190

	VV
	0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	1,352

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	10*0,15*(0,32+0,339)
	0,989

	VV
	X05 - ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*2,185
	0,983

	VV
	0,45*2,802
	1,261

	VV
	0,45*3,418
	1,538

	VV
	0,45*4,034
	1,815

	VV
	0,15*5,14
	0,771

	VV
	(1,05*14*2+1,20*14*2)*(0,283+0,150)"SCHODY
	27,279

	VV
	Součet
	138,135

	VV
	138,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	151,949

	136
	K
	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem
	m2
	8,730
	249,00
	2 173,77
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111
VV    SKN02	8,73"SKN/02	8,730
	

137
	

M
	

2841106R
	Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02
	

m2
	

9,603
	

1 250,00
	

12 003,75
	

vlastní položka



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva
PP	upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová –
viz technické podmínky TPSK_02

VV	8,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	9,603
	138
	K
	776301812
	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů
	m
	35,880
	48,90
	1 754,53
	CS ÚRS 2023 02


PP	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s
	
	podložkou
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301812
	

	VV
	levé schody
	

	VV
	1,37*13
	17,810

	VV
	pravé schody
	

	VV
	1,39*13
	18,070

	VV
	Součet
	35,880

	139
	K
	776311111
	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně
lepením stupnice do 300 mm
	m
	63,000
	134,00
	8 442,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice,
šířky do 300 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776311111

VV
14*1,05*2
29,400
VV
14*1,20*2
33,600
VV
Součet
63,000





	140
	K
	776311211
	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice výšky do 200 mm
	m
	63,000
	179,00
	11 277,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice, výšky do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776311211
	141
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	70,119
	16,30
	1 142,94
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811
	
	
	

	
	VV
	režie
	
	
	

	
	VV
	13,898
	
	13,898
	

	
	VV
	technická místnost
	
	
	

	
	VV
	11,758
	
	11,758
	

	
	VV
	mč 101
	
	
	

	
	VV
	40,263+2*14*0,15
	
	44,463
	

	
	VV
	Součet
	
	70,119
	

	142
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	25,500
	122,00
	3 111,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž lišt obvodových lepených
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
	
	
	
	
	

	
	VV
	25,5"OS_104/15
	
	25,500
	
	
	

	143
	K
	776421711
	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt
	m
	25,500
	80,30
	2 047,65
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711
	
	
	
	
	

	
	VV
	25,5"OS_104/15
	
	25,500
	
	
	

	
144
	
M
	
OS_104_15
	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2, Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_15
	
m
	
25,500
	
690,00
	
17 595,00
	
vlastní položka



	
	
PP
	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2,
Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz
OS_104_15
	

	145
	K
	776430811
	Odstranění hran schodišťových
	m
	105,058
	21,00
	2 206,22
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,389*14*2
	
	38,892
	
	
	

	
	VV
	0,89+0,892+0,894+0,896+0,898
	
	4,470
	
	
	

	
	VV
	7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,778
	
	57,304
	
	
	

	
	VV
	0,861+0,869+0,878+0,887+0,897
	
	4,392
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	105,058
	
	
	

	146
	K
	776431211
	Montáž schodišťových hran šroubovaných
	m
	246,500
	267,00
	65 815,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431211
	
	
	
	
	

	
	VV
	OS_104/06
	
	
	
	
	

	
	VV
	246,5
	
	246,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	246,500
	
	
	

	
147
	
M
	
OS_104_06
	SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ
LIŠTA, 32/45mm – délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06
	
m
	
246,500
	
650,00
	
160 225,00
	
vlastní položka


PP	SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ LIŠTA, 32/45mm –
délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06

	148
	K
	776501811
	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2
m
	m2
	29,775
	98,70
	2 938,79
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501811
	

	VV
	svislé stěny elevace
	

	VV
	0,45*(0,89+0,892+0,894+0,896+0,898)
	2,012

	VV
	0,45*(7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,77
8)
	25,787

	VV
	0,45*(0,861+0,869+0,878+0,887+0,897)
	1,976

	VV
	Součet
	29,775

	149
	K
	776511111
	Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do
2,0 m
	m2
	19,962
	309,00
	6 168,26
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776511111
VV	X01- ELEVACE 5 ST

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	0,45*(1,373+1,197-0,339)
	
	1,004
	

	
	VV
	0,45*(1,728+1,2-0,339)
	
	1,165
	

	
	VV
	0,45*(2,082+1,203-0,339)
	
	1,326
	

	
	VV
	0,45*(2,437+1,206-0,339)
	
	1,487
	

	
	VV
	0,45*(1,226+1,375-0,32)
	
	1,026
	

	
	VV
	0,45*(1,208+1,737-0,32)
	
	1,181
	

	
	VV
	0,45*(1,206+2,098-0,32)
	
	1,343
	

	
	VV
	0,45*(1,204+2,46-0,32)
	
	1,505
	

	
	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	
	
	

	
	VV
	10*0,15*(0,32+0,339)
	
	0,989
	

	
	VV
	X05 - ELEVACE 5 ST
	
	
	

	
	VV
	0,45*2,185
	
	0,983
	

	
	VV
	0,45*2,802
	
	1,261
	

	
	VV
	0,45*3,418
	
	1,538
	

	
	VV
	0,45*4,034
	
	1,815
	

	
	VV
	0,45*5,14
	
	2,313
	

	
	VV
	0,15*(5,14+0,85+0,85)
	
	1,026
	

	
	VV
	Součet
	
	19,962
	

	150
	K
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	126,160
	196,00
	24 727,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821
	
	
	
	
	

	
	VV
	mč 101,102,201
	
	
	
	
	

	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	
	
	

	151
	K
	776991822
	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
	m
	35,880
	71,30
	2 558,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991822
	
	
	
	
	

	
	VV
	levé schody
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,37*13
	
	17,810
	
	
	

	
	VV
	pravé schody
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,39*13
	
	18,070
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	35,880
	
	
	

	152
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,634
	664,00
	420,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103
	
	
	
	
	

	
	D	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	25 451,85
	

	153
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	13,384
	63,00
	843,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
	
	
	
	
	

	
	VV
	ko
	
	13,384
	
	
	

	
154
	
K
	
781474112
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	
m2
	
13,384
	
778,00
	
10 412,75
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
	
	
Online PSC
	flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112
	
	
	

	
	VV
	doplnění keramického obkladu viz. půdorys
	
	
	

	
	VV
	0,6*2,7*6
	
	9,720
	

	
	VV
	keramický obklad u umyvadla
	
	
	

	
	VV
	2,3*(0,884+0,279+0,430)
	
	3,664
	

	
	VV ko
	Součet
	
	13,384
	

	155
	M
	59761026
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	m2
	14,722
	950,00
	13 985,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	ko
	
	13,384
	
	
	

	
	VV
	13,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,722
	
	
	

	156
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,258
	814,00
	210,01
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103
	
	
	
	
	

	
	D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	112 074,28
	

	157
	K
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	446,032
	67,30
	30 017,95
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303
VV	nátěr_podhled	446,032
	158
	K
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	450,322
	71,90
	32 378,15
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru
	
	odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311
	

	VV
	nátěr_podhled
	446,032

	VV
	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,
17+2,17)"zárubně
	4,290

	VV
	Součet
	450,322

	159
	K
	783301401
	Ometení zámečnických konstrukcí
	m2
	446,032
	5,81
	2 591,45
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení
	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401
nátěr_podhled
	
	
446,032
	

	160
	K
	783306801
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	446,032
	103,00
	45 941,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


VV	nátěr_podhled	446,032
	161
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	4,290
	132,00
	566,28
	CS ÚRS 2023 02



PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101
VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,
17+2,17)"zárubně




4,290

	162
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	4,290
	135,00
	579,15
	CS ÚRS 2023 02



PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,

D	784
17+2,17)"zárubně

Dokončovací práce - malby a tapety




65 720,36

163
K
784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes
5,00 m
m2
437,870
7,39
3 235,86
CS ÚRS 2023 02

PP
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m






Online PSC VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005
malby


437,870



164
K
784121005
Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
44,90
19 660,36
CS ÚRS 2023 02

PP
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m






Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005
malby


437,870









4,290










	165
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	126,160
	6,33
	798,59
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101
VV    podlahy_celkem	mč 101,102,201
	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	166
	K
	784171115
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00
m
	m2
	55,230
	9,50
	524,69
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171115
	
	
	
	
	

	
	VV
	mč 101 - zakrytí výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(4,71-0,5)*5,58
	
	46,984
	
	
	

	
	VV
	2*1,9*2,17
	
	8,246
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	55,230
	
	
	

	167
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	190,460
	3,63
	691,37
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	126,160+55,230
	
	181,390
	
	
	

	
	VV
	181,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,460
	
	
	

	168
	K
	784181125
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	437,870
	28,00
	12 260,36
	CS ÚRS 2023 02


PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125
VV	malby	437,870
	169
	K
	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	437,870
	51,40
	22 506,52
	CS ÚRS 2023 02


PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221105

VV
omítka_stěny+omítka_stropy
437,870
VV malby
Součet
437,870





	
170
	
K
	
784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	
m2
	
437,870
	
13,80
	
6 042,61
	
CS ÚRS 2023 02


Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám
PP	dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221153
VV	malby	437,870

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	384 479,58
	171
	K
	789326310
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm
	m2
	892,064
	208,00
	185 549,31
	CS ÚRS 2023 02


PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326310
VV	nátěr_podhled*2	892,064
	172
	K
	789326315
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm
	m2
	446,032
	229,00
	102 141,33
	CS ÚRS 2023 02


PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 μm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326315
VV	nátěr_podhled	446,032
	173
	K
	789326320
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm
	m2
	446,032
	217,00
	96 788,94
	CS ÚRS 2023 02


PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí
(vrchní), tloušťky do 40 μm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326320

VV
OS_108/18

VV
2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky
193,000
VV
nosná konstrukce podhledu I80

VV
0,304*95,5
29,032



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	VV
	
	nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm
	
	

	VV
	
	(0,06+0,04)*2*182,5
	36,500
	

	VV
	
	nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm
	
	

	VV
	
	(0,075+0,05)*2*30
	7,500
	

	VV
	
	pororošt – plocha 120,0m2
	
	

	VV
	
	120*1,5
	180,000
	

	VV
	nátěr_podhled
	Součet
	446,032
	

	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	46 792,00

	174
	K
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	20,000
	360,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291
VV	provedení statických sond do konstrukcí – ověření nosných konstrukcí
VV	20	20,000
VV	Součet	20,000
	175
	K
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	66,000
	466,00
	30 756,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2121
demontáž stávajícího vybavení - sklopná sedadla včetně
VV	stolků a opěradel 100 KS. Uvažováno vč. kotvících prvků.
Demontováno vybavení katedry.
VV	60	60,000
VV	demontáž stávající tabule vč dřevěného deštění a kotvících prvků
VV	6	6,000
VV	Součet	66,000
	176
	K
	HZS2231
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	2,000
	528,00
	1 056,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací
	
	elektrikář
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231
	

	VV
	původní ovládací skřníň elektro demont
	

	VV
	2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	177
	K
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	20,000
	389,00
	7 780,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné
práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492

VV
přípomoce stavby při demotážích elektro, topení, atd.

VV
20
20,000
VV
Součet
20,000
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	Poznámka:
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Cena bez DPH	2 535 000,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	2 535 000,00	21,00%	532 350,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	3 067 350,00
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	Náklady stavby celkem	2 535 000,00

	D2 - 104	2 347 500,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	187 500,00
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 535 000,00
D	D2	104	2 347 500,00
	1
	M
	AP20
	OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A
104
	ks
	1,000
	350 000,00
	350 000,00
	vlastní položka


PP	OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A 104
	2
	M
	PV40
	TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY
	ks
	1,000
	89 000,00
	89 000,00
	vlastní položka


PP	TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY
	3
	M
	PV42
	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L
	ks
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	vlastní položka


PP	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L
	4
	M
	SD10
	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM,
BEZ STOLKU
	ks
	9,000
	15 000,00
	135 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, BEZ STOLKU

	5
	M
	SD10b
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL. NOHA
	6
	M
	SD14
	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M
	ks
	20,000
	18 500,00
	370 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M
	7
	M
	SD15
	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	ks
	42,000
	21 500,00
	903 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	8
	M
	SD15e
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL. NOHA
	9
	M
	SD15f
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL. NOHA
	10
	M
	SD16
	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	ks
	8,000
	25 000,00
	200 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	11
	M
	SD17
	KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ
	ks
	2,000
	8 000,00
	16 000,00
	vlastní položka


PP	KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ
	12
	M
	ST01
	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
	ks
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní položka


PP	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
	13
	M
	ZA61
	ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M
	ks
	2,000
	50 000,00
	100 000,00
	vlastní položka


PP	ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	187 500,00
	14
	K
	HZS2122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	250,000
	750,00
	187 500,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
truhlář odborný

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2122

VV
montáž a kompletace interiéru, včetně přesunů v rámci stavby

VV
250
250,000
VV
Součet
250,000




Příloha č. 3
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem

	ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN_UP 104_STAVBA_VV
	16 454 501,33 Kč
	3 455 445,28 Kč
	19 909 946,61 Kč

	ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 104_INTERIÉR_V
	2 535 000,00 Kč
	532 350,00 Kč
	3 067 350,00 Kč



	Celkem
	18 989 501,33 Kč
	3 987 795,28 Kč
	22 977 296,61 Kč



pozn. buňky nejsou provzorcovány s dílčími výkazy výměr, ceny nutno doplnit


Harmonogram prací - "ERDF KVALITA ZČU - ZČU v Plzni - "Rekonstrukce posluchárny UP 104", Univerzitní 22, Plzeň - 2. vyhlášení"



Harmonogram prací - "ERDF KVALITA ZČU - ZČU v Plzni - "Rekonstrukce posluchárny UP 104", Univerzitní 22, Plzeň - 2. vyhlášení"
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