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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00178-2025-9

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: LZ Kladská, na základě pověření

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: © Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 9809391/0100

Adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Kladská, K

Pramenúm 217, 354 91 Lázně Kynžvart.

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

a

Václav Viktorin

se sídlem Marie Majerové 1630, 356 01 Sokolov

IČO: 10380647
bankovní spojení: ©

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):



LESVĚR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI Tři velkokapacitní fóliovníky

a dále zajistit pro objednatele

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 156 a $ 162 zákona č. 283/2021

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení $ 14 zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při

dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.
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ą,

10.

11.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby *, jakož

1 s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy;

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku,

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem.

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-

li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

format .pdf, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném

vyhotovení.

II.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 11. 8. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31. 8. 2025. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 31. 8. 2025.
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6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 55.000Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých)

bez DPH.

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její

úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení apřevzetí díla (projektové dokumentace)

objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,
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10.

11.

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby —

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání vrámci stavebního řízení

a poskytnout potřebnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude

účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originäly všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace
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zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani

fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu

objednatele.

V.
Záruka za jakost

1.. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2.. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 2 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle

projektové dokumentace objednatelem.

3.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvni pokuty

1.. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1% zceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.
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REPUB

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst.3 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť

1 započatý, den prodlení.

LIKY, S.P.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek av případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemněa je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
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2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí,

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/cep).

IX.
Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle

účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které

ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména

je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování

ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
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X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3.. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Lázních Kynžvart, dně:....;, sss: Y Kraslicich, dně: egos

À

apbjednatele: Zá zhotovitele:

  

LZ Kladská

Lesy České republiky, s.p.

 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací
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Zadávací list projektových praci: Tři velkokapacitní fóliovníky LZ Kladská — Lázně Yknžvart, p.č. 1141/3

Lesy České republiky, s.p.

Lesní závod Kladská

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Název akce: Dodavka 3 ks velkokapacitních fóliovníků pro LZ Kladská v k.ú. Lázně

Kynžvart, p.p.č. 1141/3

Druh realizace: Instalace ocelových konstrukcí

Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro dodávku 3 ks velkokapacitních fóliovníků

Misto stavby: Lázně Kynžvart Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně

k.ú: Lázně Kynžvart Kraj: Karlovarský
N

Popis stavajiciho stavu:

Popis návrhu a požadavků investora:
- Prověření prostoru pro situování 3 ks fóliovníků
- Vedení inž. siti v místě navržené realizace montáže
- Možnosti napojení na místní rozvody inž. siti
- Zajištění stavebního povolení
- Požárně-bezpečnostní řešení

- Vypracování PD

Předpokládaný náklad na vypracování projektové dokumentace: 55.000,- Kč bez DPH.

Termín odevzdání projektové dokumentace:
Odevzďání dokončené projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit nejpozději do

termínu 31. 7. 2025, Odevzdánim projektové dokumentace se v tomto případě rozumí předání

jednoho paré kzávčrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (projektová

dokumentace může být předána i velektronické podobě). V předkládané projektové

dokumentaci tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 4 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v $ 104 odst. 1 písm. a)

až e) stavebního- zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. i

Projektová dokumentace bude prováděna dle ustanovení $ 159 stávebního zákona, v platném znění.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohlasloužit jako podklad pro stavební řízení, pro výběrové

řízení a pro vlastní realizaci navržených oprav.

Ostatní požadavky:
- Zhotovitel projektové dokumentace projedná návrhy technického řešení předkládaných oprav na

výrobních výborech, které mohou probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních

prostředků (mail) nebo ve složitějších případech terénními Setfenimi na místě, které svolá

zhotovitel projektové dokumentace v průběhu jejího zpracovávání. Výrobního výboru se povinně

účastní zhotovitel projektové dokumentace a technický pracovník pro stavební činnost LZ Kladská,

který rozhoduje o technických záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván i výrobní

náměstek Lesního závodu Kladská. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti

projektové dokumentace jako celku, navrhované objekty stavebních oprav a možná úskalí při
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Zadávací list projektových prací: Tři velkokapacitní fóliovníky LZ Kladská — Lázně Yknžvart, p.č. 1141/3

zpracování projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, které bude

projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z uskutečněných vyrobnich výborů

na misté bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých

účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen pracovníkem pro

stavební činnost LZ Kladská. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude

předem projednán s objednatelem.

- Součástí projektové dokumentace (v části „Zásady organizace výstavby“) bude posouzení plnění

povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je konkrétní navržené stavební

opravy možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavební opravu

s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení, apod.), nebo zda

bude konkrétní navržená stavební oprava svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je

nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termin předání a převzetí projektové dokumentace bude stanoven v SoD. Teprve po předání

a převzetí díla je možnovystavit fakturu.

- Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát „.pdf",

editovatelné — formát „.doc", „.xis“, „.dwg“, atd.), včetně rozpočtů stavebních nákladů s výkazem

výměr.

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby ohlášení stavby nebok získání stavebního

povolení, k výběru zhotovitele stavby a k jejímu provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součást zadávací dokumentace pro výběrové

řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování

projektové dokumentace.

VEA LOL feEdo
V Kraslicich dne............................ V Lázních Kynžvart dne ......333-

 

!

LS And sé
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Vaclav Vik o

z z
projektant LZ Kladská

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
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Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
Hradec Králové 500 08

Kraslice 14.07. 2025

Cenová nabídka projektových prací a ing. činnosti
Na základě společné dohody Vám předkládám následující cenovou nabídku na zajištění

inž. činnosti stavby „Tři velkokapacitní fóliovníky LZ Kladská - Lázně Kynžvart, p.č.

1141/3“.

A) Požadovaný obsah prací
Prověření prostoru pro situování 3 fóliovníků, vedení inž. Sítí v místě navržené výstavby,

možnosti napojení na místní rozvody inž. Sítí. Vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně náležitostí.
B) Stanovení ceny projektových prací

Dokumentace bude provedena a předána investorovi ve 4 vyhotoveních. Případné další

 

vícetisky se zkopírují za úhradu. s

Cenová nabídka inženýrské činnosti:
1) Průzkumné práce — prověření prostoru pro situování 3 fóliovníků, vedení inž. Sítí

v místě navržené výstavby, možnosti napojení na místní rozvody inž. sítí 4.800,- Kč
2) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 29.900,- Kč
3) Požárně-bezpečnostní řešení 8.800,- Kč

4). Zajištění stavebního povolení 9.500,- Kč

5) Doprava, 2.000,-Kč

Celkem 55.000,- Kč

Projektóvé práce nezahrnuté do ceny projektu stavby :

= Položkový rozpočet, součástí souhrnné zprávy bude objemový propočet
- Přípojky.inž. Sítí, předpokládá se, že stávající přípojky budou vyhovující

- Režijní náklady nezahrnuté v ceně stavby:

Kopírování dokumentace a zajištění podkladů (bude vyúčtováno podle

skutečných nákladů)
- Správní poplatky
Pokud tyto práce nebudou požadovány stavebním úřadem, případně investorem, nebudou

zajišťovány a ani účtovány, mimo režijních nákladů.

C) Termíny ©
Zahájení prací: ihned po odsouhlasení ceny inž. činnosti.
Ukončení projektových prací : do 31.7.2025 mimo případných vyjádření dotčených orgánů
(jejich termíny)

D) Závěr
V nabídce není zahrnuta ing. činnost související s realizací stavby (autorský dozor, technický

dozor). Práce, které nebudou realizovány, nebudou účtovány.

a Václav Viktorin

ra 1893

Kraslice 358 01

Vypra
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