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SMLOUVA O DÍLO č. 8/2025 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

 

OBJEDNATEL Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 

se sídlem: Blatenská 313, Horažďovice, 341 01 

IČO: 00077631 

DIČ: neplátce 

zastoupený: Ing. Vladimír Greger - ředitel 

bankovní spojení: 7935351/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL Adestik s.r.o. 

se sídlem: Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy 

IČO: 25247069 

DIČ: CZ25247069 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 12613 uvedená Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: Radim Koura, jednatel spol. 

bankovní spojení: Banka CREDITAS, č.ú. 116363428/2250 

  

dále jen „zhotovitel“  

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení k veřejné zakázce „REKONSTRUKCE 
OBJEKTU BLATENSKÁ 309, HORAŽĎOVICE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“. Poptávkové řízení k 
předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 28. 7. 2025. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim 
zákona – zakázka malého rozsahu. 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Cílem Objednatele je získání projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace 
pro provádění stavby, dále zajištění a získání veškerých potřebných pravomocných povolení, 
stanovisek a rozhodnutí a výkon dozoru projektanta. Projektová dokumentace bude navržena s 
důrazem na ekonomičnost realizace stavby, na ekonomický a ekologický provoz objektu a na 
památkovou ochranu památkové zóny, ve kterém se budova a dotčené pozemky nacházejí.  
Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace dle §157 a §159 Stavebního zákona č. 283/2021 
Sb. v platném znění (dále jen „SZ“) vypracovaná v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb a v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace 
bude vypracována projektantem tj. fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona ke 
zpracování projektové dokumentace. Není-li projektant způsobilý některou část projektové 
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dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný 
obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající ve vypracování projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) v souladu s požadavky zadavatele podle čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.3. Zhotovitel bude realizovat dílo pod odborným vedením oprávněných osob dle zák. 360/1992 Sb. 
uvedených v této smlouvě. Tyto osoby se budou na provádění díla osobně podílet.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové 
dokumentace k níže popsanému záměru v souladu s příslušnými právními předpisy v platném znění, 
a to především zák. č. 283/2021 Sb., v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., s vyhl. č. 146/2024 Sb., zák. č. 
134/2016, vyhl. č. 169/2016 Sb. a všech souvisejících platných právních předpisů a norem, a to včetně 
řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných. 
Součástí dokumentace bude provedení inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných 
stanovisek, povolení a zajištění všech rozhodnutí k vydání povolení záměru (stavby) a k její realizaci 
(souhlasná stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci pro provádění stavby). 

Součástí plnění je i poskytnutí výhradní licence k užití výsledků (i jednotlivých částí) činnosti 
zhotovitele. 

Dále je součástí předmětu plnění i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně 
zodpovězení případných dotazů v průběhu výběru dodavatele a provádění činnosti dozoru 
projektanta po dobu realizace stavby až do kolaudace díla. Výkon činnosti dozoru projektanta 
zahrnuje i pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby. 

3.2. Záměrem je provedení rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 309, Blatenská, Horažďovice, který byl 
součástí původního areálu školských sester de Notre Dame. V 50. letech byl obsazen československou 
armádou a po roce 1989 byl postupně navrácen původnímu majiteli.  Nyní je využíván převážně jako 
příbytek Školských sester de Notre Dame. Dne 23. 6. 2025 schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje 
odkoupení této nemovitosti včetně pozemku parc. č. 3147 a dalších, které ale nebudou 
pravděpodobně záměrem dotčeny. Z objektu se nově vybuduje školské zařízení a domov mládeže při 
SŠ Horažďovice, který se provozně propojí s vedlejší školou umístěnou na pozemku p. č. st. 227/9. 
Stav objektu je zachovalý, avšak pro kvalitu výuky a pobyt mládeže nedostačující. Nejvýznamnějším 
stavebním zásahem bude vybudování nového schodišťového prostoru a výtahu. Po stavebních 
úpravách vzniknou 3 kmenové učebny, 6 odborných učeben a jeden ateliér. Budou se zde nacházet 
také šatny, prodejna cukrářských výrobků, kabinety a sociální zázemí. V nevyužívaném podkroví se 
vybudují odborné učebny a ateliér. V jižní části objektu bude ve 2. – 4. NP umístěn domov mládeže 
(internát). 

Jedná se o budovu a pozemky v památkově chráněné zóně.  

Místo stavby: k.ú. Horažďovice, p. č. st. 227/20; poštovní adresa Blatenská 309, Horažďovice 

Záměrem budou dotčeny: 

• Stavba na pozemku p. č. st. 227/30 (budova s číslem popisným 310; ZUŠ Horažďovice); 
• Stavba na pozemku p. č. st. 227/9 (budova bez čísla popisného; SŠ Horažďovice); 
• Pozemek parc. č. 3147, ostatní plocha 

  

3.3. Specifikace předmětu plnění je rozdělena do níže uvedených výkonových fází (dále jen „VF“): 
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VF č. 1 Předprojektová příprava – zhodnocení poskytnutých vstupních podkladů, zhodnocení 
záměru, zajištění potřebných podkladů, podrobné geometrické zaměření objektu a provedení nebo 
zajištění všech nezbytných prací a průzkumů potřebných pro řádné vypracování projektové 
dokumentace (např. stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, biologický a 
dendrologický průzkum, podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, geometrické zaměření 
inženýrských sítí a zjištění jejich kapacitních možností, apod.).   

VF č. 2 Odborné vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) a zajištění 
všech činností s tím souvisejících a potřebných s průběžným projednáváním se zadavatelem, 
dotčenými orgány, správci veřejné infrastruktury apod.  

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§155 a §156 SZ) a od 
projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. 

Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., příloha č. 1. Projektová 
dokumentace bude obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude 
přizpůsoben druhu a významu stavby. Součástí bude i dokladová část v rozsahu dle výše uvedené 
vyhlášky. 

VF č. 3 Veškerá obstaratelská činnost potřebná pro získání povolení záměru a ke schválení 
projektové dokumentace pro provádění stavby 

Zastupování objednatele (stavebníka) na základě plné moci při zajištění závazných stanovisek, 
stanovisek a vyjádření potřebných k povolení a k provádění stavby. Dále bude zastupovat objednatele 
při jednání s příslušným stavebním úřadem (projednání záměru, vyplnění žádosti příslušného 
formuláře žádosti k povolení záměru, přiložení požadovaných dokumentů, apod). Výsledkem této 
činnosti bude získání pravomocného povolení záměru (stavby) a všech stanovisek a vyjádření 
potřebných pro provádění stavby. 

VF č. 4 Odborné vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění všech 
činností s tím souvisejících a potřebných  

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§155 a §156 SZ) a od 
projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. 

Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., příloha č. 8. Projektová 
dokumentace bude obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude 
přizpůsoben druhu a významu stavby. Součástí bude i dokladová část v rozsahu dle výše uvedené 
vyhlášky. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracovaná tak, aby také splňovala 
požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a všech 
souvisejících platných vyhlášek. Nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo 
materiálů, ale musí obsahovat popis základních technických parametrů tak, aby byla zajištěna 
požadovaná kvalita a vlastnosti. 

Součástí dokumentace bude i vypracování předpokládaného harmonogramu výstavby, plánu 
organizace výstavby včetně návrhu zařízení staveniště a průkazu energetické náročnosti budovy. 

Součástí bude i vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

VF č. 5 Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr ve dvou variantách: 

• neoceněný (bude podkladem pro stanovení nabídkových cen v průběhu zadávacího řízení pro 
výběr dodavatele stavby);  

•  oceněný v aktuální cenové hladině (kontrolní položkový rozpočet stavby pro stanovení 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky). 
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Soupis prací a dodávek bude vypracovaný v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby. Bude obsahovat veškeré stavební práce, dodávky a služby nezbytné k úplné 
realizaci stavebního díla. 

Rozsah a způsob vypracování bude plně odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb. a bude splňovat 
požadavky zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění (o zadávání veřejných zakázek). 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován jednotně a bude 
respektovat následující zásady: 

a) položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle 
použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 
technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné 
jednotce;  

b) u každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický 
popis výpočtu množství měrných jednotek s odkazem na umístění ve stavbě dle výkresové 
dokumentace, případně výpisu stavebních prvků, u položek, u nichž se výpočet množství 
shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem; 

c) nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobný 
natolik, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně 
označena, že není součástí použité cenové soustavy; 

d) soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 
obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou definovány v projektové 
dokumentaci, případně s odkazem na výpis stavebních prvků. 

Neoceněný soupis prací s výkazem výměr bude uzamčen tak, aby bylo dodavatelům umožněno 
doplnit pouze jednotkové ceny jednotlivých položek. 

VF č. 6 Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby v průběhu zadávacího 
řízení. 

Jedná se především o tyto činnosti: 

• Spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek v průběhu zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby; 

• posouzení nabídkových cen porovnáním s kontrolním položkovým rozpočtem stavby; 

• vypracování odpovědí na technické dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

VF č. 7 Provádění činnosti dozoru projektanta (dle zákona č. 283/2021 Sb.) po celou dobu realizace 
stavby podle této projektové dokumentace až do doby předání dokončené stavby do užívání. 

Jedná se především o tyto činnosti: 

• kontrola dodavatelské dokumentace stavby; 
• kontrola souladu stavby s platnou PD; 
• kontrola souladu stavby se SP a příslušnými právními předpisy, soulad stavby s platnou PD z 

hlediska dozoru projektanta; 
• kontrola souladu se standardem daným projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

zadávací dokumentací a SOD; 
• odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným projektovou 

dokumentací; 
• kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek; 
• účast na kontrolních prohlídkách stavby a na základě žádosti TDS i na kontrolních dnech stavby; 
• spolupráce se zadavatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách; 
• účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných zadavatelem nebo zhotovitelem stavby; 
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• vyhodnocení dopadů výsledků doplňkových průzkumů, nálezů a sond v průběhu realizace 
stavby; 

• provádění zápisů do stavebního deníku; 
• účast na přejímkách stavby; 
• účast při uvedení stavby do provozu a při kolaudaci; 
• účast při kontrole odstranění vad a nedodělků a účast při případných reklamačních řízeních. 

Výkon dozoru projektanta je vybranou činností ve výstavbě dle §155 Stavebního zákona a může ho 
vykonávat pouze autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb. 

 

Součástí plnění je i poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu i k jednotlivým částem 
autorského díla. Jedná se především o: 

• PD je autorským dílem dle autorského zákona. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem 
Smlouvy výhradní Licenci. 

• Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném 
rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím 
autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli 
Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle 
Smlouvy. 

• Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo 
poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

• Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě 
vzniklá na veřejnost. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství 
Zhotovitele. 

• Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

3.4. Zhotovitel se bude řídit níže uvedenou hmotovou studií, která je přílohou Výzvy k podání nabídek, 
může však objednateli navrhnout ke schválení vhodné úpravy či doplnění. 

Hmotovou studii s názvem „ Stavební úpravy objektu SŠ Horažďovice č.p. 309“ vypracovala společnost 
Adestik s.r.o.; IČO: 25247069; sídlo: č.p. 99, 33901 Vrhaveč v 02/2025. 

3.5. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost platných 
právních předpisů a navrhnout ekonomicky přijatelná řešení, opatření, konstrukce a výrobky. Dále 
navrhnout vhodná opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí.  

3.6. V průběhu plnění ze smlouvy může dojít ke změně rozsahu předmětu plnění, pokud nastanou 
skutečnosti rozhodné pro uplatnění vyhrazených změn závazku dle čl. 2.4 Výzvy k podání nabídek. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní 
skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla. 

4.2. Zhotovitel bude respektovat technické požadavky Objednatele. Své návrhy je povinen průběžně 
konzultovat a prezentovat Objednateli v průběhu plnění na pracovních jednáních pořádaných v sídle 
objednatele dle potřeby nejméně však 2x měsíčně, pokud nebude písemně sjednáno jinak. Z těchto 
jednání bude pořizovat záznam. Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní strany.  

4.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
ze Smlouvy řádně a včas plnit. 
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4.4. Zhotovitel je povinen: 

a)  zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům 
provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní 
podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami 
se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze 
kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli 
předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých 
subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy; 

b) sjednávat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná s touto smlouvou); 

c) řádně a včasně plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně poskytnuté plnění k plnění veřejné 
zakázky, a to do 30 kalendářních dnů. 

4.5. Zhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy navrhne a zapracuje ekonomicky přijatelná opatření 
zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí.   

4.6. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu: 

• Hlavní projektant 

Jméno a příjmení: Radim Koura 
e-mail: radim.koura@adestik.cz  
telefon:  724058601      
členské číslo ČKAIT:  0202312 

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se 
sama na vyhotovení Projektové dokumentace podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné 
vyhotovení Projektové dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje, že osoba na pozicích hlavního projektanta bude po celou dobu trvání závazků 
ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v Příloze č. 4 Výzvy 
k podání nabídky. 

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§155 a §156 SZ) a od 
projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.  

Změna osoby na pozici hlavního projektanta je možná jen se souhlasem Objednatele. 

Zhotovitel k žádosti o změnu osoby hlavního projektanta je povinen doložit Objednateli doklady 
prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou hlavního 
projektanta v nabídce. V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní 
rovnocenné dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit/smlouvu vypovědět. 

• Další členy realizačního týmu uvedl zhotovitel ve své nabídce – v příloze č. 3.1 Výzvy k podání 
nabídky „PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O ZPŮSOBILOSTI, KVALIFIKACI A K OVZ“. Změna osoby 
v realizačním týmu je možná jen se souhlasem Objednatele. 

4.7. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit či které 
pověřil plněním části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků poddodavateli, jako 
by je plnil sám. 

4.8. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.  

4.9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), správci sítí 
nebo účastníky řízení o povolení stavby vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto 

mailto:radim.koura@adestik.cz
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doplnění bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné 
doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 5 této 
smlouvy. 

4.10. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání 
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech 
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.  

4.11. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, 
a to po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní 
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději 
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž 
na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či 
technické kvalifikace. Zároveň je povinen ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy 
taková skutečnost nastala, doložit náhradní rovnocenné dokumenty. Pokud tak neučiní, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit/vypovědět.   

4.12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou 
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán. 

4.13. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to 
nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za jednu 
aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně konkrétně v ceně za výkonovou fázi č. 5.  

4.14. PD a další výstupy činnosti budou Zhotovitelem předány Objednateli v níže předepsané formě (bude 
vždy vyhotoven písemný protokol o převzetí): 

VF č. 1 Předprojektová příprava 

• Fotodokumentace výchozího stavu - 1x elektronická forma - formát *.pdf, *.jpg, na 
elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku; 

• Výsledky měření, průzkumů apod.  - 1x elektronická forma - formát *.pdf, na elektronickém nosiči 
CD/DVD nebo USB flash disku. 

• Podrobné zaměření objektu - 1x paré v tištěné papírové formě, 1x elektronická forma ve formátu 
pdf a zároveň ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.) na elektronickém nosiči CD/DVD 
nebo USB flash disku. 

VF č. 2 odborné vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) …. 

• 2x paré v tištěné papírové formě (mimo výtisky nutné pro získání povolení stavby); (z toho 1 paré 
originál – podepsané a opatřené autor. razítky projektantů) 

• 1x elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové 
dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).; vše na elektronickém 
nosiči CD/DVD nebo USB flash disku a opatřené el. autorizačními razítky projektantů; 

• Zároveň musí být splněny požadavky na způsob a formát předložení elektronické dokumentace 
předepsané Vyhl. č. 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů 
stavební správy.  

VF č. 3 obstaratelská činnost potřebná pro získání povolení záměru … 

• Elektronické kopie všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů, účastníků 
stavebního řízení, správců sítí, apod. 

• elektronické kopie záznamů/zápisů z jednání, na kterých zhotovitel objednatel zastupoval 

• elektronickou kopii žádosti o povolení záměru; 
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• další dokumenty z přípravy a průběhu stavebního řízení, 

• originál povolení stavby/záměru včetně doložky o nabytí právní moci. 

Výše uvedené elektronické formy dokumentů budou předány na elektronickém nosiči CD/DVD nebo 
USB flash disku. 

VF č. 4 odborné vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby …. 

• 5 x paré v tištěné papírové formě; (z toho 1 paré originál – podepsané a opatřené autor. razítky 
projektantů) 

• 1x elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové 
dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).; vše na elektronickém 
nosiči CD/DVD nebo USB flash disku a opatřené el. autorizačními razítky projektantů; 

VF 5. Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr 

• oceněný položkový soupis prací - 1 x tištěná papírová forma s podpisem projektanta, 1x 
elektronická forma ve formátu  editovatelném (*.xls, *.xlsx, *.uniXML, *.xc4) a  zároveň 
v needitovatelném (*.pdf). 

• neoceněný položkový soupis prací - 1x elektronická forma ve formátu editovatelném (*.xls, 
*.xlsx, *.uniXML, *.xc4) a  zároveň v needitovatelném (*.pdf). 

• Výše uvedené elektronické formy budou předány na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB 
flash disku. 

 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení 
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace, získání 
kladných pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti dozoru 
projektanta. 

 

A) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové 
dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za výkonové fáze č. 1 až 6 
provedených v rozsahu požadavků uvedených v odst. 3.3. Smlouvy.  

 

Fáze 
(VF) 

Popis Cena bez DPH: 

č. 1 
Předprojektová příprava (Předpokládá se, že se tato fáze 

bude prolínat i dalšími fázemi) 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

120.000,- 

č. 2 

Odborné vypracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru (stavby) …… 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.15. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

1.280.000,- 

č. 3 

Veškerá obstaratelská činnost potřebná pro získání 
povolení záměru  

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

60.000,- 
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č. 4 

Odborné vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby …. 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

1.050.000,- 

č. 5 

Vypracování položkového soupisu prací s výkazem 
výměr 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

55.000,- 

č. 6 

Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele 
vyprojektované stavby 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy. 

25.000,- 

Celkem cena bez DPH: 2.590.000,- Kč 

Slovy: Dva milióny pět set devadesát tisíc 
korun  

DPH 21%: 543.900,- Kč 

Slovy: Pět set čtyřicet tři tisíc devět set korun 

Celkem cena včetně DPH 21%: 3.133.900,- Kč 

Slovy: Tři milióny jedno sto třicet tři tisíc 
devět set korun 

 

B) Celková nabídková cena za výkon dozoru projektanta – výkonová fáze č. 7  

Cena sjednaná za výkonovou fázi č. 7 (Provádění činnosti dozoru projektanta) v čl. 5.1. písm. B) této smlouvy  
je stanovena odborným odhadem na základě celkových investičních nákladů vyprojektované stavby a na 
základě předpokládané délky realizace rekonstrukce s přihlédnutím k honorářového řádu ČKAIT a ČKA. 
V ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti dozoru projektanta až do řádného dokončení a zkolaudování 
vyprojektované stavby.  

Celková nabídková cena za výkon dozoru projektanta – výkonová fáze č. 7 

Cena v Kč za výkon činnosti bez DPH 180.000,- 

Slovy: Jedno sto osmdesát tisíc korun 

DPH 21%: 37.800,- 

Slovy: Třicet sedm tisíc osm set korun 

Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH: 217.800,- Kč 

Slovy: Dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun 
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C)  CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon dozoru projektanta - součet 
cen dle čl. 5.1 písm. A), B)  

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon dozoru projektanta  

Cena v Kč bez DPH 2.770.000,- 

Slovy: Dva milióny sedm set sedmdesát tisíc korun 

DPH 21%: 581.700,- 

Slovy: Pět set osmdesát jeden tisíc sedm set korun 

Celková nabídková cena včetně DPH: 3.351.700,- Kč 

Slovy: 
Tři milióny tři sta padesát jeden tisíc sedm set 

korun 

 

5.2. Obsah ceny díla: 

• V ceně díla jsou obsaženy veškeré práce a činnosti pro řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy. 
Cena díla obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu 
díla, a tedy v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, i vedlejší, které zhotoviteli v souvislosti se 
zhotovením díla a provádění dozoru projektanta vznikly nebo vzniknou. 

• V ceně díla je obsaženo i poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho 
částem dle čl. 3. této smlouvy. 

• Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu díla. Veškeré náklady 
zhotovitele vyplývající z plnění této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, a že přebírá na 
sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

5.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.  

5.4. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková 
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.5. V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání 
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena 
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu 
za dílo tak, že cena dle čl. 5.1 zahrnuje DPH. 

5.6. Cena za provedení jednotlivých výkonových fází dle čl. 5.1 písm. A) bude Zhotoviteli hrazena na 
základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce 
v čl. 5.1 písm. A).  

V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 7.) lze vystavit nejvýše tři (3) faktury, a to 
následovně:  

• První fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 2. 
v souladu s odst. 4.14. Smlouvy. (předprojektová příprava, projekt pro povolení záměru) 

• Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 4. a VF 5.  
v souladu s odst. 4.14. Smlouvy. (projekt pro provádění stavby, položkový soupis prací oceněný a 
neoceněný) 
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• Třetí fakturu lze vystavit po uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným pro realizaci 
vyprojektované stavby a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF3 a dokončení 
výkonové fáze č. 6.  V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele vyprojektované stavby nebude 
dokončeno do 12 měsíců od vydání rozhodnutí o povolení stavby, je možné vystavit fakturu následující 
den po uplynutí 12 měsíců od vydání rozhodnutí o povolení stavby, pokud nebude mezi objednatelem 
a zhotovitelem písemně sjednáno jinak. 

Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace 
je vždy poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části vč. výstupů 
v požadovaných formátech a podpis předávacího protokolu od Objednatele.   

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky a číslem projektu, 
pokud bude Objednatel čerpat spolufinancování z některého z dotačních programů. Potřebné 
informace je povinen Objednatel Zhotoviteli sdělit s dostatečným předstihem. 

5.7. Cena za výkon dozoru projektanta dle čl. 5.1 písm. B) (výkonová fáze č. 7) bude Zhotoviteli uhrazena 
na základě dvou faktur.  Podmínkou vystavení první faktury je dokončení kolaudace části stavby 
(1. etapy rekonstrukce). Druhá faktura bude vystavena až po právoplatném vydání kolaudačního 
rozhodnutí celé stavby, kterou je „REKONSTRUKCE OBJEKTU BLATENSKÁ 309, HORAŽĎOVICE“.  

5.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
příslušné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Nedílnou přílohou faktury, která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla spočívajícího ve 
vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, je 
Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

5.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.10. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude 
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní čl. 5.11 Smlouvy. 

5.11. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené 
pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem 
proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. 
doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených 
nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli. 

5.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se 
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.  

5.13. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
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c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Podmínky se řídí ustanoveními zák. 134/2016 Sb. 

5.14. Tato Smlouva nepřipouští přímé platby objednatele poddodavatelům zhotovitele. Veškeré platby 
za dílo budou zaplaceny přímo zhotoviteli. 

 

6. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

6.2. Dílo je provedeno, je-li provedena poslední výkonová fáze (VF).  

6.3. Lhůty pro splnění jednotlivých výkonových fází: 

Číslo 
fáze 

Popis 

Termín zhotovení - milníky 

(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet 
kalendářních dnů) 

č. 1 

Předprojektová příprava (Předpokládá se, že se tato fáze 
bude prolínat i dalšími fázemi) 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Předpokládá se, že se tato fáze bude 
prolínat i s výkonovou fází č. 2 – 
dokončení nejpozději s dokončením 
výkonové fáze č. 2. 

č. 2 

Odborné vypracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru (stavby) …… 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.15. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

Dokončení výkonové fáze č. 2 
nejpozději 150 dnů od účinnosti 
Smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní 
na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, 
kdy lhůta pro zpracování neběží. 

č. 3 

Veškerá obstaratelská činnost potřebná pro získání 
povolení záměru a  pro provádění stavby 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Předpokládá se, že se tato fáze bude 
prolínat i s výkonovou fází č. 1, 2 i 4. 
Výsledkem bude získání povolení 
stavby a všech vyjádření a stanovisek 
potřebných pro provádění stavby. 

Žádost o vydání povolení záměru bude 
řádně zhotovitelem podána na 
příslušném stavebním úřadu 
nejpozději do 160 dnů od účinnosti 
Smlouvy. 

Předpokládaný termín vydání 
právoplatného povolení stavby je 90 dnů 
od podání žádosti. 

č. 4 

Odborné vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby …. 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

Dokončení  výkonové fáze č. 4 
nejpozději do 120 dnů od předání 
dokumentace pro povolení stavby. 

V případě, že do této lhůty nebude vydáno 
právoplatné rozhodnutí o povolení stavby, 
bude lhůta prodloužena tak, aby po vydání 
rozhodnutí měl zhotovitel 5 pracovních dnů 
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na zapracování podmínek provádění stavby 
uvedených v  rozhodnutí do projektové 
dokumentace k provádění stavby.   

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní 
na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, 
kdy lhůta pro zpracování neběží. 

č. 5 

Vypracování položkového soupisu prací s výkazem 
výměr 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.14. Smlouvy. 

Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k autorskému dílu v rozsahu dle čl. 3.3. Smlouvy. 

Dokončení  výkonové fáze č. 5 
nejpozději do 120 dnů od předání 
dokumentace pro povolení stavby  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní 
na kontrolu a odsouhlasení položkových 
soupisů a výkazů výměr, kdy lhůta pro 
zpracování neběží. 

č. 6 

Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele 
vyprojektované stavby 

Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy. 

Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
doručení dotazu k vysvětlení ZD + aktivní 
účast na hodnocení a posouzení nabídek. 

6.4. O splnění výkonové fáze je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.  

6.5. V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy 
(DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného 
stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do: 

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu platných vyhlášek 
a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou. 

ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů, 
vyhlášek a norem. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných 
stanovisek / vyjádření / rozhodnutí.  

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících 
na straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol 
podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží.  

6.6. Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně projektové 
dokumentace v souladu s požadavky této Smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží. 

6.7. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, 
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se 
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní 
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní soupisy prací s 
výkazy výměr a rozpočet v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. oceněné v aktuální cenové hladině, odevzdal 
Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy vč. stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za účelem řádné realizace 
stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel Objednateli. 

6.8. V případě, že v rámci předávání díla nebo jeho části spočívající v dokončení projektových prací vč. 
soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo 
nebo jeho část dle této Smlouvy vykazuje, vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla 
převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději 
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně 
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sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve 
k převzetí této části díla. 

6.9. V případě odhalení drobných vad a nedodělků, které nebrání v užití díla, budou tyto drobné vady 
a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

6.10. O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 6. této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno. 

6.11. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, 
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla 
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný 
zápis stvrzený oběma smluvními stranami. 

6.12. Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

6.13. Dokončení a předání činnosti dozoru projektanta: 

• Výkon dozoru projektanta bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele, přičemž 
dozor projektanta bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo její části, prováděné na 
základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

• Část díla spočívající ve výkonu dozoru projektanta bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude 
řádně dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové 
dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem 
pravomocné kolaudační rozhodnutí, podle toho, co nastane později. 

• Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která 
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou 
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení 
projektových prací (čl. 3.3. této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem následujícím po dni, ve 
kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Vadami díla (PD) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace 
v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, chybné či nepřesné provedení výpočtů, 
vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy 
na výrobce, výrobky, vady ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel 
sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo 
zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, 
dodání jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo 
technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému 
právnímu předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům 
poskytovatele dotace, bude-li stavba financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně 
tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud 
se vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele 
provést dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
takového díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména Projektová dokumentace 
(PD)  vč. soupisu prací a výkazu výměr), a to i za vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této 
PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této 
PD a také odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad 
díla, které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby 
Objednatelem. 
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7.3. Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního 
a estetického řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době.  

7.4. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, odkazů na 
výrobce, specifikace konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů, není-li písemně sjednáno oběma stranami jinak. 

7.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. 
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní. Vadu musí objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání 
díla (převzetí stavby) - § 2629 odst. 1 OZ. 

7.6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty 
stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno 
oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok 
může Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní 
odstranění vady, je Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve 
lhůtě patnáct (15) dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele 
k odstranění vad, není-li písemně sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 6.8 a 6.9 této 
Smlouvy. 

7.7. Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za 
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se čl. 6.10 Smlouvy. 

7.8. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady 
Zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit 
neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

7.9. Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele 
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, 
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele 
uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

7.10. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části 
ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla 
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení 
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu 
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.  

8. ZÁRUKY 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle 
čl. 3 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní projektové dokumentace 
a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, provedené 
dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení a protokolárního předání 
kompletního díla (viz čl. 6 této Smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskončí 
dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě projektové 
dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, pokud 
nedojde k realizaci stavby. V průběhu realizace díla v rámci záruk a činnosti dozoru projektanta 
v případě, že budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v PD, zpracuje úpravu dokumentace. 
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8.2. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této 
Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za 
jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle čl. 6 této Smlouvy. 

8.3. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět. 

8.4. Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá 
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za zohlednění vhodných 
environmentálních opatření (např. úspory energií, využití recyklovaných materiálů apod.). Zhotovitel 
odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu 
objektu, pro který je navrhováno.  

8.5. Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že stavbu bude možné podle projektu 
skutečně realizovat. 

8.6. Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti 
autorizovaného inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou 
činností pojištěného jako autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný 
minimální pojistný limit je ve výši min. 2 000 000 Kč (dva milióny korun českých). Pojištění se vztahuje 
i  na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo v pracovněprávním vztahu 
v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.   

8.7. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného, a to i v případě, pokud 
byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné Projektové dokumentace 
zpracované Zhotovitelem. Pojistné může být použito též k náhradě škody v situaci, kdy Objednatel 
uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované 
Zhotovitelem. 

9. SANKCE 

9.1. Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací 
dle čl. 6.3, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplnění sjednaného 
termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z  ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 5.1 
písm. A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do 
úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.  

9.2. Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu ve sjednaném termínu na aktuální cenovou hladinu 
před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle předmětné projektové dokumentace je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč.  

9.3. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí domluvy nedostaví na smluvené jednání, kde je účast 
Zhotovitele jako dozor projektanta nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

9.4. V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. 
a zároveň nesplnění povinnosti dle čl. 7.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle čl. 5.1 A) 
vč. všech případných dodatků.  

9.5. Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
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9.6. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytne projektovou 
dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.7. V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury. 

9.8. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

9.9. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody 
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

9.10. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

9.11. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva 
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.  

9.12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok 
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či 
nesplatnému nároku Zhotovitele. 

9.13. Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí 
překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 5.1 C). 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
a) dokončením a řádným předáním díla; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem; 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

10.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala; 

b) ze zákonem stanovených důvodů. 

10.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. a 4. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady 
a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 
opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) 
pracovních dnů; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle čl. 6.3 po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů. Tato 

výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na 
náhradu škody; 

d) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné 
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, 
popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku 
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zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

e) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou 
a  Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace; 

f) Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek poptávkového řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele (např. neúčast osoby na zpracování díla, jejímž prostřednictvím 
byly prokazována zkušenost ke splnění kvalifikace); 

g) nastanou okolnosti rozhodné pro vypovězení smlouvy, které si Objednatel vyhradil v čl. 2.4 Výzvy 
k podání nabídky. 

10.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.  

10.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou do té doby Objednateli 
nepředal, a to ve formě předepsané v čl. 4.14. Smlouvy. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení 
vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, 
přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a 
včas provedeno.  

10.6. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které 
Objednatel důvodně reklamoval, a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena. 
V takovém případě je však povinen předanou projektovou dokumentaci Zhotoviteli vrátit.  

10.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

10.8. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.  

10.9. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

10.10. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení Zhotovitele (vybraného dodavatele) 
dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí 
z důvodu porušení povinností ze strany Zhotovitele. Po ukončení smlouvy Objednatel osloví 
dodavatele dalšího v  pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho 
nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním Objednatel novou smlouvu. Tento postup lze 
využít opakovaně. 

10.11. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění 
výhrady podle § 100 odst. 2 zákona k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve 
smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již 
realizovanou část díla tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části díla. 

11. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

11.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Ing. Vladimír Greger, ředitel 
Tel.: +420 731 410 921 

e-mail greger@sskola.horazdovice.cz 
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za zhotovitele: Radim Koura, jednatel spol. 
Tel.: +420 724 058 601 

e-mail radim.koura@adestik.cz  

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Ing. Martina Churaňová 
Tel.: + 420 770 100 212 
e-mail churanova@sskola.horazdovice.cz  

  

za zhotovitele: Radim Koura, jednatel spol. 
Tel.: +420 724 058 601 
e-mail radim.koura@adestik.cz  

 

11.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu zástupce smluvní 
strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou 
schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet 
veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy. 

11.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou následující pracovní 
den po odeslání. 

11.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto 
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese 
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné 
a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

12.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace plnění z této Smlouvy ke změně legislativy, 
Zhotovitel je povinen zajistit soulad předmětu plnění s aktuálně platnými a účinnými právními 
předpisy. 

12.4. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

12.5. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 
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12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

12.7. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze zák. 134/2016 Sb. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti 
správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí 
skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.  

12.8. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Pokud by statutární zástupce zhotovitele nedisponoval elektronickým podpisem, bude smlouva 
uzavřena v listinné podobě a výše uvedený text se nahradí: 

„Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.“ 

12.9. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

12.10. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Horažďovicích 19. 8. 2025 Ve Vrhavči  14. 8. 2025 

  

Ing. Vladimír Greger 
 
ředitel 

Radim Koura 
jednatel společnosti 

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Adestik s.r.o. 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

  

 


