
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11 

IČ: 00066001 DIČ CZ00066001 email: podatelna@ksus.cz IDDS: a6ejgmx 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 

základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-0908/00066001/2025 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

se sídlem:  Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČO:  27466868 

DIČ:  CZ27466868 

bankovní spojení:                          

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 

20666 

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem 

č. smlouvy: 

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o poskytnutí služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

na služby s názvem: „Propojení silnic II/245 Mochovská a III/2454 Rooseveltova – 

technická studie proveditelnosti, obchvat Čelákovic III. etapa“ (dále jen 

„Zakázka“). 
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1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 

spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze 

SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 

Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 

rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 

veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 

provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 

potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 

kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 

na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou 

specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek 

výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky 

Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. 

2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. 

Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského 

zákoníku. 

2.3. Předmětem díla je zpracování technické studie pro stavbu „Propojení silnic II/245 

Mochovská a III/2454 Rooseveltova“, a související činnosti stanovené v Technické 

specifikaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Technická 

specifikace“). Podrobnosti stanoví Technická specifikace. 

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a 

o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé 

tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 

jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 

(konání výrobních výborů apod.).  

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou 

předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při 

zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším 

postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má 

Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Cena za poskytování služeb 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy 

cenu díla. Celková cena díla činí 797 000,- bez DPH, 964 370,- s DPH. 



3 

 

3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:  

a) Cena za technickou pomoc Objednateli je stanovena na základě závazné hodinové 

sazby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací (dále jen „Soupis prací“), 

vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem 

dle odst. 8.4 Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je 

stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové 

sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 

závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu prací. Ceny za dílčí 

služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny 

za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou 

dobu plnění dle této Smlouvy.   

3.3. K cenám stanoveným dle čl. 3.2 Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Ceny stanovené dle čl. 3.2 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 

Na výši cen dle čl. 3.2 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 

nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 

jiné vlivy. 

3.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 4. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu 

s pokyny Objednatele. 

4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální 

podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků: 

3x Průzkumy a zaměření   

3x Dokladová část  

4.3. Každé vyhotovení čistopisu technické studie bude opatřeno autorizačním razítkem 

oprávněného projektanta. 

       

Článek 5. 

Dodatečné služby 

5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele. 

5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena. 

5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě 

s tím, že:   

a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v 

oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není 

možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena 

na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu 

obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 
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5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě. 

 

Článek 6. 

Vyhrazené změny závazku 

6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených 

změn závazku: 

a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, 

které nejsou na straně Poskytovatele. 

b) Lhůtu pro plnění v rozsahu dílčí části č. 10 Díla lze prodloužit s ohledem na 

to, že dokumentace EIA musí obsahovat zpracování podkladů za jarní a 

podzimní aspekt. 

 

Článek 7. 

Termíny plnění 

7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla: 
1a. Předložení konceptu 

technické studie 

do 5 měsíců od účinnosti smlouvy 

1b. Předložení čistopisu technické 

studie 

1 měsíce od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu 

2. Technická pomoc Objednateli Na výzvu Objednatele 

 

Článek 8. 

Platební podmínky 

8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

8.3. Cena za služby dle bodu č. 1 a 2 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována 

po převzetí čistopisu návrhu technicko-ekonomického řešení včetně všech podkladů.  

8.4. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy 

jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu 

eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou 

vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby 

předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost 

realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 

předaných v rámci technické pomoci Objednateli. Objednatel tuto evidenci 

odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního 

měsíce. 

8.5. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 8.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 

Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
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běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 

Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

8.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. 

8.7. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 

a nedodělků. 

8.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 9. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže 

uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

K rukám: Martin Voříšek 

Email:                         
Datová schránka: a6ejgmx 

Při doručování Poskytovateli: K rukám:  Ing. Miloše Buriance 

E-mail:                     
Tel.:               

9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

Článek 10. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 
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Článek 11. 

Odpovědnost za vady z díla 

11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí 60 měsíců. Doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 

11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

Článek 12. 

Smluvní pokuty 

12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení 

dle čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 

který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle 

čl. 3.1, maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, 

vymezené v článku 7.1 Smlouvy. 

12.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ 

porušení. 

12.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 

smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 

účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 

započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.  

12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 

článku za přiměřené. 

 

Článek 13. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
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ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 

(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 

na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli. 

13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám 

s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy. 

 

 

Článek 14. 

Pojištění 

14.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 

uzavření Smlouvy. 

14.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

14.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 

podle této Smlouvy. 

  

Článek 15. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
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realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby 

apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 

škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k 

přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

Článek 16. 

Ostatní ujednání 

16.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované 

služby dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 

16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

16.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 
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16.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

16.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

16.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 

stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 

smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 

Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude 

Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 

Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 

písemně vyzve. 

16.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami. 

16.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál.  

16.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

16.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb 

Příloha č. 3 - Plná moc 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

     

 

 

 

 

_________________________                                                ________________________________ 

 

Krajská správa a údržba silnic                                                 za Dopravně inženýrskou kancelář, s.r.o. 

 

Středočeského kraje, příspěvková organizace                         Ing. Miloš Burianec, jednatel   



Příloha č. 3 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11 

IČ: 00066001 DIČ CZ00066001 email: podatelna@ksus.cz IDDS: a6ejgmx 

 

P l n á   m o c 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ: CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 

základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 
 

 

společnosti  Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

 se sídlem  Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČO:  603 446 208 

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20666 

jednající  Ing, Miloš Burianec, jednatel 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 

inženýrské činnosti, činnosti majetkoprávní přípravy a majetkoprávního vypořádání akce:  

 

„Propojení silnic II/245 Mochovská a III/2454 Rooseveltova – technická studie proveditelnosti, 

obchvat Čelákovic III. etapa“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k řízení o povolení záměru 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci 

inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, 

stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro 

vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, 

podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon a č. 500/2004 Sb., správní řád, případně dalších právních předpisů, zastupování 

zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a 

rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 

opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele 

práva odvolání do těchto rozhodnutí, 

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení 

služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž 
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má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 

dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp. 

 

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a 

podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného 

předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných 

správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných 

prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání 

do těchto rozhodnutí. 

 

Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto 

právních jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k 

jednotlivým jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.   

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

 

     

    

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

    

 

  

 

  



Příloha č. 3 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11 

IČ: 00066001 DIČ CZ00066001 email: podatelna@ksus.cz IDDS: a6ejgmx 

 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

  



 

 

Technická specifikace 
 

Název akce: „Propojení silnic II/245 Mochovská a III/2454 Rooseveltova – 

technická studie proveditelnosti, obchvat Čelákovic III. etapa“ 

 

Místo realizace akce:  
 

Komunikace II/245 a III/2454, stavba propojení silnic, navazující na realizovaný 
obchvat Čelákovic a plánovaný obchvat Záluží. Celková délka budoucího propojení 
komunikací II/245 a III/2454 je cca 950 m, okr. Praha – východ, Středočeský kraj. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Základní popis akce:   
 



Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  

    

Jedná se o zpracování studie proveditelnosti a mapových podkladů pro potřeby prověření 
nutnosti zpracování EIA a PD na vybudování propojení silnic II/245 (Mochovská) a III/2454 
(Rooseveltova). Plánované propojení navazuje na realizovaný obchvat Čelákovic a plánované 
obchvaty Záluží a Cihelny. Studie proveditelnosti má za cíl prověřit technické, ekonomické a 
enviromentální aspekty této propojky. Novostavbou propojení silnic II/245 a III/2454 dojde 

ke zklidnění a odlehčení dopravy v části Čelákovic a okolí, vyšší bezpečnosti dopravy v místě 
a zlepšení životního prostředí. 
 

Technická studie proveditelnosti budoucí stavby prověří možnost realizace tohoto záměru 
z technického hlediska a potřebných nákladů stavby a to včetně případných funkčních 
melioračních zařízení v záboru stavby. Následně studie prověří zábor potřebných pozemků, 
jehož výsledkem bude záborový elaborát. Zpracovatel studie prověří možnosti návrhu trasy 
v rámci územního plánu a případný požadavek dotčených orgánů zapracuje do technické 
studie. Součástí studie bude také propočet stavby, které stanoví náklady stavby jako takové a 
to včetně potřebných výkupů jednotlivých pozemků. S ohledem na rozsah budoucí stavby a 
její charakter studie stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty a to převážně pro potřeby 
přehledného zjištění nákladů stavby. 
 

Další konkrétní požadavky na zpracovatele studie vyplynou až během dílčích projednávání 
s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Studie 

proveditelnosti bude předložena příslušným úřadům a dalším dotčeným orgánům státní 
správy, samosprávy a veřejnosti k projednání a schválení. 
 

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a 
ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a 
vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví. 
 

 

 

Technický popis stávajících objektů:  
Jde o propojení komunikací II/245 a III/2454, III. etapa obchvatu Čelákovic, která bude 
zařazena do sítě komunikací II. tříd, případně III. tříd Středočeského kraje. Jde o vysoce 

vytížené komunikace v této oblasti. Vedení trasy je uvažováno přes stávající obdělávaná pole, 
trasa kříží několik polních cest, které bude nutné řešit v souvislosti s napojením na 
navrhovanou komunikaci. 

Je nutné provést zaměření trasy (základní specifikace), identifikace všech inženýrských sítí, 
zpracování katastrálních podkladů, záborového elaborátu a majetkové předpřípravy. 
 

 

Podrobná specifikace předmětu díla, rozsah a cíl studie 

 
Zaměření (základní specifikace) 

1. Základním požadavkem je vyhotovení účelové mapy (měřítko 1:500) dle ČSN 01 
3410. 

2. Zpracování zaměření bude ve formátu DGN i DWG. Součástí zpracování bude popis 
datového modelu. 

3. Přesnost zaměření podrobných bodů: 
- směrodatná souřadnicová odchylka     σxy=0,040 m, 



- směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů  σxy=0,020 m 

- směrodatná výšková odchylka na zpevněných površích   σh=0,030 m 

- směrodatná výšková odchylka na nezpevněných površích   σh=0,120 m 

- směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy, CBK  σh=0,010 m 

- směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů    σh=0,010 m 

4. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS. Základní šířka 
měřeného území je 75m od navržené osy budoucí komunikace.  

5. V přímých úsecích zhotovitel zajistí max. vzdálenost měřených profilů 20 m, 
v obloucích a přechodnicích 10 m. 

6. Zaměřeny budou rovněž  
- Dopravní značení 
- Propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí 

potrubí, vodní toky. 
- Chodníky, vjezdy na pozemky, v zástavbě vstupy do objektů, sklepní okénka a 

další jevy, které může ovlivnit výšková úprava komunikace. 
- Samostatně stojící stromy od průměru 10 cm a okraj trvalého porostu 

- Podjezdné výšky u křižujícího nadzemního vedení 
- a další předměty výše nespecifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro 

projektové činnosti. 
7. Polohopis bude zpracován ve 2D (je možné zpracování ve 3D) 

8. Číslování podrobných bodů a výškové kóty budou provedeny v samostatných 
hladinách. 

9. Součástí technické zprávy bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické 
sítě s charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace. 

10.  Zhotovitel dokumentace vyhotoví výkresy a soubory pro import DTM do 
projektového sw (seznamy souřadnic a předpisy spojnic). 

11. Všechny linie, které se následně uplatní v DTM, musí polohově začínat a končit 
v zaměřeném nebo doplněném bodě.  

12. U mostních objektů a propustků zhotovitel provede zaměření tak, aby zajistil 
odpovídající rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související. 

13. Součástí dokumentace zhotovitel doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování 
přesnosti. 

14. Zhotovitel předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14 dní předem 
k odsouhlasení před odevzdáním čistopisu. 

15. Zhotovitel poskytne objednateli technickou pomoc v oblasti inženýrské geodezie a 
mapování v souvislosti s potřebami zpracovatele projektové dokumentace. 
 

 

 

Inženýrské sítě 

1. Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí 
informací o správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny 
nutné úkony, aby došlo k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude 
čerpat ze všech dostupných databází a zkušenosti. 

2. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu vyšetřování podkladů z KN.  



3. Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a 
rozlišit přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.  

4. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní 
budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. 

5. Součástí elaborátu budou naskenovaná vyjádření všech vyjádření rozdělená na 
pozitivní a negativní. 

6. U křižujícího nadzemního vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad 
povrchem a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky 
měřeného území +20m, minimálně však jeden podpěrný pod na každé straně 
zaměřovaného území. 

7. Zjistit průběh stávajících IS a prověřit možné budoucí koordinace se správci 
inženýrských sítí. 

 

Technické podmínky: Technické podmínky pro výstavbu propojky mezi komunikací II/245 

a III/2454 budou specifikovány dle následujících kritérií: 
 

Kategorie komunikace: Vymezení kategorie navrhované komunikace v souladu s ČSN 73 
6110. 

Šířkové uspořádání: Stanovit minimální šířku jízdního pruhu, šířku krajnice a případná 
ochranná pásma dle očekávaného zatížení. 
Návrh povrchu: Určení vhodného typu vozovky a její životnosti dle očekávaného zatížení. 
Odvodnění: Zajistit adekvátní systém odvodnění komunikace, včetně návrhu příkopů, 
propustků a retenčních opatření. 
Bezpečnostní opatření: Implementace bezpečnostních prvků, jako jsou svodidla, dopravní 
značení, veřejné osvětlení (pokud je relevantní) a případná opatření pro zpomalení dopravy. 
Posouzení vhodnosti navržené trasy z hlediska dopravní obslužnosti, bezpečnosti a životního 
prostředí. 
Analýza území: Prozkoumání stávajících podmínek v dané lokalitě, včetně současné dopravní 
situace, topografie a zástavby, identifikace majetkoprávních vztahů a případných střetů 
s jinými územními plány a zájmy. Dopravní model (analýza) dopravní obslužnosti širšího 
okolí a vyhodnocení dopadů plánované dopravní infrastruktury (např. výstavba obchvatových 
komunikací Nehvizdy, Záluží, Cihelna, Čelákovice). 
Součástí studie proveditelnosti je zpracování Projektu předběžného GTP dle TP 76. 
 

 

 

Posouzení dopadů na životní prostředí (EIA) 
 

1) Prověřit nutnost získání záměru EIA. 
2) Prověřit stávající hlukové a dopravní limity se stanovením předpokládané budoucí 

dopravní obslužnosti komunikace vč. návrhu nutných protihlukových opatření. 
3) V případě nutnosti zajistit vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souladu se 

zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 
4) Návrh opatření ke zmírnění případných negativních dopadů – pouze v případě, že bude 

nutné zpracovat EIA 

 

 

 

 

 



Katastrální podklady 

1. Zhotovitel zajistí podklady DKM, KMD či KM-D nebo autorizované snímky 
katastrálních map (pořízení v době zpracování dokumentace) v šíři min 200 m od osy 
silnice. Není nutné zjišťovat hranice BPEJ. 

2. Zhotovitel do mapových podkladů vyznačí kódy kvality zobrazených lomových bodů 
hranic. 

 

Záborový a majetkoprávní elaborát 
1. Zhotovitel zpracuje záborový elaborát. 
2. Zhotovitel zpracuje majetkoprávní elaborát, který specifikuje vlastnické vztahy 

v dotčené lokalitě a návrh postupu pro získání potřebných pozemků pro potřebu 
výstavby. Elaborát bude zahrnovat identifikaci vlastníků, rozdělení pozemků, návrh 
majetkoprávních dohod a případné postupy pro vyvlastnění, pokud to bude nutné. 
 

Majetková předpříprava 

1. Majetková předpříprava slouží objednateli k tomu, aby v čase před zahájením 
majetkoprávního vyrovnání měl informace o všech potenciálně dotčených vlastnících 
a mohl tak po vydání příslušných rozhodnutí zahájit okamžitě majetkoprávní 
vypořádání. Objednatel předpokládá, že tímto postupem zkrátí čas přípravy stavby. 

2. Zhotovitel s využitím výše uvedeného programového vybavení zajistí průběžnou 
aktualizaci informací katastru nemovitostí. 

3. Zhotovitel vytvoří soupisy vlastníků a nájemců.   
4. Zhotovitel Identifikuje a lokalizuje věcná břemena, služebnosti, nájmy a pachty. 

Zajistí maximum dosažitelné smluvní dokumentace k uvedeným jevům. 
5. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede nad vytvořenou databází analytické 

práce s cílem identifikovat možné komplikace při výkupech pozemků. 
6. Zhotovitel zahájí tuto část prací ihned po vydání pokynu k zahájení prací, přičemž 

rozsah území je dán koridorem vyčleněným v územním plánu pro tuto stavbu. 
 

Ekonomická analýza, právní a administrativní rámec 

 

Stavba bude zařazena mezi veřejně prospěšné stavby na základě jejího významu pro rozvoj 
dopravní infrastruktury a zlepšení dopravní obslužnosti regionu. Studie bude obsahovat 

podklady pro odůvodnění tohoto statutu, včetně analýzy přínosů pro obyvatele a širší region. 
Dále bude studie obsahovat odhad nákladů na realizaci stavby, včetně zemních prací, 
výstavby mostních objektů (pokud jsou potřeba), odvodnění, výstavby komunikace a napojení 
na stávající infrastrukturu. Součástí nákladů bude i předpokládaná cena odkupů pozemků a to 
na základě tržních cen v dané lokalitě. 

 

 

 

Podklady zajištěné a předané zhotoviteli 
1. Objednatel předá původní zaměření pro projekt sousedních úseků, pokud je má 

k dispozici. 

 



Organizace prací 
1. Základním řídícím nástrojem je výrobní výbor. 
2. Svolávat výrobní výbor je oprávněn každý z účastníků smlouvy. Výrobní výbor se 

sejde zpravidla do tří pracovních dnů od výzvy. 
3. Zhotovitel si zajistí práva vstupu na pozemky 

4. Zhotovitel si zajistí DIO v potřebném rozsahu na své náklady. 
5. Za bezpečnost zodpovídá zhotovitel prací. 

Termíny plnění 

Technická studie proveditelnosti – koncept: 

Nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

Technická studie proveditelnosti – čistopis: 
Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu studie od 
Objednatele 

Technická pomoc objednateli: 
Dle potřeb objednatele, v průběhu dalších projednání 

Výstup: 

3x tištěná verze + elektronicky 

Kontakty: 

Martin Voříšek,                                     

Ing. Marek Hanuš,                                  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 



žlutě ocení účastník

0 popis položky Nabídková cena účastníka v Kč

Technická studie - průzkumy a podklady

Hydrogeologický posudek (prověření 

reálnosti zasakování dešťových vod, vliv 

zářezů na vodní zdroje); 

45 000,00

odtoková studie 50 000,00

výškopis a polohopis 125 000,00

zajištění průběhu a zákres IS 5 000,00

Digitální katastrální mapa 8 000,00

Průzkumy celkem 233 000,00

Technická studie

Průvodní zpráva 5 000,00

Přehledná situace 7 000,00

Podrobná situace 180 000,00

Podélné řezy 45 000,00

Vzorové a charakteristické řezy 50 000,00

Další potřebné výkresy a schemata 30 000,00

Záborový elaborát 35 000,00

Majetková předpříprava 30 000,00   
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném 

území
10 000,00

Koordinace jednotlivých dotčených staveb 50 000,00

Analýza území - model dopravní obslužnosti 15 000,00

Projednání technického řešení s DI PČR 5 000,00

Projednání technického řešení s dotčenými 

obcemi pro potřeby zapracování do ÚP
15 000,00

 

Dokladová část (zápisy z jednání) 20 000,00

Odhad stavebních a investičních nákladů dle 

technické specifikace
25 000,00

Projekt podrobného GTP dle TP 76 30 000,00

Reprografické práce TES 12 000,00

Studie celkem 564 000,00

Studie vč. podkladů 797 000,00

 

celkem bez DPH 797 000,00

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojení silnic II/245 Mochovská a III/2454 Rooseveltova – 

technická studie proveditelnosti, obchvat Čelákovic III. etapa




