

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Znojmo |
| Sídlo: | Obroková 1/12, 669 02 Znojmo |
| Jednající: | Mgr. František Koudela, starosta města |
| IČ: | 00293881 |
| DIČ: | CZ00293881 |
| Daňový režim: | plátce DPH |
| Bankovní spojení: | KB Znojmo |
| Číslo účtu: | 19-5054880237/0100 |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Václav Tomšíček, referent odboru investic a technických služeb |
| 2. Zhotovitel: | H & M spol. s r.o. |
| Sídlo: | 8. května 122, 669 02 Kuchařovice |
| Zapsán: | Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, vložka C 232 |
| Zastoupený: | Ing. Petr Pejchal, předseda rady jednatelů |
| IČ: | 00568911 |
| DIČ: | CZ00568911 |
| Daňový režim: | plátce DPH |
| Bankovní spojení: | KB Znojmo |
| Číslo účtu: | 57546741/0100 |
| Zástupce ve věcech technických: | |

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04.07.2025 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výměna oken MěÚ Znojmo, nám. Armády – I. etapa**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Výměna oken MěÚ Znojmo, nám. Armády – I. etapa**“. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN) a to jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k plnění předmětu díla a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla a zadávací dokumentací. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- objednatel před uzavřením této smlouvy předal podklady k realizaci díla, zhotovitel prohlašuje, že je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
- vypracovat podrobný harmonogram (na konkrétní kanceláře) prací po podpisu smlouvy, před zahájením prací.
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla.
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů k výrobkům, které budou zabudovány do díla
- geodetické zaměření dokončené stavby, vč. dokumentace skutečného provedení
- zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit podmínky stanovisek správců tech. infrastruktury, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

3. Termín a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: do 5 dnů od výzvy objednatele

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31.10.2025

2. Místem plnění je nám. Armády 1213/8, Znojmo 669 02, p.č. 1714/1, k.ú. Znojmo - město.

4. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH**3.262.516,00 Kč**

Příslušná sazba DPH (21 %)

685.128,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH

3.947.644,00 Kč

Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné, položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1
3. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla včetně výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodů omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
4. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takové stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku).

5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně za každý měsíc na základě faktur vystavených zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předány objednavateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz, přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je ISDOC.
Přílohou faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“).
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme

předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

6. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.

7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky

dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

9. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu úřadu.
3. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
4. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
6. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
8. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování zadávací dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele

důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

11. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná, dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
originál stavebního deníku
dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.

doklady o nakládání s odpady

další doklady dle článku II. této smlouvy

5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

13. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
6. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

9. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, a to po dobu delší než 20 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, případně jinými právními předpisy v platném a účinném znění.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „díličí přejímací řízení“

15. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 21.07.2025 usnesením č. 144/2025, bodem č. 4651
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet

č. 2 – časový harmonogram a postup prací

Za objednatele:

Elektronický podpis: 30.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Město Znojmo
Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Petr
Pejchal

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pejchal
Datum: 2025.07.28
14:56:32 +02'00'

H&M spol. s r.o.
Ing. Petr Pejchal
předseda rady jednatelů



H&M spol. s r.o.
8. května 122
669 02 Kuchařovice

www.ham.cz, www.sluncevdome.cz

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 ZNOJMO

Nabídka č. : PD250133

Stavba: nám. Armády, Znojmo,

Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a pevně věříme, že naše firma s tradicí vlastní výroby oken a dveří již od roku 1993 má právě pro Vás to správné řešení. Jsme **největším českým výrobcem plastových oken** ze špičkového německého profilového systému **Kömmerling**.

Jako první krok naší spolupráce, přijměte prosím naši cenovou nabídku, ve které jsme zohlednili veškeré Vaše požadavky.

Celková cena bez slev		5.602.947,00 Kč
Sleva na PVC - Elementy	z částky: 3.905.900,00 Kč -40,00 %	-1.562.302,00 Kč
Celková cena po slevě		4.040.645,00 Kč
Mimořádná sleva 20%	-20,00 %	-808.129,00 Kč
Doprava (montéři, zedníci)		30.000,00 Kč
Cena bez DPH		3.262.516,00 Kč
Základní sazba daně	21,00 %	685.128,00 Kč
Konečná cena vč. DPH		3.947.644,00 Kč



PLATNOST TÉTO CENOVÉ NABÍDKY JE 14 DNŮ OD DATA ZHOTOVENÍ!




KVALITNÍ ČESKÁ OKNA S TRADICÍ



Pozice	Množství	Popis
1	60 Ks	Systém: Top 76MD Rám: 76171 Rám okenní 74mm Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm Barva prvku: Bílá RAL 9016 Kování: OS s mikro. P, Sklopné - OS převod Zasklení: 4mm Iplus 1,1 / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60 Dodatkové profily: 76702 Rozšiřovací profil 60mm, 76754 Podkladový profil 20mm Předvrtání: 06.5_L+P - izolační trojsklo Základní cena: 27.531,00 Kč Sleva: 40,00 % Cena za ks: 16.519,00 Kč Cena celkem: 991.140,00 Kč 120 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá 60 Ks žaluzie IDX domykavé č.58 - stříbrná, vč. montáže 2.231,00 Celkem: 133.860,00 60 Ks Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu včetně montáže 450,00 Celkem: 27.000,00 60 Ks Parapet plastový 150 mm bílý včetně krytek 506,00 Celkem: 30.360,00
2	85 Ks	Systém: Top 76MD Rám: 76171 Rám okenní 74mm Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm Barva prvku: Bílá RAL 9016 Kování: OS s mikro. P, Sklopné - OS převod Zasklení: 4mm Iplus 1,1 / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60 Dodatkové profily: 76702 Rozšiřovací profil 60mm, 76754 Podkladový profil 20mm Předvrtání: 06.5_L+P - izolační trojsklo Základní cena: 22.356,00 Kč Sleva: 40,00 % Cena za ks: 13.414,00 Kč Cena celkem: 1.140.190,00 Kč 170 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá 85 Ks žaluzie IDX domykavé č.58 - stříbrná, vč. montáže
		Převod částky: 2.322.550,00



Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	2.322.550,00
			1.774,00 Celkem:	150.790,00
85 Ks		Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu včetně montáže		
			450,00 Celkem:	38.250,00
85 Ks		Parapet plastový 150 mm bílý včetně krytek		
			420,00 Celkem:	35.700,00
3	14 Ks	Systém: Top 76MD Rám: 76171 Rám okenní 74mm Křídlo: 76271 Křídlo okenní 78mm Barva prvku: Bílá RAL 9016 Kování: Sklopné - OS převod, OS s mikro. P balkon Zasklení: 4mm Iplus 1,1 / 16 / 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus 1,1 ; Chromatech ultra černý; Ug=0.60 Příčky: 76301 Příčka standard 84mm Dodatkové profily: 76702 Rozšiřovací profil 60mm, 76754 Podkladový profil 20mm Předvrtání: 06.5_L+P Francouzské okno - izolační trojsklo Základní cena: 25.270,00 Kč Sleva: 40,00 % Cena za ks: 15.162,00 Kč Cena celkem: 212.268,00 Kč		
	28 ks	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá		
	14 Ks	žaluzie IDX domykavé č.58 - stříbrná, vč. montáže		
			1.930,00 Celkem:	27.020,00
	14 Ks	Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu včetně montáže		
			450,00 Celkem:	6.300,00
			Převod částky:	2.792.878,00



Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	2.792.878,00
4	1 119,040 m	Vybourání původních dřevěných oken destrukčním způsobem		
			Cena za ks: 95,00 Kč	Cena celkem: 106.309,00 Kč
5	1 119,040 m	Montáž plastových oken		
			Cena za ks: 200,00 Kč	Cena celkem: 223.808,00 Kč
6	1 342,848 m	Příplatek za montáž dle ČSN 74 6077 Parotěsná páska ME500 EW60 s perlíčkou z interiéru		
			Cena za ks: 90,00 Kč	Cena celkem: 120.856,00 Kč
7	1 230,944 m	Komprimační paropropustná páska Illmod TP600 -15/8m pro spáru 3-7mm z exteriéru		
			Cena za ks: 98,00 Kč	Cena celkem: 120.633,00 Kč
8	1 ks	Odvoz starých prvků k ekologické likvidaci		
			Cena za ks: 6.500,00 Kč	Cena celkem: 6.500,00 Kč
9	2 509,828 m	Ekologická likvidace starých dřevěných prvků		
			Cena za ks: 35,00 Kč	Cena celkem: 87.844,00 Kč
10	196,490 m	Montáž interiérových PVC parapetů u poz. 1 a 2. Poz. 3 je francouzské okno bez interiérového parapetu		
			Cena za ks: 380,00 Kč	Cena celkem: 74.666,00 Kč
			Převod částky:	3.533.494,00

Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	3.533.494,00
11	1 119,040 m	Zednické práce v interiéru a exteriéru v cihlovém domě		
		Cena za ks:	340,00 Kč	Cena celkem: 380.474,00 Kč
12	1 119,040 m	Příplatek k zednickým pracem (nalepení pásek k ostění) jednostranně z interiéru.		
		Cena za ks:	45,00 Kč	Cena celkem: 50.357,00 Kč
13	1 272,00 m ²	Zakrývání dotčených ploch		
		Cena za ks:	20,00 Kč	Cena celkem: 25.440,00 Kč
14	1 272,00 m ²	Hrubý úklid		
		Cena za ks:	40,00 Kč	Cena celkem: 50.880,00 Kč

Cenová nabídka neobsahuje výmalbu špalet.

Celková cena bez slev		5.602.947,00 Kč
Sleva na PVC - Elementy	z částky: 3.905.900,00 Kč -40,00 %	-1.562.302,00 Kč
Celková cena po slevě		4.040.645,00 Kč
Mimořádná sleva 20%	-20,00 %	-808.129,00 Kč
Doprava (montéři, zedníci)		30.000,00 Kč
Cena bez DPH		3.262.516,00 Kč
Základní sazba daně	21,00 %	685.128,00 Kč
Konečná cena vč. DPH		3.947.644,00 Kč

POZOR: Platnost cenových nabídek je 14 dní.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven

jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pokud není výslovně uvedeno, tak cenová nabídka nezahrnuje příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety), demontáž, montáž, speciální montáž, likvidaci starých oken, zednické zapravení, montáž parapetů a dopravu.

V ceně montáže (pokud není výslovně uvedeno jinak) nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných prvků.

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení montáže ze strany stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.


Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření technikem naší firmy, poté bude zakázka přepočítána dle přesných rozměrů a členění oken.

Záruční doba:

Záruční doba jednotlivých prvků předmětu cenové nabídky je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu, které jsou uveřejněné na webových stránkách zhotovitele (www.ham.cz, www.sluncevdome.cz) a jsou dále k dispozici na všech pobočkách zhotovitele.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.

Se srdečným pozdravem



NÁMĚSTÍ ARMÁDY

POHLED A LEVÁ STRANA

ŠL, ŠP / 1L, 1P - široké levé, široké pravé

UL, UP / 2L, 2P - úzké levé, úzké pravé

FR.OKNO / 3P-AL

C5HM0487 = 24 ks oken (ŠL - 9x, ŠP - 10x, UL - 5x)

G5HM0487 = 5 ks francouzských oken na chodbách (3P-AL - 5x)

POHLED A LEVÁ STRANA

	místnost č.	okno/pozice	montáž
5. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-AL	23.9.
5. patro	533	ŠL / 1L	23.9.
5. patro		ŠP / 1P	23.9.
5. patro	534	ŠL / 1L	23.9.
5. patro	535	UL / 2L	23.9.
5. patro		ŠP / 1P	23.9.

4. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-AL	24.9.
4. patro	434	ŠL / 1L	24.9.
4. patro		ŠP / 1P	24.9.
4. patro	435	ŠL / 1L	24.9.
4. patro	436	UL / 2L	24.9.
4. patro		ŠP / 1P	24.9.

3. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-AL	25.9.
3. patro	331	ŠL / 1L	25.9.
3. patro		ŠP / 1P	25.9.
3. patro	332	ŠL / 1L	25.9.
3. patro	333	UL / 2L	25.9.
3. patro		ŠP / 1P	25.9.

2. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-AL	29.9.
2. patro	232	ŠL / 1L	29.9.
2. patro		ŠP / 1P	29.9.
2. patro	233	ŠL / 1L	29.9.
2. patro	234	UL / 2L	29.9.
2. patro		ŠP / 1P	29.9.

1. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-AL	30.9.
1. patro	137	ŠL / 1L	VZOROVÉ OKNO
1. patro		ŠP / 1P	30.9.
1. patro	138	ŠL / 1L	30.9.
1. patro	139	UL / 2L	30.9.
1. patro		ŠP / 1P	30.9.

NAMONTOVÁNO

NÁMĚSTÍ ARMÁDY

POHLED A - PRAVÁ STRANA

ŠL, ŠP / 1L, 1P - široké levé, široké pravé

UL, UP / 2L, 2P - úzké levé, úzké pravé

FR.OKNO / 3L

D5HM0487 = 25 ks oken

(ŠL - 5x, ŠP - 5x, UL -10x, UP - 5x)

E5HM0487 = 20 ks oken

(ŠL - 5x, ŠP - 5x, UL -5x, UP - 5x)

G5HM0487 = 4 ks francouzských oken na chodbách (3L - 4x)

POHLED A - PRAVÁ STRANA

	místnost č.	okno/pozice	montáž
5. patro	530	ŠP / 1P	1.10.
5. patro		UL / 2L	1.10.
5. patro		ŠP / 1P	1.10.
5. patro		UL / 2L	1.10.
5. patro	531	UP / 2P	1.10.
5. patro		ŠL / 1L	1.10.

5. patro	532	UP / 2P	2.10.
5. patro		UL / 2L	2.10.
5. patro		ŠL / 1L	2.10.
4. patro	433	UP / 2P	2.10.
4. patro		UL / 2L	2.10.
4. patro		ŠL / 1L	2.10.

4. patro	431	ŠP / 1P	6.10.
4. patro		UL / 2L	6.10.
4. patro		ŠP / 1P	6.10.
4. patro		UL / 2L	6.10.
4. patro	432	UP / 2P	6.10.
4. patro		ŠL / 1L	6.10.

3. patro	328	ŠP / 1P	7.10.
3. patro		UL / 2L	7.10.
3. patro		ŠP / 1P	7.10.
3. patro		UL / 2L	7.10.
3. patro	329	UP / 2P	7.10.
3. patro		ŠL / 1L	7.10.

3. patro	330	UP / 2P	8.10.
3. patro		UL / 2L	8.10.
3. patro		ŠL / 1L	8.10.
2. patro	231	UP / 2P	8.10.
2. patro		UL / 2L	8.10.
2. patro		ŠL / 1L	8.10.

2. patro

2. patro

2. patro

2. patro

2. patro

2. patro

2. patro

2. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

1. patro

5. patro

4. patro

3. patro

2. patro

229	ŠP / 1P	9.10.
	UL / 2L	9.10.
	ŠP / 1P	9.10.
	UL / 2L	9.10.
230	UP / 2P	9.10.
	ŠL / 1L	9.10.

132	ŠP / 1P	13.10.
	UL / 2L	13.10.
133	ŠP / 1P	13.10.
	UL / 2L	13.10.
134	UP / 2P	13.10.
	ŠL / 1L	13.10.

135	UP / 2P	14.10.
	UL / 2L	14.10.
	ŠL / 1L	14.10.
CHODBA	FR.OKNO / 3L	14.10.
CHODBA	FR.OKNO / 3L	14.10.
CHODBA	FR.OKNO / 3L	14.10.
CHODBA	FR.OKNO / 3L	14.10.

**Franc.okno - nutná zábrana
před padajícími předměty.**

NÁMĚSTÍ ARMÁDY

POHLED B

ŠL, ŠP / 1L, 1P - široké levé, široké pravé

UL, UP / 2L, 2P - úzké levé, úzké pravé

F5HM0487 = 25 ks oken

(ŠL - 4x, ŠP - 1x, UL - 8x, UP - 12x)

POHLED B

	místnost č.	okno/pozice	montáž
5. patro	527	UL / 2L	15.10.
5. patro		UL / 2L	15.10.
5. patro		UP / 2P	15.10.
5. patro	528	ŠL / 1L	15.10.
5. patro		UP / 2P	15.10.
4. patro	428	UL / 2L	16.10.
4. patro		UL / 2L	16.10.
4. patro		UP / 2P	16.10.
4. patro	429	ŠL / 1L	16.10.
4. patro		UP / 2P	16.10.
3. patro	326	UL / 2L	20.10.
3. patro		UL / 2L	20.10.
3. patro		UP / 2P	20.10.
3. patro	327	ŠL / 1L	20.10.
3. patro		UP / 2P	20.10.
2. patro	227	UL / 2L	21.10.
2. patro		UP / 2P	21.10.
2. patro		UP / 2P	21.10.
2. patro	228	ŠL / 1L	21.10.
2. patro		UP / 2P	21.10.
1. patro	5,5 m2	UP / 2P	22.10.
1. patro	15,2 m2	UL / 2L	22.10.
1. patro		UP / 2P	22.10.
1. patro		ŠP / 1P	22.10.
1. patro	5,8 m2	UP / 2P	22.10.

NÁMĚSTÍ ARMÁDY

POHLED D

ŠL, ŠP / 1L, 1P - široké levé, široké pravé

UL, UP / 2L, 2P - úzké levé, úzké pravé

FR.OKNO / 3P-D

A5HM0487 = 25 ks oken

(ŠL - 5x, ŠP - 2x, UL - 10x, UP - 8x)

B5HM0487 = 25 ks oken

(ŠL - 5x, ŠP - 3x, UL - 10x, UP - 7x)

G5HM0487 = 5 ks francouzských oken na chodbách (3P-D - 5x)

POHLED D

POHLED D

	místnost č.	okno/pozice	montáž
5. patro	537	UP / 2P	8.9.
5. patro		UL / 2L	8.9.
5. patro		UL / 2L	8.9.
5. patro	538	UP / 2P	8.9.
5. patro		UL / 2L	8.9.
5. patro		UL / 2L	8.9.

5. patro	536	ŠP / 1P	9.9.
5. patro		ŠL / 1L	9.9.
5. patro	539	UP / 2P	9.9.
5. patro		ŠL / 1L	9.9.
4. patro	440	UP / 2P	9.9.
4. patro		ŠL / 1L	9.9.

4. patro	438	UP / 2P	10.9.
4. patro		UL / 2L	10.9.
4. patro		UL / 2L	10.9.
4. patro	439	UP / 2P	10.9.
4. patro		UL / 2L	10.9.
4. patro		UL / 2L	10.9.

4. patro	437	ŠP / 1P	11.9.
4. patro		ŠL / 1L	11.9.
3. patro	334	ŠP / 1P	11.9.
3. patro		ŠL / 1L	11.9.
3. patro	337	UP / 2P	11.9.
3. patro		ŠL / 1L	11.9.

3. patro	336	UP / 2P	15.9.
3. patro		UL / 2L	15.9.
3. patro		UL / 2L	15.9.
3. patro	335	UP / 2P	15.9.
3. patro		UL / 2L	15.9.
3. patro		UL / 2L	15.9.

2. patro	236	UP / 2P	16.9.
2. patro		UL / 2L	16.9.
2. patro		UL / 2L	16.9.
2. patro	237	UP / 2P	16.9.
2. patro		UL / 2L	16.9.
2. patro		UL / 2L	16.9.

2. patro	235	ŠP / 1P	17.9.
2. patro		ŠL / 1L	17.9.
2. patro	238	UP / 2P	17.9.
2. patro		ŠL / 1L	17.9.
1. patro	143	UP / 2P	17.9.
1. patro		ŠL / 1L	17.9.

1. patro	141	UP / 2P	18.9.
1. patro		UL / 2L	18.9.
1. patro		UL / 2L	18.9.
1. patro	142	UP / 2P	18.9.
1. patro		UL / 2L	18.9.
1. patro		UL / 2L	18.9.

1. patro	140	ŠP / 1P	22.9.
1. patro		ŠL / 1L	22.9.
5. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-D	22.9.
4. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-D	22.9.
3. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-D	22.9.
2. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-D	22.9.
1. patro	CHODBA	FR.OKNO / 3P-D	22.9.