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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 
oddíl Pr vložka 1342 

á Lehký , ředitel 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 

Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
a technických 

Zahradní 31 O, 683 33 Brankovice 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 

oddíl C vložka 55219 
·ednatelem 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 
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smlouvy, ; 

Smlouva č. 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě objektu velínu v areálu 
VeVA Vyškov, Víta Nejedlého (dále jen „objekt"). Práce budou realizovány 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 

demontáž sprchového koutu zařizovacích předmětů ZTI, WC 
demontáž a úpravy ÚT, ZTI 
lokální otlučení narušených stávajících vnitřních omítek v tl.25 mm (předpoklad) 
otlučení stávajícího keramického obkladu včetně lepidla (za umyvadlem) WC 
nový SDK 
nový aktivovaný vápenný štuk - oprava omítek stěn 
vyrovnání podkladu podlahy samonivelační hmotou 
nové keramické dlažby a 
pokládka PVC, včetně soklíků a materiálu 
nové malby a nátěry 
průběžný a závěrečný úklid 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

Míst plnění 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. V této smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 

kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

Vyškov, Víta Nejedlého, Velín TZ 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč „ devadesát 
čtyři tisíce devět set jedna českých, šest haléřů" DPH bude účtováno v sazbě platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
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4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu  , 

objednatele uvedenou v odst. 5. , 

 
 

5. fakturace@as-po.cz, 
 

6. 

. 

7. 

 
 

z  
 

  

1. V 
v  

 sebe, je zhotovitel 
nebo dop

.  

Smlouva č. 

se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

hradit cenu díla na základě daňového , jež bud 
anovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. znění pozdějších 

předpisů. F musí dále obsahovat údaje podle zákona č. ve znem 
pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § zák.o 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení 

sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

v elektronické podobě. V případě 
že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly 
že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a 
převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan 
soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno. 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 90 %. Zbylých 
1 O % ceny díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění případných vad a 
nedodělků 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený ástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za 
povinen před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho 
souhlasné stanovisko 
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12. 

Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité 
druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění pozdějších 

předpisů 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 

vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České re 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
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4. Zhotovitel v den 
 I   

5. 
harmonogram  

6. 
a  

Smlouva č. 

budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 
případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 

osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s em na charakter, rozsah a náročnost 
prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
ealizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 

známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 

ovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti 
i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým autorským dozorem stavby koordinátorem BOZP 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnost předat skutečného provedené stavby, provozně 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zák. č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo. 

této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 

členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom důsledků 
plynoucích z porušení této povinnost. 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do pracovních dní ode dne doručení výzvy převzetí 

staveniště 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným 
způsobem funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené odstraněním případných vad a nedodělků, kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta. 

li dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců od předání díla 
( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 

díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných 

Méněprá víceprá 

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené objednatelem 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit sborník 
cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním nákladům 
není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových 
nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 
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Smlouva č. 

Změny realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány souladu s § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., dávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní poku výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
porušení jedná se zejména o porušení 

porušování zákonných 
Kč za každé jednotlivé 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci 
areálu 

Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši Kč 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto 
povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

atel oprávněn od jejich 
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Smlouva č. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

-zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy 

- případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 15 této smlouvy 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy. 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud 
zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na náklady 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo v ní 
uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 
elektronické podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně emailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, 
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  ZANAPOL s.r.o. 
  

  

Smlouva č. 

že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím datové 
schránky. 

Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e mailové komunikace lze činit jednání týkající 
se předání protokolu o rovedení díla. Emailová komunikace musí probíhat výhradně 
prostřednictvím e mailů 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb výkazem výměr 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Brankovicích 



  T-299-00/25 
 

 

 

 

  
Rozsah 

 

1.    

1.1. 

 
 

200  1000 / 
 

1.2. 
 

 
500  

BOZP 

1.3. 
dokumentace 

 500 

1.4.   300  800 

1.5. 

 
 2000  10000 

1.6.   500 

1.7. 
k  

 500  5000 

2.    

2.1. 

zhotoviteli 
 3000  5000 

2.2.  
 

 
2000 / 

 

2.3. a 
 

 500  1000 

3.    

3.1.  
 

 
Vyhl. 246/2001 Sb. 

500  1000 

3.2. 
 

 
 

300 

3.3. 
 

 10000 

3.4.    3000  10000 

3.5. 
 

a k   
 200  500 

4.    

4.1. 
 

 500  5000 

4.2.  kontrol    

 
   

Příloha č. 1 smlouvy č. 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
íKčl 

Všeobecné závady 

Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, -
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochranných zařízení 

Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
- návrh 

alkoholu a jiných návykových látek 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 

Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 

Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. -
Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. -
koordinátora BOZP 

Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP -

zajištění BOZP 

Povrchová pracoviště 

Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb -

Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

Nedodržování stanovených technologických 
Plán BOZP -pracovních postupů, návodů k použití 

Požární ochrana 

Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., -
požární ochraně 

Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 -
Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. -

prostředkům PO 

OŽP 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. -týkajících se OŽP 

Neodstranění závad z Plán BOZP 300 I závada 

AS- PO 



Celkem

Rekapitulace daní

12 % CZK

12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK235 830,29

194 901,06

0,00

0,00

194 901,06

40 929,22

0,00
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Položkový rozpočet stavby 

Základ pro sníženou DPH 12 (O), (0)(0) 

Snížená DPH 12 (O), (0)(0) 
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