

**SMLOUVA O DÍLO**

číslo: 6440-0004-2017-212

I.**Smluvní strany**

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ 60162694

pověřený jednáním: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.**na adrese:** Hradební 772/12, 110 05 Praha 1**spojení:****email:****datová schránka:****bankovní spojení:****číslo účtu:****kontaktní osoba pro jednání:****- ve věcech smluvních:** Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha. mob.:**e-mail:****adresa pro doručování korespondence:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Hradební 772/12

P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

adresa pro doručování faktury:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Provozní středisko 0004

Mladoboleslavská 300

197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

Název firmy:**FAM s.r.o.****sídlo/místo podnikání:**

Jetelová 3661, 276 01 Mělník

IČO:

475 43 311

DIČ:

CZ47543311

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26287

Jehož jménem jedná: Miloš Frajman, jednatel**Spojení:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Oprávnění zástupci pro jednání:**

-ve věcech smluvních: Miloš Frajman, tlf.: [REDACTED]
-ve věcech technických: Antonín Vetešník, tlf.: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Jetelová 3661, 276 01 Mělník

(dále jen "zhotovitel")

se dohodly, že podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění řádného technického stavu nadzemního vodního hydrantu, na kterém došlo k havárii - poškozením včetně uzavěru.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havárie uzavěru nadzemního hydrantu“.
- b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

IV.

Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH:	65 590,00 Kč
21% DPH:	13 773,90 Kč
Cena celkem s DPH:	79 363,90 Kč

slovy: sedmdesátdevět tisíc tři sta šedesát tři korun českých 90/100

4.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.

4.3. Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba takových prací, které jsou nutné ke zprovoznění a užívání díla a nejsou obsaženy v cenové nabídce (rozpočtu). To je takové práce, které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen „vícepráce“). Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně objednatele osobně nebo telefonicky zástupce objednatele pro věci technické [(a současně provede zápis do stavebního (montážního) deníku] a zpracuje věcný soupis a rozsah takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění a dopadu na dobu ukončení díla. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placená za totéž nebo

srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

V.

Místo provedení díla

Místem provedení díla je letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9

- vojenský objekt: č. CE: 00-09-02

- stavební objekt: zařízení k odběru vody z vodovodní sítě

k.ú. Kbely, parcel č. 1992 zapsané na LV č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Praha.

VI.

Uznání závazku

6.1. Práce byly zahájeny dne 1.8.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, dne 1.8.2017

6.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

VII.

Fakturační a platební podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v čl. I. této smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích do 15 pracovních dnů objednateli.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:

- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

7.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.

Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:

- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
- jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
- jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.

7.4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.

7.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a

zhotovitel vystaví fakturu novou. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.

7.7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

7.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.

7.9. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 ZDPH, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII.

Ostatní ujednání

8.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 4.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnaní a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

8.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ...), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

8.4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední strany.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 1 - cenová nabídka (2 listy)

č. 2 - předávací protokol (1list)


V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu
Česká republika – ministerstvo
Agentura hospodaření s nemovitostmi



Cenová kalkulace

Zemní výkopové práce

1. 13220-1101 Hloubení rýh, hornina 3		m3	12	885,-	10.620,-
2. 13220-1202 Ruční dokopávka		m3	2	1.050,-	2.100,-
3. 16110-1101 Svislé přemístění výkopků, hornina 3		m3	14	115,-	1.610,-
4. 17410-1101 Zásyp jam, rýh, šachet		m3	14	130,-	1.820,-
					16.150,-

Dopravné - nákladní automobil - dovoz, odvoz pásového nakladače

		km	70	35,-	2.450,-
--	--	----	----	------	---------

Fakturováno v hodinové zúčtovací sazbě

		hod	1	290,-	
--	--	-----	---	-------	--


1. Uzavření vodovodního řadu
2. Výpuštění vodovodního řadu
3. Čerpání vody z výkopu
4. Uřezání šroubů na přírubě ve výkopu
5. Demontáž hydrantu
6. Montáž a usazení nového hydrantu
7. Přetěsnění přírubových spojů
8. Napuštění vodovodního řadu
9. Proplach vodovodního řadu
10. Odzkoušení hydrantu
11. Úprava okolí výkopu a uvedení do původního stavu
12. Hodinová zúčtovací sazba

		hod	32	290,-	9.280,-
--	--	-----	----	-------	---------

Specifikace materiálu

1. Hydrant nadzemní DN 80/2200 mm
2. Šroub 16 x 70 mm šestihranný pozinkovaný
3. Matka šestihranná pozinkovaná M16
4. Těsnění ploché gumové JS 80

		ks	1	32.480,-	32.480,-
		ks	8	18,-	144,-
		ks	8	4,-	32,-
		ks	2	56,-	112,-
					32.768,-



Celková rekapitulace provedených položek

1. Zemní výkopové práce
2. Dopravné - nákladní automobil
3. Hodinová zúčtovací sazba
4. Specifikace materiálu
5. Celkem
6. 3% přesun hmot
7. Celkem
8. 5% VRN - doprava materiálu, osob, atd.
9. Celkem
10. 21% DPH
11. Celkem

16.150,-
2.450,-
9.280,-
32.768,-
60.648,-
1.819,-
62.467,-
3.123,-
65.590,-
13.773,90
79.363,90



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Havárie uzávěru nadzemního hydrantu“ ve vojenském objektu CE 00-09-02, letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9, dle Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2017-212

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: **Ing. Martina Ošmyková**, vedoucí oddělení provozu Praha, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem.

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající: **Antonín Kubovec**: tel.: 973 206 969, fax: 973 207 461 za PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 9

Předávající:

Miloš Frajman

sídlo/ místo podnikání: Jetelová 3661, 276 01 Mělník

IČO: 475 43 311

DIČ: CZ475 43 311


jehož jménem jedná: Miloš Frajman, tel.: 602 211 856

Datum skutečného zahájení prací: 1.8.2017

Datum předání a převzetí: 1.8.2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Havárie nadzemního hydrantu“ ve vojenském objektu CE: 00-09-02, letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9, dle Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2017-212, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele bez vad.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převzetí dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došla k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

