

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 32031/2025-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-4154/2025**
- c) Číslo dílčí objednávky:
- d) Specifikace požadovaného Díla:
- Zadávací dokumentace: Oprava zdrojů a baterií na TNS a SN
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2.601.986,20 Kč Kč bez DPH**
- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.09.2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15.12.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Výluky nejsou potřebné

i) Místo realizace Díla (Staveniště):

TNS Mosty u Jablunkova

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 13.08.2025

Vytvořil: