

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

„Svařování 2025 ST Olomouc“

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1921/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA
2025 - ST Olomouc“

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 499 313,06 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 20. 8. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 12. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- Operativně po dohodě dle aktuálních požadavků TO

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 11. 8. 2025

Vytvořil: