

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-124.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Jemníky

Stavba : Napojení chodců na cyklostezku Jemníky

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 17.7.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		16 700,00
Projektové práce		60 000,00
Inženýrská činnost		37 500,00
Položkový rozpočet nákladů		18 750,00
Celkem		132 950,00
DPH (21 %)		27 919,50
Celkový honorář včetně DPH		160 869,50

CENA ZAHRAJNE:

- dokumentaci pro povolení stavby (DPS), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - napojení chodníku na cyklostezku Jemníky
- 4 výtisky dokumentace (1x DPS a 3x PDPS)
- položkový rozpočet nákladů
- inženýrskou činnost pro povolení stavby

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do 50ti dní od objednání
- dokumentace pro povolení stavby (DPS) do 3. měsíců od objednání
- inženýrská činnost pro povolení stavby a podání žádosti do 3. měsíců od odevzdání DPS
- dokumentace pro provádění stavby PDPS do 40. dnů od vydání všech povolení

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem
- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-124.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Jemníky

Stavba : Napojení chodců na cyklostezku Jemníky

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 17.7.2025

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 500,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	4 000,00
administrativní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	3 200,00
kartografické práce, reprodukce, podklady pro jednání v listinné podobě, koordinace	8 000,00
Vedlejší náklady	16 700,00
DPH (21 %)	3 507,00
Vedlejší náklady včetně DPH	20 207,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za společné povolení stavby atd. (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrskogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky pro likvodaci dešťových vod
- geometrické plány

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-124.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Jemníky

Stavba : Napojení chodců na cyklostezku Jemníky

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 17.7.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	80,00	60 000,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			60 000,00
DPH (21 %)			12 600,00
Celkový honorář včetně DPH			72 600,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby**Sazebník – UNIKA 2023**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2025-124.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Jemníky

Stavba : Napojení chodců na cyklostezku Jemníky

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 17.7.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	50,00	37 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			37 500,00
DPH (21 %)			7 875,00
Celkový honorář včetně DPH			45 375,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2025-124.rev1
Místo : Mladá Boleslav - Jemníky
Stavba : Napojení chodců na cyklostezku Jemníky
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 17.7.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	25,00	18 750,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			18 750,00
DPH (21 %)			3 937,50
Celkový honorář včetně DPH			22 687,50