
SMLOUVA O DÍLO

„Úprava technologie vytápění v ZŠ Nad Přehradou“
IVZ P25V01000012

číslo smlouvy objednatele: SML-2025-.'ťí7.

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném
znění
bankovní snoiení:
Číslo účtu: vedený u
zastoupená: Michalem Fischerem, starostou

TRONIC CONTROL, s.r.o.
se sídlem: Dělnická 191/27, 170 00, Praha 7
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Vítem Mrázem
IČ: 64943909, DIČ: CZ 64943909 registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH
zápis v obchodním rejstříku; u Krajského soudu v Praze oddíl: C Číslo vložky: 42576
bankovní snoiení

účtu:m edený
(dále jen "zhotovitel")

takto :

I.

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Úprava technologie vytápění v ZŠ Nad Přehradou“

Místo stavby: Praha 15. k.ú. Horní Měcholupy

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo - stavební
práce „Úprava technologie vytápění v ZŠ Nad Přehradou“, a to v rozsahu předané zadávací
dokumentace, nabídky uchazeče a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu, zadané na základě rozhodnutí objednatele
(zadavatele) o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 6.8.2025
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2.  Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době
podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, zákonem Č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na  vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy, nad rámec této
přílohy jen se  souhlasem objednatele. Za  výsledek těchto činností však odpovídá objednateli
stejně, jako by  j e  provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č . l .  - Specifikace díla a kalkulace ceny
(oceněný výkaz výměr), která je  nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací
dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

5. V ceně  díla, která je  uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady
spojené se  zhotovením díla, i ty  které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale
tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na  skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na  zařízení staveniště včetně potřebných energií
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, výstražné tabulky, informační zařízení a

schémata
d) projednání záborů veřejných prostranství,
e) náklady na  zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho převzetí

uživatelem.

6. Objednatel se  zavazuje dílo, prosté vad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
za  jeho provedení za  podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do  45  kalendářních dní ode dne předání
staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5-ti dnů  ode dne doručení
písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis
podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na  základě  protokolu o předání
staveniště upřesněn ve  stavebním deníku.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za  zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu
čl. II. této smlouvy je  stanovena na základě  rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější
nabídky na  stavební práce ze  dne 6.8.2025 jako cena nejvýše přípustná a činí:
Základní cena bez DPH

21 % DPH
Cena celkem včetně  DPH

1 442 742,00 Kč
302 975,82 Kč

1 745717,82 Kč

1.
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Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

2. Fakturace bude prováděna měsíční na  základě  soupisu skutečně provedených prací, dodávek
a služeb k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce. Dílčí faktura bude vystavena vždy
nejpozději do 12 dne měsíce následujícího. Soupis provedených prací (podepsaný zástupci
obou smluvních stran) bude přílohou faktury. Dílčí faktury budou hrazeny až do výše 90%
z celkové ceny díla, 10% bude sloužit jako pozastávka. Konečná faktura bude vystavena na
základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude
pozastaveno 10% z celkové ceny díla a pozastávka bude uvolněna po  předložení „Protokolu
o odstranění vad a nedodělků“ a po  vydání rozhodnutí stavebního úřadu k užívání díla. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je u dílčích faktur vždy poslední den běžného kalendářního
měsíce, u konečné faktury jím bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu
o předání a převzetí díla“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu : Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109
00 Praha 10a  zaslány na  adresu podatelna@praha 15,cz nebo doručeny osobně na adresu
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se  rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve  smyslu zákona č. 235/2004 Sb., „o  dani z přidané hodnoty“, ve  znění pozdějších
předpisů, tzn., že  musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zástupce objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ

- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu
a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury
- IČ zástupce objednatele a zhotovitele
- název stavby,
- bankovní spojení zástupce objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,)

Číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podepsání zjišťovacího protokolu zástupcem
objednatele nebo protokolu o převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

6. V případě, že  faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je  objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech
této smlouvy. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo
požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
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a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci
základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami
kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsazených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na  základě ceníku URS platného v době  provádění
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých, přičemž nesmí být tyto ceny
vyšší než ceny uvedené v ceníku URS.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného
souhlasu objednatele a v rozporu sČ l .  IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel se  zavazuje na  výzvu objednatele takové části díla odstranit

9. Strany se dohodly, že  změny budou prováděny pouze na výslovné přání objednatele, a že
náklady na  odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce jsou konečné bez ohledu na  skutečné
kilometry.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI  OBJEDNATELE
1. Objednatel má  právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na  základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro
odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na  vzájemnou
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto
smlouvou.

5. Objednatel od  zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a
nedodělků a za  zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI  ZHOTOVITELE
1 .  Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN  ISO. Veškeré
materiály a dodávky ke  zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
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3 .  Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné prostory staveniště, školy a jejího okolí,
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4.  Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na  chod
školy a okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do  5 ti dnů  od předání
a převzetí díla. Po  tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na  staveništi pouze
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zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, nejdéle však do dne odstranění
poslední vady.

6 .  Zhotovitel zajistí na  své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7.  Zhotovitel souhlasí s tím, že  si ponechá dílo ve  své péči až do převzetí objednatelem a v
případě zjištění jakýchkoli vad díla při přejímacím řízení odstraní tyto vady bezúplatně ve
lhůtách stanovených objednatelem.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na  pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem
objednatele.

9. Zhotovitel se  zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

10. Zhotovitel je povinen si sám a na  své náklady zajistit projednání záborů veřejného
prostranství spojených s realizací díla (DIR).

11. Zhotovitel se  zavazuje, že  do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků  bude mít
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

12. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby realizující zakázku s bezpečnostními a
požárními předpisy a zajistit jejich dodržování.

VII.
Ř ÍZENÍ  STAVBY,  STAVEBNÍ  DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR
1. Stavbyvedoucím zhotovitele je tel.: ...., e-mail: .............. který zabezpečuje

za  zhotovitele zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za  komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
b) vystavuje faktury za  provedené práce, včetně  příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací a dodávek díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny technického řešení, materiálů a dodávek za

dodavatele
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu
f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve  věci předmětu této smlouvy při projednávání

záborů. (Za tímto účelem je  zhotoviteli zadavatelem vystavena plná moc, kterou
zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště)

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na  stavbě stavební deník podle
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do  deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které
brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je  povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska.

3. Na  případné dodatečné práce a méně  práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné
práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich
provedením.
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4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný
zástupce objednatele, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je  zakázáno zápisy v deníku
přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku
končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a
převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta,
je  povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se  má  za  to, že s
obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů, s
uvedením důvodů, jinak se  má  za  to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6 .  Zhotovitel bude průběžně  informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7 .  Zápis zapsaný ve  stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím, je důkazem o zapsané
skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní úpravy.

8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení. Zhotovitel po  ukončení díla předá originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č.
183/2006 Sb. v platném znění objednateli.

VIII.
PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2608 Obč. zák., v rozsahu předané
dokumentace stavby. Pokud je  smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů
schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu
a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2 .  Zhotovitel je  povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě  na  stanovené výrobky

3 .  Ke  kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,
vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního
deníku. Pokud se  objednatel na  výzvu nedostaví, je  zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez
jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 2 pracovní dny
před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o
termínech odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
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7.  Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně  návrhu na  další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ j e  ve
schválené dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že  dílo nevyhovuje.

9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na  vady dokumentace, o kterých věděl
nebo vědět mohl a to bezodkladně po  tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel j e  povinen odstranit na  své náklady veškeré zjištěné vady, a to ve  lhůtách
sjednaných s objednatelem,

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za  vady na
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že  po  dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

2. Záruční doba na  dílo j e  36  měsíců  ode dne předání celého díla. Dílem se  rozumí veškeré
provedené práce a dodávky bez ohledu na  záruční doby poskytované jejich výrobci či
poddodavateli. Zhotovitel neodpovídá za  vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu,
neodborného užívání ze  strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v Čl. XIV.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě,
že  prokáže, že  škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6. V případě, že  zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za  jakost platí na
dodávky a práce provedené do  doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se  dohodly, že  v případě  vzniku vad díla, j e  objednatel povinen bezodkladně
po  jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v Čl. XIV. existenci těchto vad
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je  povinen písemně oznámené tedy reklamované
vady díla bezplatně odstranit a to ve  lhůtě  30  dnů  od uplatnění písemné výzvy - reklamace
objednatelem.

X.

SMLUVNÍ  POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za  prodlení s předáním dokončeného díla či jeho Částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu
ve  výši 5.000,- Kč  za  každý započatý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele
překročí v této smlouvě dohodnutý termín pro dokončení a předání díla bez vad a
nedodělků o 30 kalendářních dní, sjednávají výslovně smluvní strany, že smluvní
pokuta, uvedená ve  větě první, se za  každý další den prodlení zvyšuje na  pětinásobek
uvedené částky.
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7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve
schválené dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady dokumentace, o kterých věděl
nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné vady, a to ve lhůtách
sjednaných s objednatelem.

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či
poddodavateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu,
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě,
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně
po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované
vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace
objednatelem.

X.

SMLUVNÍ  POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 5.000,- Kč  za každý započatý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele
překročí v této smlouvě dohodnutý termín pro dokončení a předání díla bez vad a
nedodělků o 30 kalendářních dní, sjednávají výslovně smluvní strany, že smluvní
pokuta, uvedená ve větě první, se za každý další den prodlení zvyšuje na pětinásobek
uvedené částky.
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2. Za  prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve  výši 3 .000,-Kč za
každý den prodlení a za  každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 j e
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.000,- Kč  za každý
den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné
reklamace způsobem uvedeným vč l .  XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč  za každou
vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad
dle předchozího odstavce, má  objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo
pověřit tímto třetí osobu na  náklady zhotovitele a to v případě, že  zhotovitel neodstraní
vady ani po  opětovné písemné výzvě  se  stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu pro prodlení za  vystavení konečné faktury ve  výši
2.000,- Kč  za  každý den prodlení.

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti zhotovitele a to  zejména porušení ustanovení Čl. VI., čl. VIL a dále porušením
ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na  tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele
upozornit a to  písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do  tří kalendářních
dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve  výši
5.000,- Kč  za  každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se
rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve  výši
10.000,- Kč  za  každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 je  povinen
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve  výši 15.000,- Kč  za  každý den prodlení.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně  vzniklou náhradu škody, na  které mu  v důsledku porušení závazku zhotovitele
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle
příslušných ustanovení smlouvy.

10. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X.  je  splatná do  15-ti kalendářních dnů  od  okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to
na  účet objednatele.

11. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se
náhrady škody v plné výši.

XI.
VYŠŠÍ  MOC

1. Smluvní strany se  osvobozují od  odpovědnosti za  částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků,  jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2 .  Za  vyšší moc  se  pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a
mají bezprostřední vliv na  plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné
pohromy, válečné události, případně  opatření příslušných správních orgánů na  území ČR.
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2. Za  prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve  výši 3 .000,-Kč za
každý den prodlení a za  každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 j e
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.000,- Kč  za každý
den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné
reklamace způsobem uvedeným vč l .  XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč  za každou
vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad
dle předchozího odstavce, má  objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo
pověřit tímto třetí osobu na  náklady zhotovitele a to v případě, že  zhotovitel neodstraní
vady ani po  opětovné písemné výzvě  se  stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu pro prodlení za vystavení konečné faktury ve výši
2.000,- Kč  za  každý den prodlení.

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti zhotovitele a to  zejména porušení ustanovení Čl. VI., čl. VIL a dále porušením
ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na  tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele
upozornit a to  písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do  tří kalendářních
dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve  výši
5.000,- Kč  za  každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se
rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve  výši
10.000,- Kč  za  každý jednotlivý  případ porušení tohoto ustanovení.

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 je  povinen
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve  výši 15.000,- Kč  za  každý den prodlení.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je  oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na  které mu  v důsledku porušení závazku zhotovitele
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle
příslušných ustanovení smlouvy.

10. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X.  je  splatná do  15-ti kalendářních dnů  od  okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to
na  účet objednatele.

11. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se
náhrady škody v plné výši.

XI.

VYŠŠÍ  MOC

1. Smluvní strany se  osvobozují od  odpovědnosti za  částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků,  jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2 .  Za  vyšší moc  se  pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a
mají bezprostřední vliv na  plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné
pohromy, válečné události, případně  opatření příslušných správních orgánů na  území CR.
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3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se  doba plnění o dobu, po  kterou
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k
této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY
1 .  Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud zhotovitel ve  lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky
neodstraní, může objednatel od  smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, j e  zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2 .  Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že  dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů  na  straně zhotovitele,
nebo že  na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II  odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu,
do kdy má  nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má  právo od
smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy
zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke  splnění této povinnosti písemně  v souladu s ustanovením čl. XIV, pokud
zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, j e  objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit (s  účinky EX  NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu
a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů  na  straně  objednatele přerušit práce na  dobu delší jak
pět měsíců, může od  smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze  smluvních stran je  oprávněna písemně odstoupit od  smlouvy, pokud:
a) na  majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno

vyrovnání,
b) návrh na  prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé

smluvní strany,
c) druhá smluvní strana vstoupí do  likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na  dobu delší než 90 dnů
znemožní některé ze  smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7 .  Vznik některé ze  skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na  odstoupení od  smlouvy však není
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku
skutečností opravňujících k odstoupení od  smlouvy.
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5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů  na  straně  objednatele přerušit práce na  dobu delší jak
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze  smluvních stran j e  oprávněna písemně odstoupit od  smlouvy, pokud:
a) na  majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno

vyrovnání,
b) návrh na  prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé

smluvní strany,
c) druhá smluvní strana vstoupí do  likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na  dobu delší než 90 dnů
znemožní některé ze  smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7 .  Vznik některé ze  skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na  odstoupení od  smlouvy však není
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skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
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8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší
protokol o stavu provedení díla ke  dni odstoupení od  smlouvy; protokol musí obsahovat
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného díla. V případě, že  se  smluvní strany na  finanční hodnotě díla neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke  stanovení finanční hodnoty díla. K
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za  zpracování posudku je  příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke  dni odstoupení od smlouvy podle
odstavců 1 ,  2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede
objednatel.

10. Za  den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran
na  úhradu splatné smluvní pokuty a na  náhradu škody.

11.  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do  doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do  doby dohody o vzájemném
vyrovnaní těchto nároků, je  objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX  NUNC (tedy od okamžiku zániku
smlouvy).

XIII.

OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1 .  Vlastníkem stavby j e  od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke  všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal
na  místo provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke  zhotovené stavbě na  třetí
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se  dohodly,
že zhotovitel nese nebezpečí škody na  zhotovovaném díle až do doby odstranění
poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a
převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za  škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské
činnosti j e  dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na  škodu způsobenou
v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,
pokud dodavatel za  škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu
je  dodavatel povinen mít uzavřenou po  celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné
částky musí být v minimální výši 1 mil. KČ. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné
smlouvy je  dodavatel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště
objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.
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V případě, že  zhotovitel tuto smlouvu nepředloží, bude objednatel postupovat dle čl. X.
odst. 8 této smlouvy až do  doby doložení pojistné smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na  stavbě a požární předpisy. Rovněž
prohlašuje, že  bude dbát, aby nedocházelo ke  škodám na  majetku soukromých osob ani
na majetku obce či státu a životním prostředí. V případě, že takovéto škody budou
způsobeny z viny zhotovitele (poddodavatele), odpovídá za  jejich náhradu v plné výši
v souladu s ust. Čl. X.  odst. 11. této smlouvy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v digitální
evidenci smluv MČ  Praha 15, která j e  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že  skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva a
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

7. Zhotovitel j e  povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím
realizovaných akcí a je  povinen umožnit na  základě žádosti objednatele provedení
auditu realizace této stavby.

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena
dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých
informacích, které se  v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma
těch zjištění, kdy ze  strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se
zhotovitel zavázal ve  své nabídce a této smlouvě.

9. Zadavatel j e  povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10
dnů  před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

10. Zadavatel se  zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději
do 10  dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli
k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve  věcech smluvních.

11. Zhotovitel je  povinen se  vyjádřit k obdržené zprávě  auditora nejpozději do  5-tí dnů  ode
dne jejího obdržení. Vyjádření ke  zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti
podpisu zástupce zadavatele ve  věcech smluvních. V případě, že  se  zhotovitel v daném
termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má  se za to, že se zprávou ve všech bodech
souhlasí.

12. Ve  věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn
jednat:

Za  objednatele:
- ve  věcech smluvních: B Bstarosta MČ  Praha 15

technických:

14.  ' Mly isejících s plněnímpodle této smlouvyje za  zhotovitele oprávněnjednat:
ednatel

XIV.
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smluvních stranách, předmětu smlouvy, Číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že  skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
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závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

7. Zhotovitel je  povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím
realizovaných akcí a j e  povinen umožnit na  základě žádosti objednatele provedení
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dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo
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těch zjištění, kdy ze  strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se
zhotovitel zavázal ve  své nabídce a této smlouvě.

9. Zadavatel j e  povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10
dnů  před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

10. Zadavatel se  zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději
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USTANOVENÍ  O DORUČOVÁNÍ
1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se  doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke  změně adresy
některého z účastníků j e  povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na  uvedené adrese zastižen, písemnost se  prostřednictvím
poštovního doručovatele uloží na  poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti
kalendářních dnů  od  uložení, považuje se  poslední den této lhůty za  den doručení, i když se
účastník o doručení nedozvěděl

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je  možné jen fonnou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

3 .  Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že  neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by  se  v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by  působil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na  znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.

4. Smluvní strany berou na  vědomí, že  MČ  Praha 15, je  subjektem, na  něhož se vztahuje
uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak
může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů
ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ  Praha 15; v tomto
případě  pak smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené MČ  Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách,
číselné označení, datum podpisu a text.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této
smlouvy v souladu se  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve  znění pozdějších předpisů.

7 .  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve  smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze,
ve  znění pozdějších předpisů, tímto MČ  Praha 15  potvrzuje, že  uzavření této smlouvy
schválila Rada městské části Praha 15  svým usnesením č. R - 1185 ze  dne 6.8.2025
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nahradilo kolizní ustanovení.

4. Smluvní strany berou na  vědomí, že  MČ  Praha 15, je  subjektem, na  něhož se vztahuje
uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak
může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů
ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ  Praha 15; v tomto
případě  pak smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené MČ  Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách,
číselné označení, datum podpisu a text.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této
smlouvy v souladu se  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve  znění pozdějších předpisů.

7 .  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve  smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze,
ve  znění pozdějších předpisů, tímto MČ  Praha 15  potvrzuje, že  uzavření této smlouvy
schválila Rada městské části Praha 15  svým usnesením č. R - 1185 ze  dne 6.8.2025
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9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tri obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

10. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran.

1 1 . Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,
či za nevýhodných podmínek. Na  důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
č. 2. Seznam veškerých poddodavatelů včetně uvedením jejich identifikačních
údajů, uvedení jejich finančního podílu na díle a specifikace jimi prováděných
prací (nebo čestné prohlášení, že  je uchazeč nevyužije).

V Praze dne .V P H 08 ' ®V Praze dne ..................

za zhotoviteleza-MC Praha 15
Ing. Hana Černá, vedoucí 1
Na  základě usnesení RMČ
ze  dne 6.8.2025

Ing. Vít Mráz, jednatel
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky
Úprava technologie vytápění v ZŠ Nad Přehradou

IVZ P25V01000012

Tímto čestně prohlašuju, že:

|- |  Varianta l 1:

jako účastník nemám v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

Varianta 2:

jako účastník zadávacího řízení mám v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a
níže předkládám seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Poddodavatelé

Identifikační údaje poddodavatele
Část plnění předmětu veřejné
zakázky (v Kč bez DPH) % finanční podíl

MARKUL Controls, s.r.o. IČO: 27210821 Topenářské práce

Toto prohlášení podepisuju jako:

Jméno a příjmení: Ing. Vít Mráz

Funkce oprávněného zástupce uchazeče: jednatel

Ve Vesteci, dne 21.7.2025

1 Účastník vybere jednu variantu, kterou vyplní/zaškrtne.

Městská část Praha 15- Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10,
tel.: +420 281 003 111, fax: +420 274 864 756
bankovní spojení: ČS a.s„ č.ú. 19-2000719399/0800, IČ: 00231 355, DIČ: CZ00231355 e-mail:
podatelna@prahal5.cz, http://www.prahal5.cz, DS: nkybvp5
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