

## SMLOUVA O DÍLO

na Zpracování projektové dokumentace

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, DÚR/iČ“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-191/1073/OST/20/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: CA1637

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

IČ: 45797170 DIČ: CZ45797170

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa: Černopolská 39, 613 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

Bankovní spojení: ING bank N.V

Číslo účtu:

Email:

Tel.:

Zastoupená: Ing. Radimem Gillem, jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Václav Starý, prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
IČ: 00085031 DIČ: CZ00085031  
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace na „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DÚR, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a přílohou č.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.146/2008.

### Specifikace předmětu plnění:

Prodloužení a zokruhování silnice III/312 27 bude navrženo v kategorii S 6,5 s rozdělením na dvě etapy v navazujícím členění na 10 úseků dle technického řešení jednotlivých úseků

viz.příloha č.2. zadávací dokumentace.

Požadavky na řešení jednotlivých úseků:

## **I. ETAPA**

### **ÚSEK 1**

Navrhnout rozšíření stávající komunikace na obousměrnou včetně řešení odvodnění a chodníku pro pěší po pravé straně komunikace.

### **ÚSEK 2**

Navrhnout novou obousměrnou komunikaci napojenou na ÚSEK 1, řešit s max. možným přiblížením ke stávající komunikaci, která bude v této části využívána jako chodník pro pěší.

### **ÚSEK 3**

Navrhnout novou obousměrnou komunikaci napojenou na ÚSEK 2, řešit s max. možným přiblížením ke stávající komunikaci. Od vstupu na Stamichmanovu stezku vést chodník podél nově navržené obousměrné komunikace.

### **ÚSEK 4**

Navrhnout rozšíření stávající komunikace na obousměrnou včetně řešení odvodnění a chodníku pro pěší po pravé straně komunikace. Pro umístění chodníku bude možno využít i pozemek po pravé straně stávající komunikace.

### **ÚSEK 5**

Navrhnout rozšíření stávající komunikace na obousměrnou včetně řešení odvodnění, chodník již v této části nebude.

### **ÚSEK 6**

Navrhnout rozšíření stávající komunikace včetně řešení odvodnění na obousměrnou až ke stávající ČOV. V části od ČOV po vjezd do garáží hotelu VISTA navrhnout úpravy, které případně vyplynou ze souvisejících projektů (garážový dům).

### **ÚSEK 7**

Navrhnout novou obousměrnou komunikaci napojenou na ÚSEK 4-5, která bude ukončena točnou. Chodník pro pěší navrhnout po pravé straně této nové komunikace s napojením na

ÚSEK 5. Realizačně nebude součástí I. etapy. Tento úsek bude na vlastní náklady realizovat společnost SNĚŽNÍK a.s..

## ÚSEK 8

Navrhnout novou jednosměrnou komunikaci napojenou na ÚSEK 6. Chodník v této části nebude.

## II. ETAPA

### ÚSEK 9

Navrhnout v celé délce úseku nezbytné stavební úpravy pro obousměrnou komunikaci dle zjištěných skutečností (šířkové uspořádání, celková oprava některé z částí tohoto úseku apod.) s napojením na úsek 6.

### ÚSEK 10

Navrhnout novou obousměrnou komunikaci napojenou na ÚSEK 9 a silnici III/31227.

Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DÚR v šesti vyhotoveních v tištěné podobě včetně 6x na CD, kde bude projektová dokumentace uložena ve formátu \*.pdf a to na každou etapu a úsek č.7 samostatně.

### **Podmínky plnění zakázky:**

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Objednatel poskytne zhotoviteli vzor smlouvy o právu provedení stavby, které budou uzavírány s vlastníky dotčených pozemků. Uzavírání smluv s vlastníky dotčených pozemků (trvalý i dočasný zábor) zajišťuje zpracovatel projektové dokumentace.

### **Z hlediska uvedení budoucího vlastnictví jednotlivých objektů:**

Vlastník a nabyvatel prodloužené a zokruhované silnice III/312 27 včetně příslušenství bude Pardubický kraj.

Vlastník a nabyvatel chodníků, stezek, cyklostezek, místních a účelových komunikací a veřejného osvětlení bude obec Dolní Morava (nebude-li v průběhu zpracování projektové dokumentace dohodnuto jinak).

Vlastník a nabyvatel výstavby či přeložek inženýrských sítí bude jejich příslušný vlastník.

Vlastnictví a správcovství dalších stavebních objektů, které vzniknou a budou vyvolány prodloužením a zokruhováním silnice III/312 27 bude dohodnuto na výrobních výborech

v rámci zpracování projektové dokumentace.

Vlastník a nabyvatel účelových komunikací (úsek č.8), které nebudou ve vlastnictví obce Dolní Morava bude společnost SNĚŽNÍK a.s..

Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

## 2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.

Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k řádnému provedení Díla podle Smlouvy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována níže).

## 3. CENA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle dohody smluvních stran:

FAKTURACE	DÍLČÍ ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH (21%)	CENA VČ. DPH
1	PD I. etapy bez úseku č. 7	997 920,0 Kč	209 563,2 Kč	1 207 483,2 Kč
	PD úseku č. 7	136 080,0 Kč	28 576,8 Kč	164 656,8 Kč
2	IČ I. etapy bez úseku č. 7	249 480,0 Kč	52 390,8 Kč	301 870,8 Kč
	IČ úseku č. 7	34 020,0 Kč	7 144,2 Kč	41 164,2 Kč
3	PD II. etapy	378 000,0 Kč	79 380,0 Kč	457 380,0 Kč
4	IČ II. etapy	94 500,0 Kč	19 845,0 Kč	114 345,0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>1 890 000,0 Kč</b>	<b>396 900,0 Kč</b>	<b>2 286 900,0 Kč</b>

Cena celkem bez DPH (dále jen „smluvní cena“) je 1.890.000,-Kč

(Slovy: milion osmsetdevadesáttisíc korun českých).

DPH činí 396.900,-Kč, sazba DPH je 21 %

(Slovy: třistadevadesátšesttisíc devětset korun českých).

Cena včetně DPH činí 2.286.900,-Kč

(Slovy:dvamiliony dvěstaosmdesátšesttisíc devětset korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

Objednatel neposkytuje zálohy předem.

Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolech předání a převzetí Díla, které budou přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 14 pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

**Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí části díla bez vad, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

Dílo bude fakturováno po částech:

1. fakturace po předprojektové přípravě (geodetické zaměření, IGP, dendrologický průzkum, biologický průzkum)
2. fakturace po předání projektové dokumentace k I. etapě
3. fakturace po podání žádosti o územní řízení na I. etapu
4. fakturace po předání projektové dokumentace ke II. etapě
5. fakturace po podání žádosti o územní řízení na II. etapu

#### **4. DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou neprodleně po jejím oboustranném podpisu.

Termín předání projektové dokumentace pro ÚR na I. etapu je do 31.12.2017.

Předpoklad podání žádosti o ÚR na I. etapu je 03/2018.

Termín předání projektové dokumentace pro ÚR na II. etapu je do 30.4.2018.

Předpoklad podání žádosti o ÚR na II. etapu je 07/2018.

#### **5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, předanými Objednateli současně s protokolem.

Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli Dílo v souladu s čl.1. Objednatel provede kontrolu a nejpozději do 14 pracovních dnů se vyjádří k převzetí Díla. Provedení části Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a ujednání dle Smlouvy u provedených prací.

Záruční doba je stanovena minimálně na 24 měsíců od dne protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.

#### **6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

Zhotovitel je po dobu trvání plnění smlouvy pojištěn za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč, odpovídá za veškeré škody jím

způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatel. Odstranění následků škody nezavazuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.

Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

## 7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.

Objednatel může průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu.

Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

## 8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,03 % ze smluvní ceny části zakázky, u které došlo k prodlení za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

Nepřevzme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.

Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílčího plnění Díla Zhotovitele.

## 9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran



podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 4 a 6 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

## **10. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Smlouva se řídí právem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,



Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpis ceny služeb

V Brně dne 23-08-2017

V Pardubicích dne : 22.8.2017

ZHOTOVITEL

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560  
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Václav Starý  
prokurista společnosti

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Němec Miroslav  
ředitel organizace

**ROZPIS CENY SLUŽEB****III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ I. etapa**

Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena s DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	1 134 000	238 140	1 372 140
IČ k územnímu rozhodnutí	283 500	59 535	343 035
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 417 500</b>	297 675	1 715 175
DPH (21%)	297 675		
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 715 175</b>		

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

### III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ I. etapa

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚVODNÍ ÚDAJE</b>			<b>5 200</b>
1. Identifikační údaje	4	650	2 600
2. Základní údaje o stavbě	4	650	2 600
<b>B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			<b>15 600</b>
1. Charakteristika území a stavebního pozemku	8	650	5 200
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8	650	5 200
3. Orientační údaje stavby	8	650	5 200
<b>C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			<b>42 400</b>
1. Popis stavby (zhodnocení staveniště, zásady technického řešení, zdůvodnění navrženého řešení atd dle "směrnice")	8	650	5 200
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice")	8	650	5 200
3. Základní údaje o provozu	8	650	5 200
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby	8	650	5 200
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	8	650	5 200
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8	650	5 200
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	8	650	5 200
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8	650	5 200
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			<b>644 800</b>
1. Přehledná situace v měřítku 1:5000	24	650	15 600
2. Celková situace v měřítku 1:1000 ( s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice")	120	650	78 000
3. Koordinační situace stavby (1:1 000, 1:500) jednotlivých komunikací	56	650	36 400
3.1 Koordinační situace navazujících staveb	56	650	36 400
4. Výkresy objektů pozemní komunikace	56	650	36 400
4.1 Podélné profily komunikací v měřítku 1:1000/100	120	650	78 000
4.2 Charakteristické příčné řezy komunikací v měřítku 1:200	120	650	78 000
4.3 Vzorové příčné řezy v měřítku 1:100 (50)	64	650	41 600
5. Výkresy mostních objektů, zdí apod.	64	650	41 600
6. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících zařízení a další dle "směrnice")	64	650	41 600
7. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní)	64	650	41 600
8. Rekultivace a terénní úpravy	104	650	67 600
9. Staveniště a organizace výstavby	80	650	52 000
<b>E. DOKLADOVÁ DOKUMENTACE</b>	32	650	20 800
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			<b>369 200</b>
1. Záborový elaborát	32	650	20 800
2. Bilance zemín a ornice v rámci DÚR, podklady pro odnětí ZPF, LPF	32	650	20 800
3. Odhad stavebních nákladů DÚR	32	650	20 800
4. Projekt odpadového hospodářství	32	650	20 800
5. Projekt předběžného GTP, jeho následná rešerše a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	104	650	67 600
6. Geodetické podklady	176	650	114 400

8. Hluková studie		0	0
9. Exhalační studie		0	0
10. Dendrologický průzkum	80	650	52 000
11. Biologický průzkum	80	650	52 000
G. Reprografie v počtu dle VOP	x	x	36 500
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>1 134 000</b>

Pozn.1: Hluková studie není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Zhotovitel hlukové studie předá (prostřednictvím objednatele) zhotoviteli DÚR výsledky studie, který je následně zpracuje do projektové dokumentace DÚR.

V Brně dne 14.8.2017



Ing Václav Stary  
prokurista

## Inženýrská činnost k ÚR

## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ I. etapa

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	72	650	46 800
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			15 250
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	8	650	5 200
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8	650	5 200
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemku do 50m od okraje lesa	8	650	5 200
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	8	650	5 200
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (káčení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	8	650	5 200
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č. 151/2000Sb., z.č. 266/1994 Sb., z.č. 61/1988 Sb.-všech v platném znění	8	650	5 200
- vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	8	650	5 200
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	8	650	5 200
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst.3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	8	650	5 200
- stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	8	650	5 200
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	8	650	5 200
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	8	650	5 200
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>155 650</b>


Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	120	650	78 000
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>78 000</b>

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	40	650	26 000
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>26 000</b>

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	64	1 000	63 550
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>63 550</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			<b>283 500</b>

Pozn.1: po podání žádosti o ÚR poskytne zhotovitel objednateli technickou pomoc při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby. Zhotovitel je povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, která souvisejí s projednáním dotčené stavby.

V Brně dne 14.8.2017

  
Ing Václav Stáry  
prokurista



## ROZPIS CENY SLUŽEB

## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, DÚR/IČ II. etapa

Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena s DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	378 000	79 380	457 380
IČ k územnímu rozhodnutí	94 500	19 845	114 345
Cena celkem bez DPH	472 500	99 225	571 725
DPH (21%)	99 225		
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>571 725</b>		

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR


### III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ II. etapa

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚVODNÍ ÚDAJE</b>			<b>5 200</b>
1. Identifikační údaje	4	650	2 600
2. Základní údaje o stavbě	4	650	2 600
<b>B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			<b>7 800</b>
1. Charakteristika území a stavebního pozemku	4	650	2 600
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4	650	2 600
3. Orientační údaje stavby	4	650	2 600
<b>C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			<b>24 200</b>
1. Popis stavby (zhodnocení staveniště, zásady technického řešení, zdůvodnění navrženého řešení atd dle "směrnice")	4	650	2 600
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice")	4	650	2 600
3. Základní údaje o provozu	4	650	2 600
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby	4	650	2 600
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	4	650	2 600
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	4	650	2 600
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	4	650	2 600
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	4	650	2 600
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			<b>208 000</b>
1. Přehledná situace v měřítku 1:5000	8	650	5 200
2. Celková situace v měřítku 1:1000 (s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice")	32	650	20 800
3. Koordinační situace stavby (1:1 000, 1:500) jednotlivých komunikací	24	650	15 600
3.1 Koordinační situace navazujících staveb	24	650	15 600
4. Výkresy objektů pozemní komunikace	24	650	15 600
4.1 Podélné profily komunikací v měřítku 1:1000/100	32	650	20 800
4.2 Charakteristické příčné řezy komunikací v měřítku 1:200	32	650	20 800
4.3 Vzorové příčné řezy v měřítku 1:100 (50)	24	650	15 600
5. Výkresy mostních objektů, zdí apod.	24	650	15 600
6. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících zařízení a další dle "směrnice")	24	650	15 600
7. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní)	24	650	15 600
8. Rekultivace a terénní úpravy	32	650	20 800
9. Staveniště a organizace výstavby	16	650	10 400
<b>E. DOKLADOVÁ DOKUMENTACE</b>	24	650	15 600
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			<b>109 200</b>
1. Záborový elaborát	8	650	5 200
2. Bilance zemín a ornice v rámci DÚR, podklady pro odnětí ZPF, LPF	8	650	5 200
3. Odhad stavebních nákladů DÚR	8	650	5 200
4. Projekt odpadového hospodářství	8	650	5 200
5. Projekt předběžného GTP, jeho následná rešerše a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	24	650	15 600
6. Geodetické podklady	80	650	52 000

8. Hluková studie		0	0
9. Exhalační studie		0	0
10. Dendrologický průzkum	16	650	10 400
11. Biologický průzkum	16	650	10 400
G. Reprografie v počtu dle VOP	x	x	8 000
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>375 000</b>

Pozn.1: Hluková studie není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Zhotovitel hlukové studie předá (prostřednictvím objednatele) zhotoviteli DÚR výsledky studie, který je následně zapracuje do projektové dokumentace DÚR.

V Brně dne 14.8.2017



Ing Václav Starý  
prokurista

## Inženýrská činnost k ÚR

## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ II. etapa

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	16	650	10 400
Projednání s požárními složkami, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dotázky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			36 600
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	4	650	2 600
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	4	650	2 600
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	4	650	2 600
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	4	650	2 600
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	4	650	2 600
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	4	650	2 600
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	4	650	2 600
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	4	650	8 080
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	4	650	2 600
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	4	650	2 600
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	4	650	2 600
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	4	650	2 600
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>42 600</b>


Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	32	650	20 800
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>20 800</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	16	650	10 400
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>10 400</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnu k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	16	1 000	16 250
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>16 250</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			<b>94 500</b>

Pozn.1: po podání žádosti o ÚR poskytne zhotovitel pobřednateli technickou pomoc při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby. Zhotovitel je povinnen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, která souvisejí s projednáním dotčené stavby.

V Brně dne 14.8.2017

  
Ing Václav Stary  
prokurista

## ROZPIS CENY SLUŽEB

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ úsek č.7

Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena s DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	136 080	28 577	164 657
IČ k územnímu rozhodnutí	34 020	7 144	41 164
Cena celkem bez DPH	170 100	35 721	205 821
DPH (21%)	35 721		
Cena celkem s DPH	205 821		

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR


III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ úsek č.7

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚVODNÍ ÚDAJE</b>			<b>1 300</b>
1. Identifikační údaje	1	650	650
2. Základní údaje o stavbě	1	650	650
<b>B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			<b>1 950</b>
1. Charakteristika území a stavebního pozemku	1	650	650
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání	1	650	650
3. Orientační údaje stavby	1	650	650
<b>C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			<b>10 550</b>
1. Popis stavby (zhodnocení staveniště, zásady technického řešení, zdůvodnění navrženého řešení atd dle "směrnice")	1	650	650
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice")	1	650	650
3. Základní údaje o provozu	1	650	650
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby	1	650	650
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	1	650	6 000
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	1	650	650
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	1	650	650
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	1	650	650
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			<b>67 600</b>
1. Přehledná situace v měřítku 1:5000	8	650	5 200
2. Celková situace v měřítku 1:1000 ( s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice")	8	650	5 200
3. Koordinační situace stavby (1:1 000, 1:500) jednotlivých komunikací	8	650	5 200
3.1 Koordinační situace navazujících staveb	8	650	5 200
4. Výkresy objektů pozemní komunikace	8	650	5 200
4.1 Podélné profily komunikací v měřítku 1:1000/100	8	650	5 200
4.2 Charakteristické příčné řezy komunikací v měřítku 1:200	8	650	5 200
4.3 Vzorové příčné řezy v měřítku 1:100 (50)	8	650	5 200
5. Výkresy mostních objektů, zdí apod.	8	650	5 200
6. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících zařízení a další dle "směrnice")	8	650	5 200
7. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní)	8	650	5 200
8. Rekultivace a terénní úpravy	8	650	5 200
9. Staveniště a organizace výstavby	8	650	5 200
<b>E. DOKLADOVÁ DOKUMENTACE</b>			<b>5 200</b>
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			<b>45 500</b>
1. Záborový elaborát	2	650	1 300
2. Bilance zemín a ornice v rámci DÚR, podklady pro odnětí ZPF, LPF	2	650	1 300
3. Odhad stavebních nákladů DÚR	8	650	5 200
4. Projekt odpadového hospodářství	2	650	1 300
5. Projekt předběžného GTP, jeho následná rešerše a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	8	650	5 200
6. Geodetické podklady	32	650	20 800

8. Hluková studie		0	0
9. Exhalační studie		0	0
10. Dendrologický průzkum	8	650	5 200
11. Biologický průzkum	8	650	5 200
G: Reprografie v počtu dle VOP	x	x	3 930
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>136 680</b>

Pozn. 1: Hluková studie není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Zhotovitel hlukové studie předá (prostřednictvím objednatele) zhotoviteli DÚR výsledky studie, který je následně zpracuje do projektové dokumentace DÚR.

V Brně dne 14.8.2017

  
Ing Václav Starý  
prokurista



## Inženýrská činnost k ÚR

## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ úsek č.7

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	4	650	2 600
Projednání s dotčenými orgány, orgány státní správy, formulace a podání žádostí s návrhem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doporučení právní moci), souhlasu a výjimek požadovaných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákonem v zájmu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění</li> <li>- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění</li> <li>- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa</li> <li>- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách</li> <li>- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (káčení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.</li> <li>- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění</li> <li>-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb./§ 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana</li> <li>- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí: zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění</li> <li>- rozhodnutí podle ust. §-76 a 77-odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny + souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz</li> <li>-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb</li> <li>- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)</li> <li>- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení</li> </ul>	20 500		
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	2	650	1 300
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	2	650	1 300
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	2	650	1 300
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	2	650	1 300
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (káčení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	2	650	1 300
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	2	650	1 300
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb./§ 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	2	650	1 300
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí: zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	2	650	1 300
- rozhodnutí podle ust. §-76 a 77-odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny + souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	2	650	1 300
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	2	650	1 300
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	2	650	1 300
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	2	650	1 300
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>24 950</b>

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	4	650	2 600
<b>ČÁST B – CELKEM</b>			<b>2 600</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	4	650	2 600 2 600
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>2 600</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	4	1 000	3 870
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>3 870</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			<b>34 020</b>

Pozn.1: po podání žádosti o ÚR poskytne zhotovitel pobýdateli technickou pomoc při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby. Zhotovitel je povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, která souvisejí s projednáním dotčené stavby.

CELKEM

3 870

V Brně dne 14.8.2017

CELKEM

Ing Václav Starý

3 870

prokurista