Piestavba anténniho systému ¢p. 2741, Var§avska ulice, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 67/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o. — ve vécech podpisu smlouvy
(telXXXXXXXXXX

Veéci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

Stanislav Jaro§

Sidlo: Namésti T.G. Masaryka 12, 391 65 Bechyné
IC: 68541309

DIC: CZ6609210993

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXOXXXXXXXXXXXX

Spisova znacka: R-META 970/2015 OZ/MPar
Kontaktni osoba: Stanislav Jaro$

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: Stanislav Jaro$

Veéci technické: Stanislav Jaro$

(dale jen "zhotovitel™)

na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Pirestavba anténniho systému ¢p. 2741,
Varsavska ulice, Tabor'' realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Piestavba anténniho systému ¢p. 2741, VarSavska ulice, Tabor
Misto stavby: ulice VarSavska, ¢p. 2741

Zadavatel a investor: Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.
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2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila ""Pfestavba anténniho systému ¢p. 2741, Varsavska ulice, Tabor"',
a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — rozpoctu zhotovitele (dale jen "dilo").
Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeli a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s technickymi pozadavky platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se

zakonem ¢. 350/2012 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich

pfedpist, a pfedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim casti dila mtize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci

predmétného zadavaciho tizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni néklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi soudast ceny jednotlivych

rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni staveni§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni ¢isty uklid v8ech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovi§té provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcil a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$tg, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zdvaznymi délkami niZze uvedenych lhut:

Doba plnéni:

e pfedani staveniste: 18.9.2017

e dokonceni celé¢ho dila:  15.12.2017

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a pfevzeti dila.

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zékladé Zapisu o predani a prevzeti

3.3.

3.4.

stavenisté zapsan do stavebniho deniku.

Zhotovitel dle dohody s objednatelem zpracuje ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavieni smlouvy,
pticemz je vSak povinen dodrzet zavaznou lhtitu dle ¢ 3.1 termin dokonceni dila.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouZeni lhiity pro dokonceni dila.
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Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel m& moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokondceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢éasti'. Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v prejimacim
fizeni, které samy o sob¢é a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a €ini celkem:

celkova cena bez DPH 138 384 K¢
vy$e DPH 20 758 K¢
celkova cena vé. DPH 159 142 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskutec¢iovana postupné formou meési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mesici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
piislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudac¢niho fizeni. Kone¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych casti®.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i koneéné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uétu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto idaje:

A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - = - -

Koneény pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

kpt. Jarose 2418

Téabor — Klokoty

> = -
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390 03
ICO: 62502573
DIC: CZ62502573

> >

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daitového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v puivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonéeni predmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 6 smérnice
metodiky o zadava zakazek malého rozsahu Mésta Téabor.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou turoven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé¢ dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 60 kalendafnich dnt, muze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu preneseni daiiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Zhotovitel je povinen vést Gctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé Zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pfiCemz vzajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do divodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- - = = - > >

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povefit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté veetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy v 1 vyhotoveni.
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Objednatel do doby zahdjeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce poveétrené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkt, bude-li s nimi dilo objednatelem
prevzato, ptipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady ves$keré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gcast svych zmocnénych zastupcli na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodélki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpisi.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Stanislav Jaro§ a mistrem zhotovitele je pan XXXXXXXxXX, ktery
zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné piislusnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbeé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddé€litelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povétenou zhotovitelem kontrolou provadéni
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dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pieda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele miZze provadét potifebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, pfip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakdzdno zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téz z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm poveéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobdm povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnt pfipojit k zdznamu svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Pribézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych ptedpist.

b) Prebird dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjiStovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné piedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé&, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni tpravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist,.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohroZena
bezpecnost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vetejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé §kody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady $kody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdejsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpe€nostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokonéené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni verejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V ptipad¢ vysokého rizika ohroZeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipade
opakovaného poruSeni nebo nepfijeti opatieni dojde k uloZeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.
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Zhotovitel odpovida za to, ze pii plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzit¢ napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a piipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokoncéeni stavby. K ptejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pii
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.
Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemniktl bytd o pribéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstiicné k
najemnikdm bytl, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci vefejné zakazky. V ptipad¢€, ze zhotovitel bude
menit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vS§echny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizs§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenist€. Pro ukladani ptfipadného vybouraného
a vytéZeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svilj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostors, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipadé provadéni bouracich
praci bude tento 0klid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonéenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveniSti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udajui o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
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samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atest, zprav a protokolii o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych materiall

= stavebni denik

= prohldSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatfizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal§im pribé&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokoncené¢ho dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponn 7 dnt pred zahajenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O ptedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pfedani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkti, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélkii. Dilo s drobnymi vadami a nedod€lky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zadvazkl povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepievzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzijemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, za¢ind bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pievzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily piipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v8ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych v&dél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho ¢asti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich predpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhuta na dodavky stroju a
technologického zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.
V ptipade, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonci dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
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V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporucenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1haté¢ do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzveé se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcti smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fddnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na ndhradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li pInéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur¢itych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedod&lkii uvedenych v zapise o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni ptfi nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad,
- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéreného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se predlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména €l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dni od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
V piipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast' Gctovan.
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10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Skody, na které mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhite¢ 30 kalendaFnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vygislenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vytctovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druha strana se musi k vytctovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s Vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, ze druha strana s vyGctovanim
nesouhlasi, musi ve vys$e uvedené lhite sdélit diivody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zmé&nach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonc¢eni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle potfadového Cisla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 6 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu z roku 2016.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miZe odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Zze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doru¢eni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran€ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doruc¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnti
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnil od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.
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11.10 Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nadhradu skody.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

Vznikne-1i odstoupenim od smlouvy druhé stran¢ $koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, znicenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné¢ montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovidd v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl pied zahdjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnd
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpraveé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
zhotovitelem pieddano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ticastnikll je
povinen tento uéastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim postovniho
dorucovatele uloZi na posté. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pirisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonll a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiradat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
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Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv Vv tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist, a Ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pradvniho pfedpisu, nabyva uCinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvefejnit smlouvu prostfednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zverejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb)

V Tébote dne: V Bechyné dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Ondfej Semerak Stanislav Jaro$

Jednatel spole¢nosti
BYTES Téabor s.r.0.

12



