

CENOVÁ NABÍDKA

Odborný léčebný ústav Jevíčko
Pavilon N

Revize studie – etapizace prací, aktualizace propočtu

Stupeň projektu: **Revize ST**

Objednatel: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: **TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko**

Zastupuje: **Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA – ředitelka**

IČ: **001 93 976**

Vypracoval: **Ing. Jiří Brož**

Datum: **13.8.2025**



Specifikace předmětu díla

Předmětem revize je studie z dubna 2023 zpracovaná společností PENTA PROJEKT s.r.o. Předmětem revize je aktualizace propočtu předpokládaných nákladů stavby a etapizace stavebních prací s propočtem jednotlivých etap a odhadovanou časovou náročností jednotlivých etap.

Počet paré: 2x v tištěné podobě
1x v digitální podobě

HIP a koordinace	16 hodin x 800 Kč/hod	12.800 Kč
Požárně-bezpečnostní řešení	24 hodin x 800 Kč/hod	19.200 Kč
Elektrorozvody silnoproudé	8 hodin x 800 Kč/hod	6.400 Kč
<u>Propočet, etapizace</u>	<u>40 hodin x 800 Kč/hod</u>	<u>32.000 Kč</u>
Celkem		70.400 Kč
Tisk PD, cestovné		4.000 Kč

Nabídková cena

74.400 Kč bez DPH

Termín předání

Předmět díla bude dokončen a předán do:

1 měsíce od objednání

