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SMLOUVA O0 DÍLO
č. 6440-0003-2025-234

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 — Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA

vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle $ 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem
ve věcech smluvních:

ve věcech organizačních

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: © Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Dadan Akta s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C290495
Sídlo: Křižíková 180/28, 186 00 Praha
IČO: 06871461
DIČ: CZ06871461
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5297497339/0800
Zastoupena: Mgr. Lukáš Konupka, jednatel
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: © Mgr. Lukáš Konupka

- ve věcech technických:
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E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Křižíková 180/28, 186 00 Praha

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ““) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS
0624 — Oprava povrchu zpevněné plochy pro pěší v kasárnách Dědice“ systémové číslo
NEN N006/25/V00026829, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení $ 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto
smlouvuo dílo (dále jen „smlouva“):

| Článek 1
Učel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy chodníků před vstupem do kasáren Dědice s cílem
zajištění řádného stavebně technického stavu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. | Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS
0624 — Oprava povrchu zpevněné plochy pro pěší v kasárnách Dědice“, kterým se
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace prací a dodávek souvisejících s provedením výše označeného díla, které jsou
nutné kjeho provedení, včetně zajištění likvidace odpadů v souladu s platnými
právními předpisy. .

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazujících
bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného
díla při jeho předání objednateli.

2.2. | Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3.. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
7 nezbytné křádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení

staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a
provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve
smlouvě chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných
právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen
zabezpečit,jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal
objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
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a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínkya jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly
nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení
díla.

Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto
článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3
smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy
je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen
„vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno,
že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné
k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny
a fakturovány.
Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy
dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje
zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3
odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový lisť“) a doloží jej
položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu
předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech
smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek
ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3
Cena za dílo

Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku
2 smlouvy, ato ve výši:

2 020 858,12 Kč bez DPH

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 424 380,21 Kč a celková cena za dílo
včetně DPH tedy činí 2 445 238,33 Kč.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní
strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od
její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že
zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPHa stane se jím
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v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu,
která se bude považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny
práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla,
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této
smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně
provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny,
nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu
s položkovým rozpočtemv příloze č. | smlouvy od celkové ceny odečtena.
Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu
s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku
2 odst. 2.8. smlouvy.
Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací
podle čl. 2.6. smlouvy.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř.
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce
a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě,
že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) vostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

| Článeká
Cas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel sijej
dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60
kalendářních dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě
smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení
plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době
uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla
a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní
osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis
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musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být
potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o
přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení.
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení
smlouvy k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. © přerušení plnění díla požádá
písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele
ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí
obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše
uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně.
Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném
v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu
žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení
nedojde.
Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5.
této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující
termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání
a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují
o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo
plnění v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 7:00 — 16:00 hod., pátek 7:00 — 13:30 hod.,
v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
Místem plnění jsou Kasárna Dědice, CE 06-34-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 8 2593
a$26260Z;

d) svolání kontrolních dnů plnění díla;
e) přerušení plnění předmětu díla dle čl.4.4. smlouvy;
f) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
g) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace
o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde
k převzetí došlo.
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do doby jejich předání objednateli.
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soba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků
na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,

©) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich
vstupu a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž
upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly
tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění
stavebních/montážích prací vareálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště,
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla
nedošlo kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky
správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich
nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech
stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských
sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede
zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na
přístupových © komunikacích © (které © budou © specifikovány © při předání
staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale
průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení
staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí
dokončeného díla.
Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť
vymezeny v příloze č. 3 smlouvy.
Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle $ 163 odst. 2 písm.
d) zákona č.283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu
provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku,
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-
mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele
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ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah
stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou
tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále
jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou
ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za
poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie
bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich
poskytování.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit
nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí
tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování,
přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných
prací.
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho
střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto
související jsou zahrnuta v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech
osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní
strany se dohodly, že platné české technické normyajiné technické dokumenty (dále
jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla
budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
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Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob.
Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c). provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve
věcech technických.
V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné
zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006
Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto
skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se
dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se
dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení
sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel,
po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého
při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu
odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) azajistí zpracování veškerých
příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho
odstranění v souladu splatnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů). Zhotovitel doloží
objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,
železo, ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem
objednatele. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně,
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů
podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště,
případně ve stavebním deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném
pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky
a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis
provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto
článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, kterájsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti

mající vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude

učiněn záznam do stavebního deníku.
Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do
I4 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak. :
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené.
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného
díla
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem
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uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu
doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to
elektronicky do datové schránky ID: ukbwexd — Fakturace (Ministerstvo obrany),
popř. na e-mailovou adresu: fakturace()mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě.
Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A;
UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva
může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu
s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93,
č. SME: 6440-0003-2025-234. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen
jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a podle $ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto
údaje:
a) označení „faktura— daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení

objednateli);
h) označení bankya čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
1) cenu bez DPH, sazbu a výši DPHa cenu celkem včetně DPH.
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat
icenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit.
Splatnost fakturyje do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady
v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení av případě
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode
dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči
němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce
zdanitelného plnění podle $ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle $ 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou
na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět
smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží
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úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla
je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do
předání objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody
nahradit nebo odstranit na své náklady
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši
ceny za dílo vč. DPH Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději
do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle $ 2619 OZ po dobu 36 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní
vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době
předání.
Práva z vadného plnění se řídí $ 2615 a násl. a $ 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu
způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí
této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu
s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje
tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí
osobě v důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný
věl. 4.1., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí
díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b)
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel vrozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné
kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny
díla bez DPH.
V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání
sodpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé
takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli
uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším
zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovanýchv čl. 5.22. nebo
čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč,
atozakaždé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty
stanovené objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý den
prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli
zákonný úrok z prodlení.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou.
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně.
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití $ 2050
OZ.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání
na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle $ 1981 OZ,
nebo odstoupením od smlouvy podle $ 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu
vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro
obranu státu podle $ 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující
požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či
vízum o strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenských
areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání
staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní
prostředky.

c) Kuudělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel
minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat
(jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu
trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační
značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat,
a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla,
resp. po odstranění reklamovaných vad díla.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do
likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční
zákon“), vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
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e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona,
v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této
smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí
je odstoupení neúčinné.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího

na straně zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení

vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními
stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
£) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
£) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem

do stavebního deníku v termínu v něm stanovenémčijiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;

$ porušení sankčního zákona.
Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením $ 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené
s odstoupením od smlouvy jdou ktíži strany, která porušila smluvní povinnost;
obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání
rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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Článek 14
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá
strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. I písm. b) Nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle 8 43
odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6
odst. I písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní
údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení,
čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu,
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle $ 2 odst. | zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle $ 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy
v režimu těchto zákonů.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách,
jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek
ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně
oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě,
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním
elektronickém nástroji (NEN).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují,
že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
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Příloha č: 1 — Položkový TOZPOČET ;.:::5:.5:3:33stsassteteéséozáoěsěHosiěeaz dkástesvsněiěěezsze1es2105 | ŠÍřANA
Příloha č. 2— Upřesnění podmínek T64|iZACE .zz;ezsusuiučueusueses zasvasiuezsarizsPKkasasusV az a6+eizsn460ž 1 strana
Příloha:č: 3— Podmínky BOZP- zmsss5 zes 65 eo ten eee ee aHaE ... 3 strany
Příloha č. 4— Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona.....1 strana

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika — Ministerstvo obrany Dadan Akta s.r.o.
Ing. Peter Cekul, MBA Mgr. Lukáš Konupka
vedoucí Oddělení provozu Brno jednatel
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem « Digitálně podepsal

Mg r. Lukáš Mgr. Lukáš Konupka
Datum: 2025.08.25

Konupka 08:49:22 +02'00"
Elektronický po
Cenifikát,
Jméno: Ing.
Vydal: NCA.
Platnostdo: 13,9.2026"11:13 +02:00
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1. [Dlažba betonová přírodní tvar čtverec 200 x 200 x 80 mm m2 282,00

2 | [Kladení zámkové dlažby tl. do 80 mm do směsi spojené cementem m2 282,0

3 | [Podklad ze směsi spojené cementem tl. do 30cm m2 282,00

4. [Demontáž povrchu chodníků strojně (dlažby,živice,beton) m 282,00

Roplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltového bez obsahu dehtu R 67,580

5. |podkódem 170103
6. [Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně m2 282,000
7. [Demontáž podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm mě 282,0

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod e 101,520

8. Jkódem 170101
9. [Naložení a odvoz vybouraných materiálů na skládku do 15 km t 169,20

10 [Demontáž obrub krajníků obrubníků stojatých m 84,0

“ Osazení obrubníku silničního betonového stojatého s boční opěrou do betonu prostého m 84,0

12 |Obrubník betonový silniční 1000 x 15 x 250 mm m 84,0

13 [Demontáž obrub z obrubníků zahradních m 96,0

14. [Osazení obrubníku zahradního betonového s opěrou do betonu prostého m 96,0

15 [Obrubník betonový zahradní 1000 x 300 x 50 mm ks 96,0

16 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 19,200

17. |zemina pro terénní úpravy - ornice t 6,90

18. |Lože pod obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m 3,0

Přesun hmot pro komunikace, kryt dlážděný 10

Demontáž povrchu chodníků strojně (dlažby živice,beton) m? 176,0

21 [Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně m2 176,0

22 [Demontáž podkladu z kameniva drceného tl. 100 mm m 176,0

23 [Demontáž obrub m 91,00

24 [Dlažba betonová íčko přírodní tl.60 mm m2 176,00
25 [Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě tl 40 mm m2 176,0

26. [Osazení obrubníku zahradního betonového m 91,0
27. [Obruba betonová zahradní 1000x300x50mm ks 91,00
28 5001stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod t 78,00

29. [Uložení vybouraných materiálů na skládku,skládkovné t

30 |Naložení a odvoz vybouraných materiálů na skládku do 15 km t

31 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 15,20

32 |zemina pro terénní úpravy - ornice t 2,80

Přesun hmot pro komunikace, kryt dlážděný

vyklizení staveniště, úklid staveniště, úklid travnatých ploch zasežených stavbou kpl. [1,00
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu ož po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624). U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští

obdobné plněníse stejnými nebo vyššími parametry.

2 020 858,12
424 380,21

£ « Digitálně podepsal
Mg r. Lu káš Mgr. Lukáš Konupka

Datum: 2025.08.15
Konupka — 6511434 +0200
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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: PS 0624 — Oprava povrchu zpevněných ploch pro pěší v kasárnách Dědice
Místo stavby: areál kasárna Dědice
Objekty: CE: 06-34-0|

V rámci realizace bude provedeno:
Odstranění stávajících nesourodých povrchů zpevněných ploch a bude provedena jejich oprava.

Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací
v areálu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných
koordinací. Pracovní doba PO — ČT 7:00-16:00 hod. PA 7:00 — 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky po
dohodě.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem
a předpisů.

Požadavky hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace
a podobně.

Specifická organizační opatření:
Zhotovitel pracíjepovinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Režim vstupu
podléhá předem schváleným povolenkám vydaných posádkovou správou na jméno a občanský průkaz
každého konkrétního pracovníka zhotovitele. Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před
zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka).
technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob
z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno
užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouřeníje povolenou pouze ve vyznačených
místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areáluje nepřípustný.

Misto plnění:

areál kasáren Dědice

Termín plnění:
Zahájení do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Ukončení do 60 kalendářních dnů od zahájení.

Ve Vyškově dne 7. 8.2025 Zpracoval



Příloha č. 3 ke SoD 6440-0003-2025-234

PODMÍNKY BEZPEČNOSTIA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

L Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním
Podmínek.

Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

l. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují
s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně
nápravu.

V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění
a staveniště © (pracoviště), seznámit ©se ©s umístěním | prostředků © první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi
(pracovišti).
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)
vhodné a přiměřené informace a pokyny kzajištění BOZP a o přijatých opatřeních,
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných
událostech na staveništi (pracovišti).

„ Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy
o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich
bezpečný provoz.

Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat,
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.



8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení
je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo vprostorách
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11.Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci
a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují
na staveništi (pracovišti).

TIT. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením
dostatečných únikových cest.



5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů
o POa příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před
znečištěním podzemních a povrchových vod a kochraně před znečištěním půdy, a to
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na
staveništi (pracovišti).

Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů
a prostředků k tomu určených.

Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů
a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu
s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu
a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin
na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení,
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

< © Digitálně podepsalMgr. Lukášej. zukáš Konupka
tum: 2025.08.15

Konupka 09:11:17 +02'00'



Příloha č. 4 ke SoD 6440-0003-2025-234

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se
mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně
využívat.

V Brně dne [5.8.20225

£ « Digitálně podepsal
Mg r. Lu káš „Mgr. Lukáš Konupka

Datum: 2025.08.15
Konupka 09:15:54 +02'00
Mgr Lukáš Konupka, jednatel

Jméno, příjmení, podpis Dadan Akta s.r.o., IČ: 068 71 461


