



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2025/0222**

vyřizuje: Králová Dana

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 47113260

DIČ:



Ing. PILAŘ TOMÁŠ

Prokopa Velikého 504/5

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V Praze 26. 8. 2025

**Objednávka - Dendrologický dohled na stavbu "Rekonstrukce chodníku
Chodovická v rozsahu Náchodská - Běchorská"**

Předpokládaná cena bez DPH:

62 000,00 Kč

včetně DPH 21 %:

75 020,00 Kč

Doba realizace stavby:

15. 9. 2025 – 28. 11. 2025

Způsob platby: převodním příkazem


Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na  nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

Městská část Praha 20 – Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Dana Králová
Jívanská 647/10
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Věc: Stavba "chodníky Chodovická" /dendrologický dohled

Na základě Vaší výzvy podávám nabídku prací.

Poptané plnění (dendrologický dohled/ chodníky Chodovická) si cením na částku 62 000 Kč.

obsah plnění

- dendrologický průzkum (kontrola stavu před zahájením výstavby)
- návrh opatření v souvislosti s plánovanou výstavbou (technologie prací, ochrana kmene, zajištění průjezdného profilu....)
- precizace stavebních technologií s ohledem na technický a vegetační stav podle situace na staveništi a návrh alternativních stavebních řešení v souvislosti se stavem dřevin (např. obrubník bez průběžného základu v okolí dřevin)
- kontrola ochranných opatření
- návrh kompenzačních opatření pro dřeviny dotčené stavbou (např. komparativní řez)
- účast na KD cca 1x14 dnů, namátkové kontroly na stavbě (mimo rytmus KD)
- výstupy formou zápisu do stavebního deníku a/nebo mailem (fotodokumentace diskutovaných stavů a navržených řešení, formalizované vydávání zpráv a dohod o přijatých opatření formou pdf dokumentů)

podstatné limity nabídky:

- cena bez DPH, DPH bude připočteno
- fakturace po dokončení stavby (zatím předpokládaná doba stavby je kratší než 6 měsíců)
- bude předána zadávací dokumentace stavby (digitální vydání)
- nabídka je platná po dobu 6-ti měsíců ode dne doručení
- dokumenty přiložené jako kopie budou na vyžádání předloženy v originále.

K případným dotazům a upřesněním jsem k dispozici

Podepsal ing. Tomáš Pilař
DN: cn=ing. Tomáš Pilař, o=Ing. PILAŘ
TOMÁŠ, 
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu.

Datum: 2025.08.21 16:33:34 +02'00'

Ing. Tomáš Pilař, Ph.D.

Brandýs nad Labem 21.8.2025

Přílohy :

identifikace dodavatele; autorizace ČKA; ŽL projektová činnost ve výstavbě, doplňkové pojištění 3M Kč.