
bjednatele:

hotovitele:

2025/5640/OB/2146/VZ

..z.<’.:?..?..c.^.?..Z.?.?..'?...

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanskýzákoník"), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Autorskýzákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Zastoupené: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

Se sídlem: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: č. ú.

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta

Další kontaktní osoby jsou vymezeny v příloze č. 3 této Smlouvy.

(dále jen „Objednatel")

a

II. MANOZs.r.o.

Zastoupený: Markem Nehybou

Se sídlem: bratří Sapáků 2597/1, 628 00 Brno

IČO: 22499113

DIČ: není plátcem DPH

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. C 143286

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Nehyba

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají tuto Smlouvu:
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I.Preambule  a účel Smlouvy

1.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu spočívající v rekonstrukci bytového domu Bratislavská 

č. or. 71, č. pop. 265, který je součástí pozemku pare. č. 29, vše v k. ú. Zábrdovice v Brně 

(dále jen jako „Stavba").

1.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 

řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 

stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.

1.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Bratislavská 71 v Brně" 

(dále jen „Veřejná zakázka"), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

1.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

Smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a 

jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, 

musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými 

částmi plnění, se rozumí:

2.1.1 studie představující návrh podoby Stavby a podklad pro zpracování projektové 

dokumentace a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
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zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, která obsahuje 

zejména:

a) návrh změny dispozic Stavby, tak aby budoucí plochy pro bydlení splňovaly 

požadavky dle aktuálně platné legislativy a aby bylo zachováno minimálně 

50,01 % užitné plochy pro bydlení,

b) výpočet, zda při realizaci půdní vestavby v rámci Stavby vznikne povinnost 

vytvořit parkovací místa,

v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě 

na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 

ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve 

formátu *pdf.

(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie" či jen „Studie")

2.1.2 zhotovení dokumentace pro povolení záměru a pro vydání všech případných 

dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 

z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 

závazků z této Smlouvy, která bude vypracována v rozsahu projektové 

dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v 

zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a 

která obsahuje zejména:

a) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této 

smlouvy),

b) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavebnízákon") a jeho platných 

prováděcích předpisů, dále souvisejících právních předpisů, zejm. 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost 

smluvní strany tímto sjednávají,

c) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, 

zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
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d) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový 

rozpočet s rozpisem obsahu položek a výkazem výměr,

e) zásady organizace výstavby,

f) získání a zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek,

g) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby,

h) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, 

výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační 

situace Stavby,

i) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy,

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na 

CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet 

(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 

odevzdání) bude v 1 vyhotovení v listinné a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude v 6 vyhotoveních 

v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě; výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 

formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 

struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 

softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf. Vyhotovení PDPS podané 

elektronicky příslušnému stavebnímu úřadu musí být opatřeno elektronickým 

autorizačním razítkem.

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 

(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 

překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 

s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
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softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů RTS DATA, společnosti RTS, a.s., Lazaretní 

13, 615 00 Brno.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 

tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 

úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 

standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel
A

povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 

současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 

že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 

vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 

Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 

a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 

soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 

Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS ")

2.1.3 Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech 

povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) 

podání žádosti o vydání povolení záměru a v získání pravomocného povolení 

záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

o vypracovat a rozeslat žádosti o vydání nezbytných povolení, 

vyjádření, stanovisek a souhlasů,

o obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti 

o vydání povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních 

pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných 

břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o 

právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a 

souhlasy dotčených orgánů, včetně orgánů památkové ochrany),

o oznámit Ministerstvu kultury zamýšlenou změnu užívání části 

objektu,

o účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 

dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, 

jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro získání povolení záměru 

v rozsahu požadovaném Objednatelem,

o zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním 

úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně 

příslušného stavebního úřadu žádost o vydání povolení záměru, 

přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.

(vše dále také jen „Část plnění Inženýrská činnost")
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2.1.4 Podkladem pro vypracování studie a PDPS (mimo výše uvedené) jsou dokumenty, 

které jsou součástí přílohami č. 5 a 6 Zadávací dokumentace:

o Podklad pro zadání;

o Statický posudek č. R-1480-20, vypracovaný Ing. Romanem 

Kozumplíkem, ČKAIT 1002280, z března 2020 a

o Městské standardy města Brna (dostupné na adrese: 

https://www.brno.cz/dokumenty-mesta?kategorie=mestske- 

standardy&rok=2024&platnost=true).

2.2 Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli

2.2.1 při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění 

práva stavby, projednání a přípravě smluv o připojení k distribučním soustavám, 

sdělovacím vedením, připojení k datovým sítím apod.,

2.2.2 při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 

prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové 

dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové 

dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve 

vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být 

Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro 

uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,

2.2.3 poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením Stavby.

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti )

2.3 Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem 

podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor"). Výkon 

Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 

dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 těchto požadavků, a to vždy ve vztahu 

kjednotlivým částem plnění.

Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby.

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor")

2.4 Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 

výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 

podmínek uvedených v odst. X. této Smlouvy.

2.5 Pro účely této Smlouvy je Projektovou dokumentací rozuměna Studie a PDPS.
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III. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

3.2 Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a

s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. *'

3.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, pokud 

nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady 

(výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Studie a PDPS za účasti 

zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude 

Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 3 pracovní dny přede dnem konání jednání. 

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 

Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel 

z tohoto jednání vyhotoví zápis, který rozešle účastníkům.

3.4 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu 

Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 

pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a 

připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a 

pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 

Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 

povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a 

pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl 

a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3.5 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku.

3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 

obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 

k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 

která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části 

plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.

3.7 Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů nejméně 1x za 14 kalendářních dnů v termínech, jak 

budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem ktomu pověřenou 
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osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), anebo do 2 pracovních dnů od 

zaslání vý-zyjy Objednatelem s potřebou účasti na Stavbě.

3.8 Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají 

vliv na dobu plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí 

nutná pro vydání povolení záměru příslušným stavebním úřadem, resp. má-li doplnit 

žádost, a to vždy do 7 kalendářních dnů poté, co se o této skutečnosti dozví. Zhotovitel 

doplní žádost o vydání povolení záměru nebo podá žádost o nové vyjádření nebo návrh 

na nové řízení vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne tohoto zjištění a do 3 

kalendářních dnů ode dne provedení úkonu o něm informuje Objednatele. Zhotovitel je 

povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to 

v souladu se Stavebním zákonem; Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín 

nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. 

Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby kjeho vydání došlo v mezích příslušných 

předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 

k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

3.9 Zhotovitel je povinen vypracovat průzkumy a zaměření v takovém rozsahu, aby bylo 

možné řádné provedení předmětu této smlouvy. Specifikace již vypracovaných 

průzkumů, ze kterých je Zhotovitel oprávněn vycházet a průzkumů, které minimálně je 

nutné zajistit Zhotovitelem, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. S výsledky těchto 

dopracovaných průzkumů a zaměření je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 

seznámit, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich dokončení.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

4.1 Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a 

zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

4.2 Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

4.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), věznění pozdějších předpisů, a statutem města 

Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 

schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 

splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.

4.4 Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 

vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

4.5 Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, 

případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních 

hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel. V rámci schůzek bude Zhotovitel 
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předkládat Objednateli rozpracované části dokumentace k připomínkování a 

odsouhlasování a k dohodě nad dalším postupem.

V. Doba plnění

5.1 Doba plnění Stupně plnění Studie dle této smlouvy se sjednává takto:
i,

5.1.1 zahájení Stupně plnění Studie: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy,

5.1.2 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 

Studie povinen předat návrh Studie (vjednom listinném a vjednom elektronickém 

vyhotovení na CD / DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel 

předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie nejpozději do 10 kalendářních 

dnů od jeho obdržení;

5.1.3 vypořádání připomínek Objednatele: Zhotovitel vypořádá připomínky 

Objednatele k návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do 

15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu Studie;

5.1.4 dokončení Stupně plnění Studie a předání Objednateli: Zhotovitel dokončí a 

předá finální verzi Studie Objednateli do 45 dnů od zahájení Stupně plnění Studie.

5.2 Doba plnění pro Stupeň plnění PDPS a Inženýrskou činnost je rozdělena do 3. etap. 

Jednotlivé etapy jsou specifikovány v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.

5.2.1 zahájení Stupně plnění PDPS a poskytování Inženýrské činnosti pro 1., 2. a

3. etapu: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;

5.2.2 předání PDPS pro 1. etapu Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před 

dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (vjednom listinném 

vyhotovení a vjednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash 

disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 30 kalendářních dnů od ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy;

5.2.3 předání PDPS pro 2. etapu Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před 

dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (vjednom listinném 

vyhotovení a vjednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash 

disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů od ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy;

5.2.4 předání PDPS pro 3. etapu Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před 

dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (vjednom listinném 

vyhotovení a vjednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash 

disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů od ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy;

5.2.5 připomínky k návrhu PDPS, předání dotčeným orgánům a podání žádosti o 

povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu pro 1. a 2. etapu: Objednatel 
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předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 kalendářních dnů 

od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

nejpozději do 5 kalendářních dnů; v téže době Zhotovitel předá upravenou PDPS 

všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření, zároveň Objednateli v jednom 

listinném vyhotovení a vjednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB 

flash disku a podá žádost o povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, $by povolení záměru mohlo být vydáno ve 

lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy 

v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného 

správního orgánu; v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti 

později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro 

dokončení Části plnění PDPS se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

5.2.6 dokončení PDPS a podání žádosti o povolení záměru příslušnému stavebnímu 

úřadu pro 1. etapu: do 45 dnů od Zahájení stupně plnění PDPS dle 5.2.1 této 

smlouvy;

5.2.7 dokončení PDPS a podání žádosti o povolení záměru příslušnému 

stavebnímu úřadu pro 2. etapu: do 75 dnů od Zahájení stupně plnění PDPS dle

5.2.1 této smlouvy;

5.2.8 připomínky k návrhu PDPS, předání dotčeným orgánům a podání žádosti o 

povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu pro 3. etapu: Objednatel 

předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 dnů od obdržení 

návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 

25 kalendářních dnů; v téže době Zhotovitel předá upravenou PDPS všem 

relevantním dotčeným orgánům k vyjádření, zároveň Objednateli v jednom 

listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB 

flash disku a podá žádost o povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve 

lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy 

v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného 

správního orgánu; v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti 

později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro 

dokončení Části plnění PDPS se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje.

5.2.9 dokončení PDPS a podání žádosti o povolení záměru příslušnému stavebnímu 

úřadu pro 3. etapu: do 165 dnů od Zahájení stupně plnění PDPS dle 5.2.1 této 

smlouvy.

5.2.10 dokončení Stupně plnění PDPS a Části plnění Inženýrská činnost: Zhotovitel 

předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení PDPS do 

10 pracovních dnů ode dne právní moci povolení záměru, samostatně ke každé 

Stránka 10 z 30



etapě. Předáním pravomocného povolení záměru ke 3. etapě bude ukončena část 

plnění Inženýrská činnost.

5.2.11 Výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli převzetím 

Stupně plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celpu 

dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

5.3 Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se sjednává 

takto:

5.3.1 zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;

5.3.2 dokončení: dnem uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby podle Projektových 

dokumentací;

5.3.3 Při Poskytování součinnosti dle odst. 2.2 této Smlouvy předloží Zhotovitel návrh 

vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění 

PDPS do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

(dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem 

Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

5.4 Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto:

5.4.1 zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí dílčího staveniště pro každou 

etapu, dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

5.4.2 dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 

zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy 

k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud 

bude zkušební provoz realizován;

5.4.3 Při plnění Autorského dozoru dle odst. 2.3 této Smlouvy předloží Zhotovitel 

vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti 

PDPS do 7 dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li 

dohodnuto jinak.

5.5 Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření kjednotlivým dílčím plněním především 

písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu této 

Smlouvy.

5.6 Výhradní licence dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

kjednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení 

ceny za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako 

časově neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované 

Projektové dokumentace (předmětu plnění Smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou 

dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na 
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základě uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i 

navazující plnění dle této Smlouvy.

5.7 Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této Smlouvy pokud:

5.7.1 Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této Smlouvy, a to po dobu 

alespoň 30 kalendářních dnů,

5.7.2 Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem.

5.8 Zhotovitel nenese dle této Smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo 

jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu.

5.9 Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem.

Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny 

dle této Smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby 

plnění dle této Smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany o 

uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol.

Po přerušení prací má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající skutečně 

provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i dalších dohodnutých nákladů a 

výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového přerušení prací. Zhotovitel má nárok 

na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly ve spojení s přerušením a obnovením 

prací (například deaktivace a aktivace personálních kapacit Zhotovitele).

VI. Místo plnění

6.1 Místem předání Studie a PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí a 

poskytování součinnosti je Odbor bydlení Úřadu městské části Brno - sever, Bratislavská 

71, 602 00 Brno, či jiné místo na území města Brna určené Objednatelem.

6.2 Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby, neurčí-li Objednatel 

jinak.

VII. Cena

7.1 Cena za plnění předmětu Smlouvy se sjednává následovně:

7.1.1 CENA CELKEM

Cena bez DPH 5.172.000,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 5.172.000,00 Kč

z toho:

7.1.2 Studie

Cena bez DPH 600.000,00 Kč
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DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 600.000,00 Kč

7.1.3 PDPS pro 1. etapu

Cena bez DPH 300.000,00 Kč s

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 300.000,00 Kč

7.1.4 PDPS pro 2 etapu

Cena bez DPH 400.000,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 400.000,00 Kč

7.1.5 PDPS pro 3. etapu

Cena bez DPH 3.025.000,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 3.025.000,00 Kč

7.1.6 Inženýrská činnost pro všechny 3 etapy

Cena bez DPH 605.000,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 605.000,00 Kč

7.1.7 Poskytování součinnosti pro všechny 3 etapy

Cena bez DPH 60.500,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 60.500,00 Kč

7.1.8 Autorský dozor pro všechny 3 etapy

Cena za jednu hodinu výkonu činnosti autorského dozoru bez DPH: 1.210,00 Kč

Cena za 150 hodin výkonu činnosti autorského dozoru:

Cena bez DPH 181.500,00 Kč

DPH není plátcem DPH

Cena vč. DPH 181.500,00 Kč

7.2 Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 

stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
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7.3 Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu 

zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn 

díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.

7.4 Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na
*

dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 

průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 

úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Pro 

odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou 

poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.

7.5 Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

7.6 V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem 

v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní 

plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud 

nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto 

plnění.

7.7 V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 

poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 

snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, 

a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

Vlil.Platební podmínky

8.1 Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:

8.1.1 Cena za poskytnutí Stupně plnění Studie - po dokončení Stupně plnění Studie 

dle odst. 5.1.4 této Smlouvy;

8.1.2 Cena za Stupeň plnění PDPS a Část plnění Inženýrská činnost - po předání 

pravomocného povolení záměru Objednateli, ke každé dílčí etapě. Cena za každou 

dílčí etapu bude hrazena samostatně;

8.1.3 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Poskytování součinnosti - po 

dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. 5.3.2 této Smlouvy;

8.1.4 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Autorský dozor bude fakturována na 

základě hodinové sazby vždy za uplynulý kalendářní měsíc, dle skutečně 

odpracovaných hodin. Maximální počet hodin pro výkon činnosti autorského 

dozoruje touto Smlouvou stanoven v délce 150 hodin.
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8.2 Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

8.3 Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

8.4 Objednatel je oprávněn pozastavit částku rovnající se 10% z fakturované části plrVění 

v případě, že dokončená část plnění vykazuje vady či nedodělky („zádržné"). Zádržné 

bude uhrazeno po odstranění poslední z vad či nedodělků.

8.5 Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

číslo faktury,

den vystavení a den splatnosti faktury,

označení banky a č. účtu, na který se má platit,

označení příslušné části plnění,

evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

8.6 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh 

primárně do datové schránky (ID: cqubvxs) či na e-mail: podatelna.sever@brno.cz.

8.7 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu 

se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní 

lhůta splatnosti.

8.8 Objednatel neposkytuje zálohy.

8.9 Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 

se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 

tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 

úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
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nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 

informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

9.1 Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Studii a PDPS ke kontrole, a to nejpcteději 

v poslední den lhůt dle čl. V dle této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí 

Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a 

pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

9.2 O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 

Zhotovitel.

9.3 V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 

je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

protokolárně předat Objednateli.

9.4 Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. Smlouvy.

X. Licenční ujednání

10.1 Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství 

či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni plnění 

Studie a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 

všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a 

udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 

s podmínkami této Smlouvy.

10.2 Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 

dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 

předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 

doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 

zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci 

udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění 

dle Smlouvy.
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10.3 Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 

nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 

Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky 

své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem,ke 

kterému poskytl Licenci Objednateli.
*

10.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 

tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud 

mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 

Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných 

zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu 

Smlouvy.

10.5 Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve 

výše uvedené formě.

10.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 

osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 

z Licence.

10.7 Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce.

XI. Pojištění

11.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve 

výši 10 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po 

celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, to vždy min. na 6 měsíců dopředu.

11.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle Smlouvy.

11.3 Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel 

před podpisem této Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 

bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

11.4 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
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XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně 

plnění Studie a PDPS bez vad a způsobilé k účelu užití sjednanému touto Smlouvou. 

Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jfejich 

zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 

uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 

Smlouvy nebo jestliže Studie a PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti 

není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 

zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 

obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 

mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému 

v PDPS.

12.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie záruku po dobu 5 let od 

převzetí Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň 

plnění PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící 

uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, 

nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění 

PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění Studie a Stupně 

plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 

právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků 

či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

12.3 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu 

činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li 

tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 

považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

12.4 Vady zjištěné po předání a převzetí Studie a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční 

doby dle odst. 12.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně 

bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady 

popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

12.5 Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána 

lhůta odlišná.

12.6 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

Stránka 18 z 30



12.7 Neodstraní-1i Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či vjiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů 

ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty dle odst. 13.4 této Smlouvy.

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.

12.9 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování 

záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 

podklady zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, 

že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 

zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto 

na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění 

Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo 

na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 

použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež 

Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

13.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu kjeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,02 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 

a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

13.2 Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 

úroky včetně způsobu jejich výpočtu.

13.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle čl. V 

této Smlouvy či s jinou lhůtou dle tohoto článku (například vypořádání připomínek), má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny v Kč 

bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to 

za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 

pokutu zaplatit.
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13.4 Nespiní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,5 % z ceny za poskytnutí části plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč 

bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení 

anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jipou 

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 

požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

13.5 V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoruje Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

13.6 V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 

označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každý jednotlivý případ porušení.

13.7 V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i 

započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu či nesplní povinnosti 

spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry.

13.8 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 15.4 nebo 15.5 Smlouvy, má Objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý jednotlivý případ.

13.9 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. 15.7 nebo 15.8 Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení.

13.10 Dojde-li k porušení povinnosti poskytnutí součinnosti dle odst. 5.3.3 Smlouvy, má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, za 

každý den prodlení.

13.11 Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.

13.12 Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XlV.Ukončení smluvního vztahu

14.1 Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele.

14.2 Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

14.3 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
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sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

14.4 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

14.4.1 prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smloóvy 

oproti lhůtě plnění dle čl. V této Smlouvy delší než 30 kalendářních dnů,

14.4.2 neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 

při výkonu jeho činnosti anebo finanční záruky dle čl. XI této Smlouvy,

14.4.3 nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 

X Smlouvy,

14.4.4 ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy.

14.5 Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 kalendářních dnů, pokud 

Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného 

oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

14.6 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

14.6.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

14.6.2 bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

14.7 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

14.8 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí 

být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele 

Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 

oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by 

Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká 

Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.

14.9 V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

14.9.1 Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

14.9.2 Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem 
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jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede 

soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby 

jejího ukončení (dále jen „Soupis"),

14.9.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle

Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; k

14.9.4 Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

14.9.5 Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

14.10 Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 

Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně 

odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XV. Zvláštní ujednání

15.1 Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 

ze Smlouvy.

15.2 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze 

Smlouvy třetí osobě.

15.3 Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu Smlouvy.

15.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.

15.5 Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 

předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace 

místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 

10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

15.6 Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího realizačního 

týmu (hlavního projektanta), prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění 

kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v 

rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných 
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důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Jedná se o Ing. Pavla 

Kotola, e-mail: kotol@spsstavbrno.cz, mob.: +420 603 222 198. Nový vedoucí 

realizačního týmu (hlavní projektant) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi 

jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), popřípadě minimálně 

zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní ved9ucí 

realizačního týmu (hlavní projektant), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl 

vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už 

v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (hlavního 

projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od 

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu 

(hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

vedoucího projektu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

15.7 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 

individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 

18.5.2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh 

č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou 

vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

15.8 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky 

uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

15.8.1 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

15.8.2 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo

15.8.3 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 

z osob uvedených v předešlých odrážkách.

15.9 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná zvýše uvedených 

podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této 

Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

15.10 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 

skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. 15.7 nebo 
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15.8. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou 

součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.7 nebo 15.8.

15.11 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.7 a/nebo 15.8, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smlpvní 

pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 

souvisejících s plněním dle této Smlouvy.

15.12 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

15.13 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních 

údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná 

organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.

15.14 Zhotovitel byl seznámen Objednatelem s informacemi o zpracování osobních údajů pro 

splnění účelu této smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne 

Objednatel o na internetových stránkách https://www.sever.brno.cz/ochiana-osobnich- 

udaju.html.

XVI. Závěrečná ujednání

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a 

jejich prováděcích předpisů.

16.2 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

16.3 Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním 

nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže 

z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele 

význam.

16.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
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16.5 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793

Občanského zákoníku.

16.6 Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle

Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nkbo

škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad

sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

16.7 Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich

částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za

Zhotovitelem.

16.8 Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran

na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí

změny okolností.

16.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

příloha č. 1 - Vymezení předmětu plnění

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Příloha č. 3 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu

16.10 Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

16.11 Tato Smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

1 vyhotovení.

Doložka

Tato Smlouva byla schválena usnesením 9/96. schůze Rady městské části Brno-sever na konané

dne 04.06.2025.

VR . . 1 1 -08- 2025
V Brně dne.......................................

za Objednatele

Ing. Martin Cibula, místostarosta

V Brně dne

za Zhotovitele

Marek Nehyba, jednatel
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Příloha č. 1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Studie

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy Studie obsahuje:
x

1. návrh architektonického řešení Stavby,

2. návrh Stavby s provozním a dispozičním' řešením.

Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje potřebné průzkumy v rozsahu 

odpovídajícím druhu a lokalitě; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné 

projektové dokumentaci; jedná se následující o geodetické zaměření a případně další.

Zhotovitel je povinen za účelem řádného provedení předmětu této smlouvy vypracovat 

potřebné průzkumy.

O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků 

jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních 

společně se Stupněm plnění PDPS.

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 

dokumentace,

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle 

Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů,

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby,

5. toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení PDPS či jiných částí s ní 

souvisejících,

6. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí 

být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou ve 

standardech bytové výstavby,

7. zpracování dokumentace technologického a technického zařízení budov v podrobnosti 

pro získání stanovisek a vyjádření k řádnému podání žádosti k povolení stavebního 

záměru,
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8. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, např. finančního úřadu,

9. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a 

provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 

stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo 

umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 

vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 

zařízení a strojů).

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoruje Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebojím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována Projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 

nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 

plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 

283/2021 Sb„ stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho platných a účinných 

prováděcích předpisů,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 

a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
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9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 

Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 

objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 

instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i 

v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová 

spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 

a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které 

by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 

kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 

změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 

rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

upozorňování na vady a nedodělky Stavby,

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku;

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Evropského úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.
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Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Pol.
Obchodní firma, sídlo a identifikační 

číslo PODDODAVATELE
Specifikace plnění poskytovaného 

poddodavatelem
1. K4 a.s., Kociánka 8/10, 61200 Brno

IČO: 60734396
Spolupráce na celém průběhu plnění zakázky a 
na všech dílčích náležitostech.
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Příloha č. 3

Kontaktní osoby smluvních stran vč, specifikace realizačního týmu

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Marek Nehyba, jednatel

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Marek Nehyba, jednatel

Telefon:

E-mail:

Realizační tým:

1. Člen realizačního týmu - vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant):

Ing. Pavel Ko

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Cibula, místostarosta

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Pavla Kudláčková, vedoucí odboru bydlení ÚMČ Brno-sever

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever

Telefon:

E-mail:
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