ARBYD CZ s.r.o.

Smlouva o dilo

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist

Cislo smlouvy objednatele: 2025/006422
Cislo objednévky objednatele:
Definice prvku projektu:

Clanek I.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutarni mésto Plzen
adresa: Plzefi, ndmésti Republiky 1, PSC 301 00
ICO: 00075370
DIC: CZ00075370
zastoupen: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého nam. 6, 301 00 Plzen
zastoupeny: Ing. Veronikou Vitovou, MBA, vedouci odboru

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Vitova, MBA
b) technickych:

2. Zhotovitel: ARBYD CZ s.r.o.

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni.,
oddil C, vl. 13984

se sidlem: Chotikov 388, PSC 33017
ICO: 26339269

DIC: CZ26339269

statutarni organ: Lukas Mudra - jednatel

Zastupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Lukds Mudra - jednatel
b) technickych: Luka$ Mudra - jednatel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva“), ¢imZ se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a to
za podminek v této smlouvé uvedenych.




Clanek II.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Zhotovitel se na zakladé této Smlouvy zavazuje svym ndkladem a na své nebezpedi provést pro
Objednatele radné a vcas dilo — stavbu s ndazvem ,Uprava stavajiciho prostoru na rehabilitaci”, a
to podle:

a. projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v¢. vykazu vymeér,
zpracovanych spolecnosti MP technik spol. s r.0., se sidlem Francouzska 149, 345 62 HolySov,
IC: 05360889, které byly jako ¢ast 3 a Cast 4 souldsti Vyzvy k podani nabidek k Vefejné
zakazce (ddle také jako ,Projektova dokumentace”);

b. pfislusnych pravnich predpis, zdvaznych technickych norem nebo doporucujicich
technickych norem a doporuéeni vyrobct pouZitého materidlu a hygienickych norem, pokud
neni dohodnuto smluvnimi stranami jinak,

to vSe v rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery byl
soucasti nabidky Zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni k Vefejné zakazce (dale také jako
,PoloZkovy rozpocet”),

(dale také jako ,,Dilo“).
2. Misto plnéni dila:

Sportovni hala mésta Plzné KraSovska
KraSovska 2333/32
323 00 Plzen

3. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

4. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikli nebo
rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a predloZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Nebudou-li prace, sluzby ¢i dodavky,
které jsou predmétem zmén, dopliikd nebo rozsifeni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény)
v soupisu praci zhotovitele, budou se ocefiovat dle aktudinich cen uvedenych v cenové soustavé
URS. Nebude-li mozné tyto prace, sluzby & doddvky ocenit dle aktualnich cen uvedenych
v cenové soustavé URS, pouZiji se ceny b&Zné. Teprve po uzavieni dodatku ke smlouvé ma
zhotovitel pravo na realizaci téchto zména na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se
za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Veskeré
zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.

5. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, doplikim nebo rozsifeni pfedmétu dila na zakladé
pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis zmén, ktery zhotovitel
oceni, a o téchto zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predani dila. Pro ocenéni zmén, dopliik{i nebo rozsifeni pfedmétu dila
se pouZiji jednotkové ceny v té vysi, které zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny (ocenil
v soupisu praci véetné vykazu vymeér). Nebudou-li prace, sluzby ¢i dodavky, které jsou predmétem
zmén, dopliikll nebo rozsireni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény) v soupisu praci zhotovitele,
budou se oceriovat dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé URS. Nebude-li mozné tyto




prace, sluzby ¢i dodavky ocenit dle aktualnich cen uvedenych v cenové soustavé URS, poufiji se
ceny bézné. Veskeré zmény musi byt zaznamendny zdpisem do stavebniho deniku.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a doddvky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za Uhradu, jejiz stanoveni bude v souladu s postupem dle
¢l. 6 a 7 tohoto ¢lanku smlouvy, zajistit.

7. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény materidlG oproti navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na zaménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych vynaloZenych naklad(,
pokud jiz plvodni material zajistil. V pfipadé, Ze zhotovitel nesouhlasi se zménou materialu, je
povinen tuto skuteénost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pozadavku
objednatele na zménu, a to s odlvodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdménou
materialu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouziti jiného materialu
trva, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

8. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam
i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli do 10 dnl od prevzeti staveniSté pisemny seznam
véech svych poddodavatelli jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvaleni, bez
ohledu na to, zda-li ho jiz pfedloZil pfi podani nabidky. V pripadé, Ze dojde v pribéhu pinéni dila
k rozsifeni ¢i doplnéni o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto zménu objednateli
bezodkladné predloZit ke schvaleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty
poddodavatele, se kterymi ma nebo mél z pfedchozich staveb Spatné zku3enosti. Zhotovitel pak
zajisti jiného poddodavatele. Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci
poddodavatele, kterého objednatel neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opravfiuje
objednatele k okamzZitému odstoupeni od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila.

11. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy, normami
CSN a predpisy ESC. Pokud porugenim téchto pfedpis vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pripadné vlastnosti lepsi.

12. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k predani dila
a technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit vtomto sméru pfipadné
dotcéené treti osoby.

14. Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci. Vznikne-li



touto ndhradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto nedostatku
v pfimérené Ih(té stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila do 10 dn( od Ucinnosti této Smlouvy.
. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo nejpozdéji do 30. 11. 2025.

. Za prodleni s dokonfenim dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté ceny dle €lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den
prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel
povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést zapocet
vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohleddvce, kterou ma z této smlouvy vici zhotoviteli.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze prace na dile mohou byt preruseny ze strany objednatele, nebo
ndjemce sportovniho aredlu z divodu kondani fotbalovych utkani. V pfipadé preruseni praci z
dlvodu konani fotbalovych utkani, nebude termin realizace dila prodluzovan. O terminech konani
téchto utkani, a tudiz povinnosti preruseni praci na predmétu plnéni bude Zhotovitel vcas
informovan v pribéhu pravidelnych kontrolnich dni a tyto terminy budou zapsany do zépisu z
kontrolniho dne. V souvislosti stimto omezenim neni Zhotovitel opravnén poZadovat po
Objednateli Zadné ndhrady, finanéni kompenzace i jiné financni naroky.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku Il. této smlouvy se sjednava dohodou podle ustanoveni § 2
zédkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, dle doloZené cenové kalkulace
zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1958 481,85 K¢

slovy: jeden milion devét set padesdt osm tisic Ctyri sta osmdesdt jedna korun ceskych
osmdesdt pet halérd

. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpisa.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevna
po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za splnéni
podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek
ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd zhotoviteli pravo na Uhradu
vys3i ceny, neZ ktera byla sjedndna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou takté? zapocteny veskeré poplatky, napfiklad poplatky za uZivani
komunikace nebo verejné pfistupnych pozemk - ,zabor”“ apod.




Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat danovy
doklad, oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci
odsouhlaseny osobou provadéjici technicky dozor stavebnika. Faktura bude vidy podepsana
osobou provadéjici technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH, p¥i fakturaci stavebnich a montaZnich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pFidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k pfiloze &. 1. pokynu. V piipadé prenesené daiiové
povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést Cislo dle klasifikace CZ-CPA a text ,Dan
odvede zakaznik”.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy, objedndvky a nazev zakazky, na zakladé
kterych je prace realizovana. V zahlavi faktury (dodavatel) je nutné uvadét — v pfipadé fyzické
osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé pravnické osoby C. j. zapisu v obchodnim
rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema naleZitosti
danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem poZadované u(daje, pfipadné neodpovida
poZadavkiim objednatele, blize specifikovanym vtomto ¢lanku smlouvy. Po tuto dobu neni
objednatel v prodleni s uhradou faktury, nova lhGta splatnosti pocina plynout po doruceni
opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
nam. Republiky 1

301 00 Plzen

ICO: 00075370

DIC: CZ00075370

. Zhotovitel dorudi objednateli fakturu prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, popf.
elektronicky prostfednictvim emailové adresy kontaktni osoby objednatele ¢i datové schranky
objednatele. V pfipadé, Ze bude faktura objednateli dorucovana prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na nasledujici adresu:

statutarni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
Odbor spravy infrastruktury
Skroupova 5

301 00 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotéena povinnost zhotovitele tykajici se uvedeni
naleZitosti faktury dle predchozich odstavci tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat mésicné dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 % ceny bez DPH bude ponechano na konec¢né vyuctovani po
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v poZadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkl, bude-li pfedano ve vSech svych castech a bude-li objednatelem pievzato. Pokud




budou kontrolou zjitény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni,
muZe byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapoétena vici neuhrazené ¢asti smluvni ceny
formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vystavend faktura (danovy doklad) musi byt doruéena
objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici nasledujicim po mésici, ve kterém nastal den
uznatelného zdanitelného pinéni.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl po jejim obdrZeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnl po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na faktufe
uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovan den, kdy je objednatelem dan pfikaz
k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li objednatel v prodleni s placenim
faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den
prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materialti a veskerych poddodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespor zdpisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materialy nebo poddodavky poZzaduje, je zhotovitel povinen toto doloZit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci pfiloZi faktury za material nebo faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto
dokladl je faktura neplatna.

10. Zhotovitel ma ndrok na Uhradu pouze za skutecné provedené prace, poskytnuté sluzby a dodané

materidly, dle ve vykazu praci podepsaném technickym dozorem stavebnika. Realizace polozky ¢.
28 ve vykazu vymér ,,Ostatni naklady — docasna ochrana stavajici konstrukce”, bude provedena
vyhradné v pfipadé jeji nezbytnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla

bankovnich G¢td, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoZzniujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti).
V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zverejnény ucet, bude takovyto
darfiovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni.
Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
darfiového dokladu.

12.V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této

smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umoziujicim
dalkovy pfistup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist), ma objednatel prdvo od okamzZiku
zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskuteériované na zékladé této smlouvy o pfislusnou
¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Zze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede
sprévci dané sdm objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Clanek V1.
STAVENISTE

. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté zapisem do 10 dnd od Gcinnosti této Smlouvy.

. Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti vesSkeré poZadavky vyplyvajici zcelé zadavaci
dokumentace verejné zakdazky, na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva.




. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran.

. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani predpisd o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi prdci viech osob v prostoru
staveni$té (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami), hygienickych pfedpisd,
zachovani poradku na stavenisti, za poZarni bezpecnost, ddle se zavazuje odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou c¢innosti, a to i u svych poddodavateld. Odpady budou
likvidovany v souladu se zékonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a ostatnimi
platnymi pravnimi predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli stavby, ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do
vykopu, k poruseni ochrannych pasem atd. Zajisti ochranu stavajicich stromd a zelené.

. Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provddéni stavby objednateli, pfipadné tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo $kodu odstranit
na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provddéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z divodd
nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadieni organt
statni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrZenim obvodu stavenisté z divodd leZicich
vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdlvodnéni odchylek provddénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 166 stavebniho zakona a dalSich platnych
pravnich predpis(.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni
denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje povérend osoba vidy v ten den, kdy
bylo na stavbé pracovano.

. Denik se sklada z tvodnich listd, dennich zaznam a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele, zhotovitele
projektl, zhotovitele dila a zmény téchto (dajd, véetné podpisovych vzorl osob,
opravnénych k provadéni zapist

- identifika¢ni Udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatkl a zmén,

- seznam doklad( a Gfednich opatreni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikd,




- pfehled provedenych zkousek vSech druh.

5. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi pro dva
oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu prapisti. Perforované listy se
Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na volné listy s pripisy,
ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

6. V deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

7. Zhotovitel je povinen uloZit druhy prlpis dennich zaznam( oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni origindlu. Prvni pripis je pro potfebu technického dozoru
stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

8. Do stavebniho deniku mGze provadét zapisy, kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce, technicky
dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele, zastupce zpracovatele projektové
dokumentace a pfislusné organy statni spravy.

9. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Objednatel je povinen
vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich
dn(.

10. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani doplfikli a zmén smlouvy.

11. Original stavebniho deniku pfedd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

12. Autorizovana osoba zhotovitele bude odliSnd od osoby projektanta stavby, autorského dozoru ¢i
technického dozoru stavebnika.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné prostrednictvim
povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou price provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist
a v souladu s rozhodnutim organl statni spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Priprovadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Ucastni se pfedani stavenisté, schvaluje
zmény a doplnky, které neprodluZuji lhity, nezvysuji ndklady a nezhorsuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a Uplnost cenovych podklad(, je opravnén vstupovat na stavenisté. Ucastni se
odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, kontroluje odstranéni vad a nedodélk(
a vyklizeni stavenisté.




. Nerespektovani pisemnych poZadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila mdze
byt pro objednatele divodem k pferuseni praci i celé stavby véetné zastaveni plateb zhotoviteli.
V pfipadé nerespektovdni pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k preruseni prace,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zpisobeni Skody.

.V pfipadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv prace,
zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva mlze byt
provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude objednatelem podepsan.
V ptipadé, Ze zhotovitel nespini svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti shora uvedenych
praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na
Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli seznamit se s provedenymi
pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA — ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebird za dilo zaruku po dobu 5 let (60 mésicll) na stavebni prace a montaz, a to od
dokonceného preddni a prevzeti dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit
do 15 dnd, nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pripadé, Zze odpovédnost za vady neuzna.
Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a
zhotovitel je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnd od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli.
Pokud prokaze, Ze za vady neodpovidd, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zplsobené vadou vyrobku dle zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisa.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila,
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby.

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. Za pisemnou formu je povazovana i e-mailova korespondence. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mlzZe objednatel uvést své pozadavky,
jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finan¢ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych diivodu
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznéva.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ih(ty se povaZuje za véas uplatnénou.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou opravu
objednateli predat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy.




Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych
k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sbh., druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit
zddvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato nesplni
povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodatecné pfimérené Ihité, kterd ji k tomu byla
poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna
citace toho bodu smiouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 15 dnl po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s ddvodem odstoupeni souhlasi. V pfipadé, Ze s odstoupenim smluvni
strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zavéru nedohodnou, odstoupeni od smlouvy je
povaZovano za platné aZ do doby rozhodnuti soudu o této otazce.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sv{j nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- objednatel ¢i zhotovitel vyzve druhou smluvni stranu k ,diléimu pfedani dila“ a druhd
smluvni strana je povinna do 15 dnli od obdrzZeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci Fizeni,

- pokud nedojde k , dil¢imu pfedani dila“ z divodu necinnosti nékteré ze smluvnich stran,
povaZuje se dilo za predané s vyhradami 15. dnem meésice nasledujiciho po mésici, ve
kterém mélo byt zahajeno , dil¢i pfedani dila“,

- strana, ktera ddivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy

Clanek XI.




ODEVZDANI A PREDANI DiLA

1. Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila
objednateli bez vad a nedodélku.

2. Objednatel spini sv(ij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, ze dilo pfejimda. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

3. Vlastnické pravo k dilu prechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by
dochazelo k jeho pieddni. Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu
vlastnictvi ve smyslu ustanoveni § 2132 obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu
ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Bez ohledu na prevod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni
smlouvy nese zhotovitel nebezpeci Skody na provadéném dile a nebezpeci zniceni dila az do
okamZiku prevzeti dila (podpisem zdpisu o predani dila). V pripadé vzniku poskozeni provadéného
dila je zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpedi Skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani dila, tedy okamZikem
podpisu zapisu o predani dila

4. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 7 této smlouvy, popf. vykazuje-li dilo ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplsobem neomezuji ve smyslu ustanoveni § 2628 obc¢anského zédkoniku.

5. V pfipadé pozadavku objednatele na predCasné uZivani stavby, pripadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnl pfedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

7. lJestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani, a pfi prejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pripraveno k odevzdani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé.

8. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivani ze strany objednatele,
odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonéeni dila — investorskému
prevzeti stavby zajisti a preda objednateli vyse uvedené doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych drednich zkouskdch potrebnych
k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho soucdsti, vcietné
podrobnych technickych zdznami o pribéhu a vysledcich téchto zkousek — 2 listinna
vyhotoveni a 2 na datovém nosici;

e prohldseni o shodé na vsechny pouZité materidly a zarizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, - 2 listinnag vyhotoveni nebo 2 vyhotoveni na datovém nosiéi;

e pribéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli priibéZnou
fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na USB DISKU. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila vcetné popisu jednotlivych snimk( a bude zejména dokumentovat
Cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim;

e stavebni denik.

9. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pifeda objednateli po predchozi
kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto G¢elem je zhotovitel



povinen predloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru stavebnika s dostate¢nym
Casovym predstihem, nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed planovanym terminem predani a prevzeti
dila.

10. Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli ve$kerou
dokumentaci potfebnou pro rfadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

11. O prevzeti dila nebo jeho &asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo pfejima,
obsahuje zapis prohladeni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek
obou stran a jejich zdtvodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokonéené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 8
tohoto ¢lanku.

13. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po terminu Uspésného predani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen stavenis$té zcela vyklidit a uvést do pdvodniho stavu v souladu s projektem
a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd.

Clanek Xil.
OSTATNi USTANOVENI

1. Smlouva vcetné jejich zmén (dodatkl) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh, pisemné
pfijeti) a vzajemné odsouhlasena zdstupci obou smluvnich stran opravnénymi k jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyva tGc¢innosti dnem jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smiuv dle zékona
¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak. Navrhy dodatkt je opravnéna
navrhnout a predloZit kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruSeni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné naklady, které
ji v souvislosti s pfipravou na pInéni a s pInénim zdvazku vznikly, vetné pfipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této smlouvé
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezévisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

6. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel piejima v plném rozsahu odpovédnost za
fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob poskytujicich sluzby.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisd, zejména zdkona
€. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci




odménovani, pracovni doby, doby odpolinku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakdzky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se
svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pinéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu ve smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut shodnd s touto smlouvou, zajisti fadné
a véasné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavateltm.

9. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk) v Sesti (6)
vyhotovenich, z nichZ pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

10. Obé smluvni strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Zze nebyla uzaviena v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

11. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zéakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluy,
ve znéni pozdéjsich predpish, podléhd uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany
se dohodly, Ze smlouvu kuvefejnéni prostfednictvim registru smluv zaSle spravci registru
statutarni mésto Plzen.

7 /] 2.6 -08- 2025
V Plzni dne 20/2/2( VPIZNIE dNE et
Za objednatele: Za zhotovitele:
statutarni mésto Plzen ARBYD CZ s.r.0.
Odbor spravy Iintrastruktury MMP Lukas Mudra
ing. veronika Vitovd, MBA jednatel

vedouci odboru



