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SMLOUVA O DÍLO  
 

 

Smluvní strany 

 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:  Petrem Koletou, hejtmanem  

IČO:  708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu:   123-5588480297/0100 

(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel                              F1 facility CZ  s. r. o.  

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze pod spisovou značkou C 247381  

se sídlem:   17. listopadu 119, Šipší, 284 01 Kutná Hora 

zastoupená:   Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem 

IČO:   04462319 

DIČ:  CZ04462319  

Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:  272032436/0300   

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti 

na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále 

uvedených tuto 

 

smlouvu o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky nazvané 

„Dodávka a instalace EPS pro Domovy na Orlici – Albrechtice“ zadávanou v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen 

„veřejná zakázka“). Dne 25. 4. 2025  došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení veřejné zakázky ve Věstníku 

veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2025-022026 a v Úředním věstníku Evropské unie, a to 

pod evidenčním číslem 7b007ea3-5d7d-46c6-b427-435fee5ef132. 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Zajištění EPS v Domovy na Orlici - Albrechtice“,reg. 

č. EDS 013D313002010 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z programu MPSV  

s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2025. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy může být financován z jiné výzvy či dotačního 

programu, případně z vlastních prostředků objednatele, a to v případě, že výše uvedený projekt nebude v 

rámci dotačního programu dle odst. 2 tohoto článku podpořen, v takovém případě tuto skutečnost 

objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. V případě změny dle věty 

předchozí není potřeba uzavírat dodatek a veškeré změny související se dotčenou změnou (např. číslo 

projektu, údaje o projektu na faktuře atd.) budou provedeny pouhým písemným oznámením zhotoviteli 

objednatelem (postačí e-mailem) a není nutné uzavírat v rámci změny smlouvy dle toho ustanovení 

písemný dodatek. 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným 

oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku  

(v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o 

stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či 

záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba 

písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:  

[anonymizováno];  

[anonymizováno]; 

b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění; 

c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku; 

d) zástupce uživatele objektu: [anonymizováno]; 

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech smluvních: [anonymizováno];    

b) ve věcech technických: [anonymizováno];   

c) zástupce zhotovitele řídící dodávku a montáž EPS s oprávněním pro obor specializace 

elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02, TE03): [anonymizováno];  

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma zástupce zhotovitele řídící dodávku a montáž EPS, mohou být 

změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne 

této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu 

zástupce zhotovitele řídící dodávku a montáž EPS pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň pět (5) kalendářních dnů 

předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou 

(oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 

atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho 

kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn do tří (3) kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 

konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas 

bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 



3 

 

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se 

změnou osoby zástupce zhotovitele řídící dodávku a montáž EPS.  

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele při realizaci 

dodávky a montáže EPS, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud 

objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným 

oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich 

kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.  

1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy 

ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou zástupce zhotovitele řídící dodávku a montáž 

EPS  dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 5. 2025 předložená 

v rámci veřejné zakázky. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 

přílohy této smlouvy:  

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy (samostatné dokumenty): 

a) Příloha č. 1a) – Projektová dokumentace zpracovaná v 01/2024 společností ASTOR-KOMPLEX s.r.o., 

IČO 47469781, se sídlem Přemyslova 1285/38, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové z 

01/2024 (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“)  

Příloha č. 1b) –  Požárně bezpečnostní řešení z 03/2024 vypracované [anonymizováno] 

Příloha č. 1c) –  Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný stavebním úřadem v 

Týništi nad Orlicí dne 3. 7. 2024. 

Příloha č. 1d) –  Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 

obyvatelstva ze dne 25. 4. 2024. 

b) Příloha č. 2) – Finanční a časový harmonogram 

c) Příloha č. 3) – Protokol o předání a převzetí staveniště 

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy: 

a) Příloha č. 4 - Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet) 

b) Příloha č. 5a – Čestné prohlášení zhotovitele ke společensky odpovědnému plnění zakázky 

Příloha č. 5b – Seznam poddodavatelů - nerelevantní 

Příloha č. 6 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace - nerelevantní 

c) Příloha č. 7 – Změnový list (vzor) 

d) Příloha č. 8 – Schvalovací list vzorku (vzor) 

e) Příloha č. 9 – Reklamační protokol (vzor) 

f) Příloha č. 10 – Metodika pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení 

dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a 

informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
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a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí. 

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 

tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se 

správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během 

prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém 

termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 

požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se  

k těmto změnám díla.  Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to 

za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je kompletní dodávka a instalace (montáž) nové elektronické požární 

signalizace (dále jen EPS) včetně napojení na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) na Krajské 

středisko hasičského záchranného sboru kraje (dále jen HZS) dle projektové dokumentace, která tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).  

Součástí dodávky a instalace (montáže) EPS je dodávka EPS včetně úplného, funkčního a bezvadného 

provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, a provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 

zejména: 

• provedení přípravných prací za účelem zhotovení díla dle podmínek této smlouvy; 

• dodávka a montáž EPS k včasné signalizaci vzniklého ohniska dle projektové dokumentace; 

• dodávka a montáž ústředny pro dálkový přenos na pult centralizované ochrany Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále také jen „HZSKHK“); 

• dodávka a montáž požárně bezpečnostního zařízení a ovládaného zařízení dle PBŘ( jako 

např. záložní zdroje, zámky, kliky, atd. dle platné požární zprávy a výkazu výměr); 

• oživení, zprovoznění a nastavení systému EPS vč. komunikace a spolupráce s HZSKHK; 

• odladění provozu, funkční zkouška EPS jako celku (komplexní zkouška) včetně všech 

předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně 

pořízení protokolů v souladu s platnými právními předpisy, nastavení centrály, komunikačních 

kanálů a zajištění předložení návrhu smluv na přenos signálu mezi EPS a HZSKHK (případně 

servisní organizací); 

• propojení nebo příprava systému EPS, evakuačních výtahů a požární VZT vč. komunikace se 

zhotoviteli jednotlivých částí (výtahy a VZT), požárních uzávěrů, vjezdové brány; 
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• provedení souvisejících stavebních úprav; 

• provedení praktického předvedení předmětu plnění v rámci předávacího a přejímacího řízení, 

zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a 

to pro všechny členy obsluhy; 

• zpracování dodavatelské dokumentace před zahájením prací, která bude odsouhlasená 

objednatelem nebo zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem (projektantem) a v 

případě potřeby i příslušným Hasičským záchranným sborem (HZS); 

• provedení zkušebního provozu předmětu plnění v délce trvání 4 týdnů. Zkušební provoz je 

vyžadován v návaznosti na připojení systémů k pultu centrální ochrany, coby nedílné součásti 

předmětu plnění veřejné zakázky a také na základě „Organizačně — technických podmínek 

pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na 

pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje“. Veškeré 

náklady zkušebního provozu nese zhotovitel; 

• dodávku a montáž komunikátoru, který bude součástí plnění, zvolí zhotovitel tak, aby byl 

kompatibilní se systémem poskytovatele signálu (ZDP) pro dálkový přenos na PCO HZSKHK 

– před zahájením montáže dodavatel u zadavatele ověří, s kterým poskytovatelem má / bude 

mít uživatel objektu uzavřenou smlouvu (v případě více poskytovatelů s oprávněním HZSKHK 

bude dodavatel spolupracovat s uživatelem objektu na výběru poskytovatele – součinnost v 

rozsahu přípravy poptávky / výběrového řízení); 

• zpracování Dokumentace zdolávání požáru a příloh v rozsahu požadovaném HZS KH kraje 

(DZP); 

• softwarové licence týkající se EPS, tj. poskytnutí grafické SW nadstavby (dodavatel musí být 

oprávněn poskytovat licenci k užití tohoto autorského díla a poskytne zadavateli časově 

neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto díla).  

• součinnost se zhotovitelem provádějící další stavební úpravy na požárně bezpečnostních 

zařízeních.  

 

Po dokončení elektrické instalace, nebo její části, musí zhotovitel provést měření izolačních stavů 

kabelů a dostatečné ochrany podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. (Příp. zhotovitelem v nabídce navržené 

jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými 

podmínkami.) 

 

• zpracování dokumentace, a to: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění díla / stavby, 

pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění díla /stavby (dále 

jen „dokumentace skutečného provedení stavby“); a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 

2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk (v 

editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 2 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf). Zhotovitel je povinen zaznamenávat 

průběžně veškeré změny oproti předané projektové dokumentaci a tyto zaznamenat do 

dokumentace skutečného provedení díla. Tyto změny je povinen předem písemně oznámit 

objednateli a zástupci objednatele (TDS) – formou e-mailu potvrzení doručené zprávy, 

nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost změny provedení. Pro potřeby údržby a 

archivace musí projektová dokumentace předaná zhotovitelem zobrazovat polohu veškerých 

prvků zařízení, propojovací krabice atd. Výkresy musí obsahovat zejména bloková schémata 

propojení a schémata propojení rozvodných skříní. Archivace musí být trvalá a vhodná pro 

případné další použití.  

b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při realizaci 

díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále jen 

„dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“); 
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c) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 
provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 
údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní 
dokumentace“); včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele, a to ve 2 vyhotoveních  
v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash 
disk. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a pracovníků uživatele k obsluze a 
údržbě systému EPS.  

 
d) inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným 

stavebním úřadem anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen 

„inženýrská činnost“), v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, 

povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro 

realizaci a užívání díla (nad rámec vydaného povolení záměru); 

 
Po provedené montáži EPS je zhotovitel povinen předat objednateli následující dokumenty:  
• doklad o provedení montáže;  

• zprávu o výchozí revizi elektrické instalace;  
• doklad o funkční anebo koordinační funkční zkoušce dle normy ČSN 34 2710 (Příp. 

zhotovitelem v nabídce navržené jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky 
vymezené těmito technickými podmínkami.)  

• provedení zkušebního provozu a všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí; 
• prováděnému dílu včetně pořízení protokolů v souladu s platnými právními předpisy;  

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;  

• návody k obsluze a údržbě všech částí systému EPS;  

• záruční list;  

• doklady o proškolení obsluhy EPS;  

• kompletní výkresovou dokumentaci skutečné provedení včetně blokového schéma systému 
EPS;  

• řádně vyplněnou provozní knihu EPS.  

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:  

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek 

médií a energií během provádění díla;  

- provádění a řízení montážních a stavebních prací; 

- provádění koordinace dodávky zařízení a vybavení včetně stálého dohledu při stěhování této 

technologie; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- bude-li nutné provést pasportizaci dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 

stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 

trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy; 

- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  
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- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy 

objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů 

a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních 

orgánů; 

- zajištění fotodokumentace provádění díla; 

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  

- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  

- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění 

kolaudačního rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce. 

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 

účelu úspěšné realizace díla a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro 

vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné 

k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému 

provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro 

řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu dle této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění 

díla;  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí);  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení 

stavby a podmínky správců sítí; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci dle čl. 4.1 této smlouvy. 
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4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

normami a předpisy účinnými v době provádění díla. 

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou 

zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými 

ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky. 

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací dodávky a montáže EPS, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz 

výměr.     

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových 

komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy 

apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do 

původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel 

je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce 

odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o 

likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci 

veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření 

k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.  

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizaci 

díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit, obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání podkladů pro kolaudační 

rozhodnutí či jiné opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat 

dokončené dílo ve smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného 

protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.  

5.2 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž 

výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od objednatele 

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní dodávky a 

instalace (montáže) a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení 

realizace díla podle této smlouvy. 

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Zahájení plnění: 
Provádění díla bude zahájeno na výzvu 
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objednatele k zahájení prací  

Předpokládaný termín zahájení: červenec 2025 

Kompletní zajištění dodávky a instalace 

(montáže) nové EPS: 

nejdéle do 10 týdnů  od doručení výzvy k zahájení 

prací zhotoviteli 

Zkušební provoz včetně připojení na pult 

centrální ochrany Hasičského záchranného 

sboru Královéhradeckého kraje (PCO HZS)  

4 týdny po dokončení montážních a stavebních 

prací 

Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po 

dokončení montážních a stavebních prací 

Předání dokončeného díla  

(včetně předání podkladů pro kolaudační 

rozhodnutí či jiné opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude 

možné trvale užívat dokončené dílo ve smyslu 

stavebního zákona) 

nejdéle do 1 týdne od dokončení zkušebního 

provozu 

Uzlové termíny se nesjednávají. 

Místo plnění: budova příspěvkové organizace Domovy na Orlici, IČO 42886171, 1. máje 104, 517 22 

Albrechtice nad Orlicí na pozemku st. p. 110/3 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí (dále jen 

„staveniště“).  

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle 

lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  

5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, 

předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění montáže / stavby, je objednatel oprávněn tyto 

termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro 

dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené 

v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a 

to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a 

zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto 

prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. 

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení 

prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu 

přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či 

jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 

posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při 

souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu 

přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační 

rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 

nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak 

pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto 

smlouvou a dle pokynů objednatele.  

Článek 6 

Cena díla a změny rozsahu díla 
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6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše 

přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na 

materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu,  

softwarové licence týkající se EPS. Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, 

režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením 

díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 

činí:  

cena bez DPH 1.166.799,00 Kč 

DPH samostatně 140.015,88 Kč  

cena s DPH  1.306.815,00 Kč  

(dále jen „Cena“). 

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 

věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo 

případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.  

6.4 Změna rozsahu díla: 

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány 

v menším rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány 

ve větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 

rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe 

zhotovitel na základě smlouvy převzal. 

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 

díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. 

Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 
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6.4.4 Provedení Změny díla: 

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou 

skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její 

důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické 

řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od 

doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny 

díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých 

nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané 

důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené 

se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.  

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 4 

této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 

cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro 

to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako 

podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven 

hodnotou 0,66.  Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 

není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 

průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 

objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ. 

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru 

projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn 

předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli. 

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem 

Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen 

připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení 

hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále 

obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla 

a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.  

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo 

odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo 

provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín 

poskytnutí plnění dle smlouvy.  

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s 

ustanoveními ZZVZ. 

Článek 7 

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za 

podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. 
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7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani 

požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy. 

7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány po dokončení  dodávky a montáže EPS  

a vystavit fakturu za dílo (dodávku a instalaci / montáž EPS) do výše 60 % smluvní ceny dle čl. 6 odst. 2 

této smlouvy. Zbývajících 40 % dotčené smluvní ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po úspěšně 

provedeném zkušebním provozu s Hasičským záchranným sborem (HZS), a  

v případě, že dílo bude plně funkční a dílo bude bez vad a nedodělků, tj. až po předání a převzetí díla dle 

článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“) a po odstranění všech vad a nedodělků. 

7.4.1 Fakturu do výše 60 % smluvní ceny je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS 

odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období.. Soupis 

provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění 

zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS 

soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění 

den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení 

§ 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZoDPH“). Přílohou faktury do výše 60 % smluvní ceny bude TDS podepsaný soupis 

zhotovitelem provedených prací za fakturované období. 

7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a 

podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná 

částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v jedné splátce. 

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle 

této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou 

schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem 

uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním 

předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta 

splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené 

doplněné faktury. 

7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury do výše 80 % smluvní ceny a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy, 

g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

h) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má 

objednatel provést úhradu, 

i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

j) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
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k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a 

podpis TDS objednatele) – faktura do výše 80 % smluvní ceny, 

l) označení díla, 

m) razítko a podpis oprávněné osoby, 

n) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná 

faktura. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 

v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 

oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 

požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo 

dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti 

nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však 

k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele 

objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 

poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 

splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této 

částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 

objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli 

příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 

smlouvy. 

7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá 

evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli 

v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší 

než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 

za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím 

uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 

zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý 

bankovní účet“). 

7.11  V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této 

smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového 

řádného dokladu. 

7.12  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel 

bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat 

splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít 

institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného 

či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a 

zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění 

na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel 

nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatelem odvedeného 
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DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve 

výši rovnající se výši odvedené DPH. 

7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho 

financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 

nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy nebo minimálně 

do konce roku 2035 a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je 

zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost. Závazná je 

lhůta, která je delší. 

7.14 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této 

smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují 

k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou 

odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými 

ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli 

předány objednatelem. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo 

se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel 

schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná 

se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může 

zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 

ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli 

budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo 

budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti 

kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 

způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o 

nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude 

povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 

plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést 

žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 

8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím 

systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a 

výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo 

zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona. 

8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / 

dílenskou dokumentaci.  
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8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 

a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2 Kontroly průběhu realizace díla 

8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li 

objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem 

objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány 

objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 

zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 

zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.  

8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby / montáže.  

8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a 

dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění 

provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků 

požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky 

ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 

nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, 

resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.3  Použití materiálů a věcí při provádění díla 

8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště 

ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 

schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 

považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak 

doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje, že osoby, jež budou provádět montážní práce dle této smlouvy, musí splňovat 

kvalifikační, odborné a další předpoklady podle právních předpisů, normativních požadavků a 

průvodní dokumentace výrobce nebo distributora systému anebo komponentů systému EPS a splnit 

požadavky na proškolení výrobcem konkrétního systému či zařízení EPS. 

8.4 Kontroly zakrývaných prací 

8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní 

dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které 

vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je 

povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu 

provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 

oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací 

nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 
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8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po 

jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený 

protokol. 

8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 

k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke 

kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. 

To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.5 Zkoušky 

8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí. 

8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 

údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 

stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 

klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 

to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem 

do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 

části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně 

zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením 

dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli. 

8.6 Stavební deník (montážní deník) 

8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí 

staveniště.  

8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. 
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8.6.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 

záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7 Staveniště a jeho zařízení 

8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště 

a práva třetích osob k zájmovému území a který bude tvořit přílohu této smlouvy jako samostatný 

dokument.  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez 

výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se 

v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen 

neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele.  

8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 

podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 

pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka 

zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto 

osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši 

zhotovitel.  

8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 

díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, 

jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi. 

8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do 

provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje 

či jiné omamné a psychotropní látky.  
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8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 

vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto 

ručením plnil. 

8.7.10 Před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného 

prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti klientů a pracovníků domova pro seniory. 

8.7.11 Při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu 

objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady 

toto znečistění odstranit nejpozději následující den (nutné je použití vysavačů, zajištění otvorů dveří 

do pokojů a následný okamžitý úklid ihned po broušení SDK), provedením úklidu mokrou cestou. 

8.7.12 Objednatel neumožňuje zhotoviteli uskladnění materiálu a šatnu pracovníků uvnitř budov Domova pro 

seniory s tím, že objednatel požaduje, aby si zhotovitel za tímto účelem postavil svoji UNIMO buňku 

a vlastní mobilní WC v areálu domova dle pokynů objednatele. Přípojku NN do UNIMO buňky si zajistí 

zhotovitel na Vlastní náklady dle platných ČSN. 

8.7.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  

Zhotovitel zajistí jednu UNIMO buňku pro provoz objednatele – konání kontrolních dnů a zázemí 

pro TDS a BOZP (vybavení: 1x pracovní stůl, 4x židle, 1x uzamykatelná skříň). Okna a dveře buňky 

budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.  

8.8 Použití poddodavatelů 

8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále 

jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 

poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel. 

8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna 

ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy 

nebo touto smlouvou. 

8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být 

předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý 

z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího 

poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího 

poddodavatele. 

8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 

zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 

umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5b 

této smlouvy.  

8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem 

alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí 

oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, 

kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
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certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. 

Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu 

požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí 

příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, 

přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu 

smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu 

jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce 

zhotovitelem provedeny a zároveň finanční náklady díla. 

8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a 

umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu 

schválení objednatele. 

8.10  Pracovněprávní předpisy  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost 

práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 

stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování 

zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto 

odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká 

objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného 

rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto 

dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši 

tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o 

zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového 

rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li 

pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele 

poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého 

nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a 

objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro 

případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část 

Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením 

právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatelem, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 

informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

8.11  Užití díla 

8.11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, 

návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým 
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zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich 

provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími 

osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 

4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v 

územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo 

určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 

odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a 

to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

8.11.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 

majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému 

dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě 

dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci 

v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení 

Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského 

zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu 

objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v 

plném rozsahu na objednatele.  

8.11.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli 

oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací 

práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, 

za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.11 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 

autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla 

předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná 

oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k 

příslušnému autorskému dílu. 

8.11.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.11 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 

právo objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových 

autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele 

autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo 

osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, 

autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně. 

8.11.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému 

dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení 

k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla. 

8.11.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této 

smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále 

vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny 

přesvědčení autora. 

8.12 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

8.12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení 
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Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 

nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 

10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 

j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 

článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

8.12.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.12 smlouvy. 

8.12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 

zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 

právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

8.12.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 

jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 

a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den 

poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen 

zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel 

oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

8.13 Provozní podmínky při provádění díla  

8.13.1  Vzhledem k tomu, že realizace díla bude prováděna za plného provozu předmětného zařízení  
v domově pro seniory s pečovatelskou službou, veškeré činnosti musí probíhat podle předem 
schváleného postupu a harmonogramu projednaného s objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka (TDS). Veškeré bourací a hlučné práce mohou být prováděny v době pondělí až pátek od 
8:00 do 17:00 hodin a méně hlučné práce také v sobotu a neděli od 9:00 do 17:00 hodin.  

8.13.2  Realizace bude probíhat za plného provozu a plného obsazení klienty. Klienti jsou mobilní, částečně 
mobilní a imobilní (tzn. chodící, chodicí s kompenzačními pomůckami a ležící).  

8.13.3 Zhotovitel musí respektovat, že objekt, který je součástí předmětu plnění, bude využíván k běžnému 
provozu a bude v něm docházet k pohybu osob.  

8.13.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizace předmětu plnění nebránila provozu objektu a minimálně 
omezovala jeho činnost. Nezbytné je zabránění vstupu cizích osob na místa, kde bude zařízení 
instalováno. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou pohybovat v 
místě prováděných instalací.  

8.13.5 Realizace bude probíhat po jednotlivých celých obytných buňkách (pokojích, předsíních a příslušných 
sociálních zařízeních) tak, aby objednatel mohl pokoje připravit pro montáž. Zhotovitel připraví 
harmonogram tak, aby montáž v buňkách byla ještě ten den kompletně dokončena. 

8.13.6 Montážní práce bude možné provádět ve společných a technických prostorách (chodby, společenské 
místnosti, sklady, společné koupelny, jídelny, kuchyňky apod.): Po-Ne 7-19,00 hod. Montážní práce v 
kuchyňkách a jídelnách budou časově korigovány tak, aby co nejméně omezovaly provoz v těchto 
prostorách. Montážní práce na pokojích klientů a kancelářích bude možné provádět: Po-Pá 8-17,00 
hod.  

8.13.7 Montážní práce budou probíhat kontinuálně, bez neodůvodněného přerušení (tj. jakékoli přerušení 
montážních prací musí být řádně odůvodněno), tak, aby se co nejvíce zkrátila doba realizace díla.  
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8.13.8 Objednatel požaduje, aby vrtačky a frézy byly vybaveny odsáváním, popř. aby byl při vrtacích a 
podobných činnostech použit vysavač k odsávání vzniklého prachu.  

8.13.9 Pracovníci zhotovitele budou řádně a viditelně označeny názvem firmy zhotovitele.  

Článek 9 

Předávání a přejímání díla 

9.1. Provádění díla 

9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je 

splněn řádným dokončením a řádným předáním díla po provedeném zkušebním provozu. Dílo 

uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, 

a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání 

a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako 

celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.   

9.2. Předání a převzetí díla jako celku 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání 

a převzetí díla v místě plnění; podmínkou výzvy k přejímce je získání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle 

předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle 

dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě 

zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 

stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení 

bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad. 

9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 

tohoto článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro 

vydání kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 

smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo 

nepřevzít. 

9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména podklady pro kolaudační rozhodnutí a 

protokol o předání a převzetí díla. 

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

e) soupis příloh protokolu. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, 

nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol 

o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu 
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zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění 

vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 

dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, 

nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací 

řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 

jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu 

nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení 

opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení 

vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako 

celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek 

k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako 

celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany 

objednatele.  

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu 

dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel 

objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se 

dodávky a montáže, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 

proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané 

objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s 

plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost 

objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 

smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud 

v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
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10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané 

věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž 

jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá 

objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a 

potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 

část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část 

musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn 

vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 

tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení 

o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související 

s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost zhotovitele 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným 

smlouvou, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez 

výhrad (dále jen „záruční doba“). 
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11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její 

součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání 

materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou 

práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Zhotovitel bude po dobu 24 kalendářních měsíců (po dobu trvání záruky) odstraňovat vady na díle: 

- Zahájení odstraňovaní závad předmětu plnění do 24 hod. 

- Dostupnost online služeb technické podpory 7 dní v týdnu 24 hod. denně s dobou odezvy na 

kritické incidenty do 20 min. od nahlášení incidentu. 

 
11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

➢ Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či 

jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného 

zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, 

chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze 

jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady.   

➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady.  

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany 

dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 

objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.  

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.  

11.4.3 Požadavky na opravu vad po dobu záruky budou ohlašovány na tel. číslech: 

• tel.: [anonymizováno] v době od 07 do 15 hod. 

• Hot-line služby – pro požadavky na opravu vad po dobu záruky na ohlášení telefonem 

v době od 15 do 07 hodin v pracovní dny a celých 24 hodin o volných dnech a svátcích – 

tel.: [anonymizováno]. 
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11.4.4 Rozsah služby hot-line: Zákazník na toto tel. číslo hlásí závadu, nebo problém s instalovaným 

zařízením a to tak, že nejdříve sdělí své jméno a příjmení, adresu a místo kde se zařízení 

nachází. Následně na výzvu technika popíše závadu, nebo problém. Závada bude i následně 

poslána elektronicky na e-mailem uvedený zhotovitelem – e-mailová adresa: 

[anonymizováno]. 

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel 

povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu 

způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, 

že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na 

přiměřené lhůtě.  

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 

11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele 

k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či 

nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, 

a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i 

vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé 

náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – 

daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbavuje 

odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé částí. Ujednání uvedené 

v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou 

věc dle tohoto odstavce. 

11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou 

dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným 

plněním. 

11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. 

k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 

že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda 

je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto 

článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených 

a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení 

oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený 

objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné 

reklamace s požadavkem na nahrazení věci. 

11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace: 

11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 

činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 

příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a 

strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 

Dokumentace. 

11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového 

vadného plnění. 
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11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo 

doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen 

provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména 

rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit 

vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do [třiceti] kalendářních dnů po doručení 

reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem  

s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro 

vadu vytknutou v záruční době. 

11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla: 

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem 

nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je 

povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vady a odstranit vadu bez zbytečného odkladu dle článku 11.4 této smlouvy, 

nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem jinak. 

11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 

smlouvy. 

11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli 

11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností 

v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo 

věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 

11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele 

uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a 

vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění 

podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením 

povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu 

týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, 

a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na 

případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 14.7 smlouvy. 

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby 

v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude 

moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti 

prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 
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Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele 

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 

osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo 

jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku 

úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo 

osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 

smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 

s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností 

objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 

před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v 

rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele 

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele 

dle článku 15 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 

informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 

Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení 

musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy. 

 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních 

prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 

skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude 

delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle 

tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude 

smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla 

uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 

skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle 

tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že 

prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 

kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.  
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12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení provádění díla zhotovitelem v termínu 

dle čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě plnění dle bodu 8.7.8 

smlouvy. 

12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, 

pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 

nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 

11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a 

každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy 

zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i 

započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami 

dohodnut jiný termín.  

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele 

dle čl. 10.7 této smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance 

s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.  

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 

8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a 

nepřítomnou osobu. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené 

nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního 

dne. 

12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo 

objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelem zaplacené částky, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.11 smlouvy.  

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.12 smlouvy.  

12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 

14.9. 

12.1.18 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ 

porušení povinnosti. 
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12.1.19 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve 

lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý 

i jen započatý den prodlení.  

12.1.20 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené 

s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 

především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu 

a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

12.1.21 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou [30] % z Ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.22 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury 

k zaplacení. 

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

Článek 13 

Odstoupení od smlouvy 

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními 

předpisy anebo touto smlouvou. 

13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě: 

a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé; 

b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  

c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným 

v této smlouvě; 

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní při provádějí díla v rozporu s touto 

smlouvou; 

e) nezjednání nápravy ani v objednatelem stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy; 

f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy; 

g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 

insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

h) že zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než patnáct kalendářních dnů; 

i) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné dílo realizovat. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:  

a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou 

a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší 

než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem 

objednateli; 

b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení. 
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13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, 

má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. 

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno 

učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení 

této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je 

povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na 

náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu 

s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 

neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; 

cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 

pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně 

popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a 

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 

odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani 

nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 

objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran 

nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní 

pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 

smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti 

za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle 

čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová 

ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

Článek 14 

Další ujednání, pojištění 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 

provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.  

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro 

objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s 

prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 

předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy 
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až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude 

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, 

popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, 

ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit 

na pracovní den. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 

sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či 

případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními 

zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby. Nedojde-li k takové dohodě, je 

zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 

písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla 

objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která 

okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je 

přílohou č. 5a této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného 

prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce 

zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného 

prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené 

smlouvou.  

14.9 Pojištění 

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 

po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem 

bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik 

Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a 

proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 

prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném 

čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 

a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 

vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 

rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou 

výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, 

že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 

trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného 

příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po 
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obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění 

bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 

vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo 

jiných osob.  

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 

po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem 

bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 

případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 

bude dosahovat alespoň výše 1.000.000 Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice.  

14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou 

smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné 

smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou 

pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit 

objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) 

budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou 

smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné 

smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby 

pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad 

prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 

kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 

uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy 

po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k 

odstoupení objednatele od smlouvy. 

14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 

plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 

realizaci předmětu plnění. 

Článek 15 

Vyšší moc 

15.1       Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy 

(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší 

moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.  

15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 

předvídána žádnou ze smluvních stran před podáním nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva, ani nebylo možné jí předejít přijetím 
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preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena 

úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 

je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 

strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a 

možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 

spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, 

že není schopna svou povinnost splnit.   

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nenabývá účinnosti 

dříve než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle 

předchozí věty zajistí objednatel.  

16.2 Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 

informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 

způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích 

příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních 

údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 

profilu objednatele ve smyslu ZZVZ. 

16.4 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy 

nevyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

16.5 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti 

objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.6 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

16.7 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou 

peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 
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občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele 

za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

16.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani 

smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu 

jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 

smlouvy tímto není dotčeno.  

16.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 

odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 

přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

16.10 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém 

případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné 

zadávání, především se ZZVZ. 

16.11 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 

provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při 

nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, 

že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro 

doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, 

případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. 

Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke změnám nebo ukončení této 

smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, 

nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 

adresáta (druhé smluvní strany); 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce 

adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky 

ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, 

považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;  

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy 

zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

16.12 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.13 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 

míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 

smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, 

zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se 

dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 

sledován nahrazovaným ustanovením. 
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16.14 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. Pakliže bude 

smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři 

a zhotovitel dva stejnopisy.  

16.15 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, 

vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 

své podpisy.  

16.16 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne  

21. 7. 2025 č. usnesení RK/17/1135/2025. 

Objednatel v Hradci Králové dne                                          Zhotovitel v Kutné Hoře dne  

  

[anonymizováno] 

 

…………………………………. 

Petr Koleta, hejtman 

Královéhradecký kraj 

[anonymizováno] 

………………………………….. 

Ing. Vladimír Zadražil, jednatel 

F1 facility CZ  s. r. o. 

 



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

Zakázkové č: 

Domovy na Orlici Albrechtice n. Orlicí 

Elektrická požární signalizace 
Výkaz č: RZ22387 

  

Rekapitulace rozpočtu 

HLAVA. Projektové a průzkumné práce 
Zpracování výrobní dokumentace 1 soubor 5 000,00 Kč 

Zpracování Dokumentace zdolávání 

požáru a příloh v rozsahu 

  

  

  

  

  

požadovaném HZS KH kraje 1 soubor 15 000,00 Kč 

Celkem 20 000,00 Kč 

HLAVA III. © Základní rozpočtové náklady 
Dodávky dle rozpočtu 742 203,90 Kč 

Montáže dle rozpočtu 289 050,00 Kč 

Doplňkové náklady 1 soubor 4 000,00 Kč 

Zařízení staveniště 1 soubor 5 000,00 Kč 

Dopravné 1 soubor 50 000,00 Kč 

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 1 soubor 40 545,14 Kč 

Zkušební provoz 5.0hod. | soubor 2 500,00 Kč 

Celkem 1 133 299,04 Kč 

HLAVA XI. Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné 
Revize 1 soubor 9 000,00 Kč 

Koordinační funkční zkouška 1 soubor 4 500,00 Kč 

Celkem 13 500,00 Kč 
  

Daň z přidané hodnoty 

Základní sazba DPH 12% 1 166 799 Kč 140 015,88 Kč 

DPH celkem 140 015,88 Kč 

Celkem s DPH 1 306 815 Kč 

  

 



Dodávka zařízení EPS 

  

Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Kompletní ústředna EPS vč. Zdroje, 

rozhraní pro OPPO, ZDP, interního 

Ústředna EPS panelu, kruhy pro min 500 adres 1 ks 57 216,55 Kč 57 216,55 Kč 

Popisné pole popisné pole na ovládací panel - česky 1 ks 9 977,76 Kč 9 977,76 Kč 

SD-CARD SD karta 1GB 1 ks 165,00 Kč 165,00 Kč 

AKKU pro Baterie 12 V kapacita na požadovanou 

ústřednu EPS dobu zálohování dle PBŘ 2 ks 389,66 Kč 779,33 Kč 

Kryt ústředny EPS 45 DP1 sdvířky EW 30 

DP3 1 ks 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 

Externí plnohodnotný ovládací panel v 

plastovém krytu, bez výměnného 

Ovládací panel popisného pole 3 ks 8 664,98 Kč 25 994,93 Kč 

Popisné pole popisné pole na ovládací panel - česky 3 ks 215,52 Kč 646,57 Kč 

OPPO OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně 1 ks 6 012,44 Kč 6 012,44 Kč 

KTPO Klíčový trezor PO 1 ks 44 101,70 Kč 44 101,70 Kč 

Maják Maják, červený kryt, červený záblesk, 

venkovní IP65 1 ks 1 895,77 Kč 1 895,77 Kč 

Multisenzorový hlásič, integrovaný 

zkratový izolátor, autodetekce znečistění, 

Hlásič EPS 1P44 118. ks 1 080,92 Kč 127 549,03 Kč 

Patice Patice hlásiče základní provedení 118 ks 211,07 Kč 24 906,02 Kč 

Popisný štítek © Popisný štítek pro patici bodových hlásičů 118 ks 23,03 Kč 2 717,02 Kč 

Tlačítkový Tlačítkový manulání hlásič typu B, 

hlásič integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 19.. ks 1 994,82 Kč 37 901,62 Kč 

Popiska pro manuální tlačítkový hlásič 

Popisný štítek typu B se symbolem "ruky" 19 ks 18,00 Kč 342,00 Kč 

Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný 

výstup, 1 monitorovaný vstup pro 

připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 

optočlenem oddělený napěťový vstup pro 

Vstupně monitorování externího zdroje napětí, 

výstupní modul integrovaný zkratový izolátor 4 ks 1 820,94 Kč 7 283,76 Kč 

Krabice Krabice pro moduly IP66 4. ks 418,23 Kč 1 672,94 Kč 

Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 

230V/2A s programovatelnou funkcí fail- 

Výstupní modul safe, integrovaný zkratový izolátor 4 ks 6 227,79 Kč 24 911,14 Kč 

Krabice Krabice pro moduly IP66 4 ks 321,72 Kč 1 286,88 Kč 

M20 Záslepka PG 16 42 ks 2,04 Kč 85,68 Kč 

Siréna EPS Siréna, červená interierová, IP 21 19 ks 502,62 Kč 9 549,76 Kč 

EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss/ 

Zdroj max.10 A v krytu, prostor pro AKU 1 ks 7 299,97 Kč 7 299,97 Kč 

Baterie 12 V kapacita na požadovanou 

AKKU dobu zálohování dle PBŘ 2 ks 804,26 Kč 1 608,51 Kč 

Zelené tlačítko s NO/NC výstupem 2 ks 2 497,64 Kč 4 995,28 Kč 

ZDP Kompletní vysílač na PCO HZS vč. antén 1 ks 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

Univerzální GSM/GPRS komunikátor a 

ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé s 

Komunikátor | možností až 100 telefonních čísel 1 ks 9 676,00 Kč 9 676,00 Kč 

Spojovací materiál 1. úhrn 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 
  

Celkem bez DPH 506 575,66 Kč



Montáž zařízení EPS 

  

  

  

  

  

Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Montáž ústředny EPS kompl 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 

Montáž podružné ústředny / Tabla 

obsluhy 3. ks 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč 

Montáž bodového hlásiče kompet 118. ks 150,00 Kč 17 700,00 Kč 

Montáž tlačítkového hlásiče 19.. ks 150,00 Kč 2 850,00 Kč 

Montáž vstupně výstupního modulu 8 ks 50,00 Kč 400,00 Kč 

Montáž sirény 19.. ks 150,00 Kč 2 850,00 Kč 

Montáž majáku 1 ks 150,00 Kč 150,00 Kč 

Připojení výstupu EPS 9 ks 200,00 Kč 1 800,00 Kč 

Montáž OPPO 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Montáž KTPO 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 

Oživení a programování EPS 50 hod 400,00 Kč 20 000,00 Kč 

Montáž zdroje pro magnety a zámky 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Montáž tlačítka pro magnety a zámky 1 ks 400,00 Kč 400,00 Kč 

Montáž vysílače na PCO 1 ks 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

montáž a programování přenosu na PCO 

HZS 20 hod 250,00 Kč 5 000,00 Kč 

Montáž GSM komunikátoru 1 ks 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Pomocné práce 40 hod 300,00 Kč 12 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 86 150,00 Kč 

Dodávky kabelových rozvodů 
Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Kabel bezhalog. KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 2400 m 11,85 Kč 28 440,00 Kč 

Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R 
dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 

Kabel ohniodolr 50399:07 690 m 22,73 Kč 15 683,70 Kč 

Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R 

Kabel ohniodolr B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27 160 m 33,98 Kč 5 436,80 Kč 

Kabel ohniodolr Hnědý kabel 2x1.5/100m 60P 420 m 23,90 Kč 10 038,00 Kč 

Kabel Kabel pro zámky 2x 1,5 280 m 13,56 Kč 3 796,80 Kč 

Krabice požárně odolná 9 ks 491,40 Kč 4 422,60 Kč 

Lišta bezhaloge Lišta vkládací 20x 10 bílá bezhalog 2m 850 | ks 15,73 Kč 13 370,50 Kč 

Lišta bezhaloge Lišta vkládací 40x 20 bílá bezhalog 2m 540 | ks 27,90 Kč 15 066,00 Kč 

Příchytka 67xx PO včetně šroubu SB 

6.3X35 1800 | ks 6,29 Kč 11 322,00 Kč 

kazetová minerální podhledová deska 600) 100 ks 61,00 Kč 6 100,00 Kč 

Upevňovací a pomocný materiál 1. úhrn 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 117 676,40 Kč 

Montáž kabelových rozvodů 
Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Montáž lišty vkládací 20x10 850 | ks 15,00 Kč 12 750,00 Kč 

Montáž lišty vkládací 40x20 540 | ks 15,00 Kč 8 100,00 Kč 

Kabel bezhalogenový v liště 2400 m 15,00 Kč 36 000,00 Kč 

Kabel ohniodolný v liště na příchytky 850 m 15,00 Kč 12 750,00 Kč 

Kabel ohniodolný silový v liště na 

příchytky 420 m 15,00 Kč 6 300,00 Kč 

Kabel v liště 280 m 15,00 Kč 4 200,00 Kč 

Montáž ohniodolné krabice 9 ks 50,00 Kč 450,00 Kč 

Protipožární ucpávky otvorů 56 ks 250,00 Kč 14 000,00 Kč 

Demontáž a zpětná montáž kazetového po 250 | m2 50,00 Kč 12 500,00 Kč 

Pomocné práce 1. úhrn 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Otvor pro KTPO 1. úhrn 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 
  

Celkem bez DPH 142 050,00 Kč



Dodávky Zemní práce 

  

  

  

  

Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Trubka zemní ohebná pr.40 červená 25 m 35,96 Kč 899,00 Kč 

Výstražná fólie 20 m 1,55 Kč 31,00 Kč 

Písek 1.. m3 950,00 Kč 950,00 Kč 

Materiál pro sloupek KTPO 1. úhrn 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 

Pomocný materiál 1.. úhrn 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 11 380,00 Kč 

Montáž Zemní práce 
Číslo položky © Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Prostup Vně budovy 2 ks 650,00 Kč 1 300,00 Kč 

výkop rýhy 35x80 , 5 třída 20 m 90,00 Kč 1 800,00 Kč 

zához rýhy 35x80 , 5 třída 20 m 80,00 Kč 1 600,00 Kč 

Uložení chráničky do výkopu 20 m 20,00 Kč 400,00 Kč 

lože z písku , šíře 35 20 m 135,00 Kč 2 700,00 Kč 

výstražná fólie 20 m 5,00 Kč 100,00 Kč 

bourání zámkové dlažby 10.. m2 350,00 Kč 3 500,00 Kč 

zádlažba zámkové dlažby 10. m2 520,00 Kč 5 200,00 Kč 

úprava terénu m2 10.. m2 350,00 Kč 3 500,00 Kč 

Stavba sloupku KTPO 1. úhrn 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

Úprava plotového pole 1. úhrn 4 750,00 Kč 4 750,00 Kč 

Celkem bez DPH 32 850,00 Kč



Číslo položky 

Dodávky doplnění PBZ a dalších ovládaných zařízení dle PBŘ 
Popis položky Počet MJ 

Záložní zdroj pro Elektricky ovládané 

brány (min. 15 min.) 

- hlavní brána. Venkovní provedení. 1. úhrn 

Záložní zdroj pro Elektricky ovládané 

brány (min. 15 min.) 

- brána do dvora. Venkovní provedení. 1. úhrn 

Záložní zdroj pro Elektricky ovládané 

dveře (min. 15 min.) 

- dveře v chodbě v 1.NP a dveře ve 

schodištích. 4 úhrn 

Zámek dveří do CHUC B 2NP. 

Samozamykací - při každém zavření dveří 

se automaticky vysune závora zámku 

Nízký klidový proudový odběr - 130 mA 

při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC. 

Zámek je vždy možné odemknout 

cylindrickou vložkou z obou stran dveří 

funkce EPS Obě kliky jsou funkční po 

odpojení napájení 

Vč. doplňků: Kliky, štítky, Kabely, 

průchodky, zavírač dveří 1. úhrn 

Zámek dveří do CHUC B 3NP. 
Samozamykací - při každém zavření dveří 

se automaticky vysune závora zámku 

Nízký klidový proudový odběr - 130 mA 

při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC. 

Zámek je vždy možné odemknout 

cylindrickou vložkou z obou stran dveří 

funkce EPS Obě kliky jsou funkční po 

odpojení napájení 

Vč. doplňků: Kliky, štítky, Kabely, 

průchodky, zavírač dveří 

1. úhrn 

Přívod napájení ústředny EPS a zdrojů 

EPS 1. úhrn 

Napojení výstupu EPS do rozvaděče 

výtahů 1. úhrn 

Celkem bez DPH 

Jedn. cena Celkem bez DPH 

18 489,60 Kč 18 489,60 Kč 

18 489,60 Kč 18 489,60 Kč 

2 648,16 Kč 10 592,64 Kč 

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 

4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 
106 571,84 Kč



Montáž prací mimo EPS pro splnění PBŘ 

  

  

Číslo položky © Popis položky MJ Jedn. cena Celkem bez DPH 

Montáž záložního zdroje pro Hlavní bránu, 

Připojení výstupu EPS. 

Odzkoušení funkčnosti. úhrn 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Montáž záložního zdroje pro bránu do 

dvora, Připojení výstupu EPS. 

Odzkoušení funkčnosti. úhrn 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Montáž záložního zdroje pro Elektricky 

ovládané dveře, Připojení výstupu EPS. 

Odzkoušení funkčnosti. 

- dveře v chodbě v 1.NP a dveře ve 

schodištích. úhrn 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč 

Montáž zámku dveří do CHUC B 2NP. 

Připojení výstupu EPS 

Odzkoušení funkčnosti úhrn 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Montáž zámku dveří do CHUC B 3NP. 

Připojení výstupu EPS 

Odzkoušení funkčnosti úhrn 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Dovybavení rozvaděče silnoproudu. 

Přívod 230V pro ústřednu a zdroj EPS 

úhrn 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Napojení výstupu EPS do rozvaděče 

výtahů úhrn 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 28 000,00 Kč 

Zpracoval: 

00



Příloha č. 5a Smlouvy o dílo

 

 

Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky 

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou 

dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 

doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 

záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Dodavatel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci plnění 

předmětu veřejné zakázky byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost, energeticky úsporná řešení či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné 

bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 

předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 

odpovědnost. 

 

Za dodavatele dne 26.5.2025 

 

Ing. Vladimír Zadražil, jednatel  

 



 
 
 
 

 
 

Příloha č. 8 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
 

ZMĚNOVÝ LIST 
xxx 

věc: 

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce 

Objekt:   

Předkládá:   Datum:   

  

Odesláno / předáno:   Přílohy / počet listů 

poštou     1) Položkový rozpočet změny   listů 

e-mailem     2) Projektové podklady   listů, výkresů 

osobně     3) Fotodokumentace a ostatní přílohy   listů 

  

1  Technický popis změny: 

1.1   Popis původního řešení: 

  

1.2   Popis nového řešení: 

  

  

2  Zdůvodnění změny: 
  

  

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace:   
ANO 

  
NE 

  

  

  

4  Dopad do smluvních termínů:   
ANO 

  
NE 

(uvést návrh prodloužení 

lhůty smluvního termínu) 

  

  

5  Náklady: Cena méněprací (odpočet): ‒     bez DPH 

67



 
 
 
 

 
 

Cena víceprací (přípočet): +     bez DPH 

Výsledná ceny změny: 0,00 Kč   bez DPH 

  

6  Schválil: 

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele: 

            

    
  

  
  

  

        

            

 
  



Příloha č. 8 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU 
 

Schvalovací list vzorku 
(vzorkovací protokol) 

Akce:  

Část:   

Název:   

SLV č.: 001 

Žádáme, dle čl. 9.8.1 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení: 

Název materiálu / 
výrobku / provedení: 

  

Popis materiálu / 
výrobku / provedení: 

  

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií 

                                                                  
Dodavatel / výrobce:   

Dodávka / profese:   

Místo a rozsah použití:   

  

Přílohy:   Dokument     Foto     Vzorek     Jiný 

Cenový dopad (je-li nějaký):   

Časový dopad (je-li nějaký):   

Dopad do standardu (je-li nějaký):   

  

Požadovné datum odsouhlasení vzorku:   

Prohlášení zhotovitele: 

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 
dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem. 

Předložil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

                                                                  

Technický dozor stavebníka: 

Ověřil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

Ověřil 
specialista: 

Jméno a příjmení 
Dne:   Podpis:   

Název společnosti 

Autorský dozor: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 



Zástupce uživatele: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
  

Zástupce investora: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Královéhradecký kraj 

Distribuce: 
                                                                  

    Investor   TDS   Autorský dozor     Uživatel   Zhotovitel 

                                                                  

                                                                  
Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí 
 
 
  



Příloha č. 9 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU 
 

Reklamační protokol 

Akce:  

Na základě smluvního 
vztahu: 

SOD ze dne …..............................ve znění 
pozdějších dodatků 

ze dne: XX.XX.XXXX 

Značka reklamačního 
dopisu: 

(č.j. doplní objednatel či uživatel) Datum odeslání dopisu: XX.XX.XXXX 

Číslo reklamace:   
Datum a čas 
telefonického nahlášení: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                                            

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)   OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ) 

Firma: Název firmy   Firma: Název firmy 

Adresa: Ulice, č.p., město   Adresa: Ulice, č.p., město 

Vyřizuje: Jméno a příjmení   Vyřizuje: Jméno a příjmení 

Telefon: XXX XXX XXX   Telefon: XXX XXX XXX 

e-mail: email@email.cz   e-mail: email@email.cz 

                                                                            

PŘEDMĚT REKLAMACE 

Název vady: XXX 

Místo vady: Areál, stavební objekt, patro, místnost, … 

Předání a převzetí 
díla: 

XX.XX.XXXX Datum zjištění závady: XX.XX.XXXX 

Závadu zjistil / 
oznámil: 

Jméno a příjmení Termín pro odstranění 
vady: 

XX.XX.XXXX 
funkce 

Kategorie reklamace: 

  

Požadovaný způsob 
odstranění vady: 

  

      Havárie       Opravou 

      Závažná vada       Nahrazením novou věcí 

      Vada       
Slevou ze sjednané 
ceny 

    

                                                              

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY 

Přesný popis reklamované vady 

                                                              

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY 



Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel). 

Termín a čas nástupu 
na práce k odstranění 
vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

Finální termín a čas 
odstranění vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                              

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY 

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání). 

Za objednatele: XX.XX.XXXX Za uživatele: XX.XX.XXXX Za zhotovitele: XX.XX.XXXX 

      

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

 

LEGENDA: 

    Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel). 

 



Metodika  
pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu 

na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním 

středisku hasičského záchranného sboru kraje 

 

 

 

 



 

1. Vymezení pojmů 

ZDP 2) - vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení 7), určené a typově schválené pro účely HZS 

ČR v konfiguraci s níže uvedeným doplňujícím zařízením 8) (viz schéma): 

a) klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) 9), 

b) obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) 10), 

c) PCO 3). 

 

 

 
 

 

Legenda: 

OPPO   obslužné pole požární ochrany – doplňující zařízení 

KTPO   klíčový trezor požární ochrany – doplňující zařízení 

ZDP VČ/PČ  zařízení dálkového přenosu – vysílací část/přijímací část 

P1, P2   zařízení dálkového přenosu – nezávislé poplachové přenosové cesty 

PCO   pult centralizované ochrany – doplňující zařízení 

KOPIS HZS kraje krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru 

kraje 

IS OŘ informační systém operačního řízení 

Šedou barvou je zvýrazněno samotné ZDP. 

 

 

 

 

 

 
7)    § 1 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
8)    Čl. 3.3 ČSN 34 2710. 
9)   ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti  

vloupání - Trezory se základní bezpečností. 

       Čl. 3.22 ČSN 73 0875. 

       Čl. 3.30, čl. 6.7.2.2 a příloha F ČSN 34 2710. 
10)   Čl. 3.25 ČSN EN 54-1.  

       Čl. 6.7.2.1 a příloha E ČSN 34 2710. 



 
Provozovatel EPS – subjekt provozující systém EPS 1) včetně doplňujících zařízení v objektu, 

včetně zajištění její provozuschopnosti, který má nebo bude mít uzavřenou smlouvu o připojení 

EPS s příslušným HZS kraje.  

Provozovatel přenosové cesty - subjekt disponující příslušnou infrastrukturou, splňující 

požadavky příslušných technických předpisů - požadavky na spolehlivost DP4 a dalších 

podmínek stanovených generálním ředitelstvím, který zajištuje přenos signálů od provozovatele 

EPS na PCO HZS kraje. Provozovatel přenosové cesty je vlastníkem přijímací části ZDP  

a zpravidla i vysílací části ZDP. 

Určený subjekt – subjekt určený generálním ředitelstvím, který pro něj zajišťuje posouzení 

splnění podmínek ze strany provozovatele přenosové cesty.   

Provozovatel PCO – územně příslušný HZS kraje. 

 

2. Obecné podmínky pro připojení EPS 

(1) HZS kraje provozuje systémy PCO ve standardech určených generálním ředitelstvím. 

(2) HZS kraje může připojit EPS provozovatele EPS prostřednictvím ZDP a provozovatele 

přenosové cesty na PCO HZS kraje, a to po splnění podmínek pro připojení na základě uzavřené 

smlouvy o připojení EPS a předloženého požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“). 

(3) Na PCO HZS kraje se připojují:  

a) objekty uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 

b) objekty uvedené v § 9 zákona o požární ochraně, 

c) objekty, u nichž toto vyplývá z PBŘ objektu dle požadavků čl. 4.2.3 ČSN 73 0875 

­ objekty, u nichž toto vyplývá z PBŘ objektu dle požadavků čl. 4.2.3 písm. a) až d)  

ČSN 73 0875, 

­ objekty, kde je přenos pomocí ZDP navrhován z důvodu náhrady trvalé obsluhy 

ústředny EPS dle čl. 4.2.3 písm. e) ČSN 73 0875, je-li to technicky možné s ohledem 

na kapacitní možnosti provozovatele PCO. 

(4) HZS kraje připojí objekty dle odstavce 3 v případě, že jsou vybaveny EPS dle souboru 

norem požární bezpečnosti řady ČSN 73 08xx a norem souvisejících a provozovatel EPS o to 

požádal. 

(5) Funkční vlastnosti a provedení EPS musí odpovídat technickým podmínkám podle ČSN 

EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50136-4 11). 

(6) Rozdělení odpovědnosti při připojení EPS na PCO HZS kraje definované na základě 

smluvního vztahu: 

a) provozovatel EPS odpovídá za provoz EPS a přenos signálu z EPS na PCO HZS kraje  

a za účelem zajištění přenosu signálu si sám vybírá provozovatele přenosové cesty; 

provozovatel přenosové cesty zajišťuje přenos informace pomocí ZDP z ústředny EPS 

provozovatele EPS na PCO HZS kraje,  

b) provozovatel PCO vyhodnocuje informace přijaté na PCO HZS kraje a v případě přijetí 

signálu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ vysílá síly a prostředky, případně činí další úkony  

v rozsahu uzavřené smlouvy o připojení EPS. Rozhraním odpovědnosti mezi provozovatelem 

přenosové cesty a HZS kraje je výstup z přijímací části ZDP a vstup do vyhodnocovací části 

PCO HZS kraje. 

 
11)  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky. 

       ČSN CLC/TS 50136-4 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4: Indikační  

a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech. 



 
(7) Provozovatel EPS předkládá na územně příslušný HZS kraje písemnou žádost o připojení 

EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS kraje spolu s informací, prostřednictvím jakého 

provozovatele přenosové cesty zajistí přenos informací na PCO HZS kraje. 

(8) Žádost provozovatele EPS o připojení obsahuje minimálně tyto informace: 

a) identifikační údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, 

b) popis objektu a prostor, které jsou zabezpečeny EPS, 

c) seznam prostor, do kterých není umožněn přístup zasahujících předurčených jednotek PO 

v případě signalizace „VŠEOBECNÝ POPLACH“, 

d) seznam kontaktních osob ve věci konkrétních podmínek připojení, včetně telefonních 

kontaktů spojení, zástupců provozovatele EPS seznámených s obsluhou ústředny EPS, které 

jsou oprávněny zajišťovat úkony provozovatele objektu v případě zásahu předurčené 

jednotky PO v objektu (převzetí objektu, zajištění objektu po vstupu předurčené jednotky 

PO). Kontaktní osoby jsou zároveň „osoby odpovědné za provoz EPS“ nebo „osoby 

pověřené obsluhou EPS“ ve smyslu ČSN 34 2710, 

e) dokumenty, minimálně v rozsahu 

­ PBŘ, včetně závazného stanoviska u staveb kategorie II a III podle § 39 odst. 1 zákona 

o požární ochraně, 

­ projekt EPS – technická zpráva EPS a výkresová část EPS, 

f) přílohou žádosti je HZS kraje schválená dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“), 

je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zákona o požární ochraně, nebo dokument 

pro prvotní zásah jednotek PO v rozsahu operativní karty DZP; tato dokumentace musí být 

doplněna schématem umístění smyček a jednotlivých hlásičů, aby byla možná rychlá 

detekce míst vzniku požáru. V případě, že není ukončen ze strany HZS kraje ke dni 

předložení žádosti schvalovací proces DZP, je předložena schválená DZP nejpozději před 

uzavřením smlouvy o připojení EPS.  

3. Technické podmínky pro připojení EPS 

(1) Připojit lze pouze certifikovanou EPS s ústřednou EPS kompatibilní s PCO HZS kraje, 

která zaručuje svým provedením v maximální míře eliminaci nežádoucích hlášení v podobě 

planých a technických poplachů. 

(2) Připojení ústředny EPS podle předchozího odstavce lze realizovat výlučně prostřednictvím 

certifikovaného 12) ZDP, které: 

a) je typově schváleno generálním ředitelstvím 13), 

b) je navrženo v souladu s čl. 4.6 ČSN 73 0875, 

c) provedením odpovídá čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710, 

d) odpovídá dalším technickým podmínkám podle této metodiky. 

(3) ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma 

nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - 

tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1 14). Za dvě nezávislé přenosové cesty se v podmínkách 

HZS kraje považuje minimálně: 

 
12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. 

       Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů 
13)   § 32 písm. c) a § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
14)  ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky 

na poplachové přenosové systémy. 



 
a) připojení pomocí radiové sítě v kombinaci s datovou sítí připojením nebo GPRS/LTE 

připojením, 

b) připojení pomocí datové sítě v kombinaci s GPRS/LTE připojením, kde pro připojení 

datové sítě není využito GPRS/LTE. 

(4) ZDP musí ve smyslu čl. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710 zajistit minimálně samočinný přenos 

následujících signálů a informací z ústředny připojené EPS: 

a) signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (viz čl. 3.19 ČSN 34 27 9), 

b) signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy),  

a zpravidla i informaci o adrese místa signalizace v objektu, např. konkrétní skupinu místností, 

místnost nebo hlásič apod. U EPS připojované na PCO HZS kraje po dni účinnosti tohoto 

pokynu je podle složitosti objektu vždy vyžadován přenos adresace místa vzniku požáru 

alespoň v rozlišení na skupiny hlásících linek (požární smyčky), skupiny stavebně 

ohraničených prostor, podlaží nebo obdobné stavební celky. 

(5) Pro umožnění nenásilného, rychlého a systémového vstupu předurčené jednotky PO do 

všech střežených prostor objektu připojených EPS v případě signalizace požáru, je požadována  

v blízkosti místa, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky PO k provedení 

požárního zásahu, instalace a připojení certifikovaného KTPO 9), v jehož vnitřní schránce je 

uložen generální klíč (viz čl. 3.25 ČSN 73 0875), umožňující vstup do těchto prostor  

(v případě kdy není technicky nebo organizačně možný vstup do všech prostor objektu 

střežených připojenou EPS, je toto upraveno ve smlouvě o připojení EPS). KTPO je 

odemykatelný pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá taková aktivace musí být pro 

lepší orientaci předurčené jednotky PO signalizována optickým výstražným zařízením 

kategorie B (pro venkovní provedení) provedeným podle ČSN EN 54-23 15), umístěným nad 

KTPO zpravidla ve výšce 3 m nad zemí tak, aby byl optický výstražný signál spolehlivě 

viditelný z přístupové komunikace. 

(6) Funkční vlastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickým podmínkám podle  

čl. 6.7.2.2 a přílohy F ČSN 34 2710. Umístění KTPO musí být ve výšce cca. 1 až 1.50 m nad 

zemí, pokud to podmínky umožní.  

(7) Pro umožnění jednoduché externí obsluhy ústředny připojené EPS předurčenou jednotkou 

PO v případě požáru je požadována instalace a připojení certifikovaného OPPO 16), které se 

umisťuje uvnitř střeženého objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou 

viditelností, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky PO k provedení požárního 

zásahu. 

(8) Funkční vlastnosti a provedení OPPO musí odpovídat technickým podmínkám podle  

čl. 6.7.2.1 a přílohy E ČSN 34 2710. 

(9) U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. památkově chráněné 

objekty, oplocené areály, rozlehlé objekty) lze použít i alternativní umístění KTPO a OPPO, 

případně instalovat tato zařízení na různých místech tak, aby nebyla ohrožena zásahová činnost 

předurčené jednotky PO a aby bylo technickým opatřením zabráněno protichůdnému ovládání 

ústředny připojené EPS z různých míst. 

(10) Zábrany na vjezdu do areálů (posuvné nebo otočné brány, sloupky, závory apod.) musí být 

otevírány signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku 

elektrické energie z rozvodné sítě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např. ve sloupku oplocení) 

 
15)   ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná 

zařízení. 
16)   Čl. 3.1.19 ČSN EN 54-1. 

       Čl. 6.7.2.1 a příloha E ČSN 34 2710. 



 
umístěn KTPO se zábleskovým majákem umožňující otevření zábrany na vjezdu 

prostřednictvím generálního klíče, pokud je to technicky možné. 

(11) Vyhodnocovací část PCO HZS kraje se umisťuje tak, aby datové propojení s univerzálním 

rozhraním informačního systému operačního řízení (dále jen „IS OŘ“) HZS kraje bylo v úrovni 

lokální počítačové sítě. 

(12) HZS kraje má výstupy z vyhodnocovací části PCO implementovány do IS OŘ. Na KOPIS 

HZS kraje je umístěn plnohodnotný samostatný přístup do vyhodnocovací části PCO HZS 

kraje, který umožňuje provádět případnou verifikaci doručených signálů nebo odbavovat přijaté 

signály v případě poruchy IS OŘ.  

4. Provozní podmínky 

(1) Při zpracování objektového poplachového plánu se vychází zejména z požárního 

poplachového plánu kraje, DZP, je-li zpracována, a posouzení dalších okolností ve vazbě na 

dojezd předurčených jednotek PO. Do objektového poplachového plánu se primárně zařazují 

jednotky HZS kraje; jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo HZS podniku se zařazují 

tehdy, jestliže jejich dojezdový čas je významně kratší než dojezdový čas jednotek HZS kraje 

a byla uzavřena dohoda mezi provozovatelem EPS a zřizovatelem této jednotky. Objektový 

poplachový plán obsahuje i techniku předurčených jednotek PO, která je vysílána při signálu 

„VŠEOBECNÝ POPLACH“ a vychází z požadavků dokumentace zdolávání požáru, je-li 

zpracována. 

(2) Ústředna připojené EPS v režimu „TRVALÝ PROVOZ“ nemusí být trvale obsluhována. 

Musí však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami 17) provozovatele EPS 

po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení 

připojené EPS, ZDP a související přenosové cesty nebo PCO HZS kraje. 

(3) V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS musí být uložena dokumentace 

vypracovaná podle čl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní obsluze ústředny EPS 

neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS, resp. na 

základě údajů přenášených ZDP. 

(4) Informace o vzniku požáru, případně o místě vzniku požáru ve střeženém objektu bude 

přenášena přímo na PCO HZS kraje prostřednictvím ZDP a současně zobrazena na grafické 

nadstavbě systému EPS, je-li instalována.  

(5) Z ústředny připojené EPS se na KOPIS HZS kraje směruje zejména signál „VŠEOBECNÝ 

POPLACH“.  

(6) V případě, že je z připojené EPS přijat signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“, KOPIS HZS 

kraje informuje kontaktní osobu provozovatele EPS. Při kontaktování provozovatele EPS 

využívá kontaktní údaje uvedené v databázi IS OŘ. 

(7) Kontaktní osoba provozovatele EPS je povinna se nejpozději do 30 minut dostavit do 

objektu a poskytnout součinnost veliteli zásahu. 

(8) Po každém vstupu předurčené jednotky PO do objektu střeženého připojenou EPS se objekt 

před jeho uzavřením předá kontaktní osobě provozovatele EPS, je-li to objektivně možné.  

(9) V případě poruchy KTPO (např. nelze otevřít) postupuje předurčená jednotka PO dle 

příslušných metodických listů Bojového řádu jednotek PO.  

 

 

 
17)   Čl. 4.14 ČSN 73 0875. 



 
(10) HZS kraje vede databázi kontaktních údajů provozovatele EPS v elektronické podobě  

a umožní přístup provozovateli EPS provádět změny v těchto kontaktních údajích. Odpovědnost 

za aktualizaci údajů vedených v databázi je na provozovateli EPS a údaje uvedené v databázi 

se považují za platné. 

(11) V případě přijetí signálu „PORUCHA“ nebo „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ KOPIS HZS 

kraje informuje kontaktní osobu provozovatele EPS. Za informování se považuje odeslání SMS 

nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému (např. AMDS) na 

kontaktní telefonní číslo poskytnuté provozovatelem EPS. Potvrzení o doručení SMS, nebo 

hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je prokazatelné nahlášení 

poruchy provozovateli EPS. Provozovatel EPS je povinen zajistit na vlastní náklady v případě 

poruchy EPS plnění povinností, které jsou mu uloženy právními předpisy na úseku požární 

ochrany např. fyzický dohled v objektu. 

(12) HZS kraje odpojí provozovatele EPS od PCO HZS kraje v případech: 

a) kdy přichází zvýšený počet signálů „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (např. více než jeden 

signál z objektu provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny) u kterých je z informací 

poskytnutých kontaktní osobou provozovatele EPS zřejmé, že se jedná o poruchu nebo  

o plané poplachy (testování a úpravy EPS), nebo 

b) kdy přichází zvýšený počet signálů „PORUCHA“ (např. více než jeden signál z objektu 

provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny), nebo 

c) kdy dochází ke zvýšenému počtu signálů „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (např. více než 

jedna ztráta komunikace v průběhu jedné hodiny). 

O odpojení provozovatele EPS z PCO HZS kraje nebo závadě PCO HZS kraje, která 

neumožňuje přijímat signály EPS, informuje KOPIS HZS kraje kontaktní osobu provozovatele 

EPS. Kontaktní osoba provozovatele EPS je povinna při odpojení EPS z PCO HZS kraje zajistit 

trvalou obsluhu EPS v objektu nebo dohled nad objektem dle příslušných právních předpisů na 

úseku požární ochrany. Při informování se postupuje podle odstavce 11. 

(13) Kontaktní osoba provozovatele EPS vykonává činnost v souladu s platnými předpisy na 

úseku požární ochrany, zejména zákonem o požární ochraně, ČSN 34 2710 a vyhlášky  

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Současně plní oznamovací 

povinnost vůči HZS kraje a zajistí, aby v případě konání revize EPS, zkoušky systému EPS, 

apod. nedošlo k přenosu signálu z EPS na PCO HZS kraje. Zkoušku EPS v objektu 

provozovatele EPS, jejímž důsledkem je vyslání signálu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, je 

kontaktní osoba provozovatele EPS povinna předem oznámit na KOPIS HZS kraje.  

(14) V případě planého poplachu 18) jsou účtovány provozovateli EPS náklady za planý výjezd 

předurčené jednotky PO. Za planý poplach se nepovažuje signalizace EPS vyvolaná stavem, 

při kterém by mohlo bez zásahu předurčené jednotky PO nebo další osoby dojít k požáru, např. 

ponechání výkonového elektrického spotřebiče bez dozoru v zapnutém stavu, vznícení nebo 

vzplanutí potravin. Za planý poplach se považují mimo jiné i stavy způsobené nevhodnou 

instalací hlásičů v jednotlivých prostorech nebo prováděním činností, v důsledku kterých došlo  

k signalizaci požáru v prostorech, kde tyto činnosti neměly být prováděny, případně po dobu 

provádění těchto činností měla být ze strany provozovatele EPS učiněna opatření k zabránění 

vzniku planého poplachu (např. činnosti s vysokou prašností, vývinem páry) a dále nevhodnou 

manipulací s EPS. 

 
18)   Čl. 3.13 a příloha A ČSN 34 2710. 



 

5. Stanovení podmínek pro provozování přenosové cesty 

(1) HZS kraje umožní provozovateli přenosové cesty, který splní podmínky stanovené 

generálním ředitelstvím, zajišťovat tuto činnost na území HZS kraje, pokud je to objektivně 

možné.  

(2) Ověření podmínek provádí příslušný HZS kraje, v jehož působnosti má provozovatel 

přenosové cesty zájem provozovat přenosovou cestu. V případě pochybností může HZS kraje 

pro toto ověření využít určený subjekt.   

(3) Generální ředitelství zveřejní na svých internetových stránkách určený subjekt. 

(4) Určený subjekt může posoudit na základě žádosti HZS kraje splnění podmínek přenosové 

cesty. 

(5) HZS kraje, případně určený subjekt, ověřuje splnění podmínek provozovatele přenosové 

cesty na základě posouzení provozovatelem přenosové cesty zpracovaného „Technického 

řešení přenosové cesty“ obsahujícího zejména následující části: 

a) soupis používaných zařízení (typy/popis jednotlivých komponent), umístěných u HZS kraje 

včetně doložení typového schválení ZDP vydaného generálním ředitelstvím a oprávnění 

příslušného výrobce pro instalaci těchto komponent, 

b) použité technologie přenosové hlavní a záložní cesty a jejich předpokládanou kombinaci, 

c) způsob zajištění nepřetržitého monitoringu přenosové cesty (kontrola funkčního stavu 

jednotlivých komponent, monitoring komunikace mezi jednotlivými komponenty /vysílač, 

přijímač/), 

d) telefonní kontakt pro hlášení poruch a komunikaci se zákazníky v rozsahu dostupnosti 24/7, 

e) personální kapacity k zajištění spolehlivého provozu přenosové cesty tím, že k opravě 

nastoupí do 6 hodin od jejího nahlášení, včetně dostatečné zásoby náhradních dílů. 

(6) HZS kraje posoudí splnění podmínek provozovatele přenosové cesty určeného 

provozovatelem EPS a v případě splnění podmínek umožní provozovateli přenosové cesty 

zajištění provozu přenosové cesty. HZS kraje umožní tento provoz za podmínek stanovených 

zákonem o majetku České republiky a souvisejících předpisů. 

(7) V případě vzniku pochybností o tom, že provozovatel přenosové cesty již nesplňuje 

podmínky stanovené generálním ředitelstvím, může HZS kraje nebo generální ředitelství 

požádat určený subjekt o mimořádné prověření plnění podmínek ze strany provozovatele 

přenosové cesty. V případě zjištění, že provozovatel přenosové cesty již nesplňuje podmínky 

pro provozování přenosové cesty, je o tomto informován provozovatel EPS.  

(8) Generální ředitelství zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam provozovatelů 

přenosové cesty, kteří zajišťují provozování přenosové cesty u HZS krajů. 

(9) Provozovatel přenosové cesty akceptuje podmínky pro zajištění provozu zařízení a přístup 

k zařízení umístěnému u HZS kraje. Jedná se zejména o tyto podmínky: 

a) aktualizace seznamu zařízení provozovatele přenosové cesty umístěných u HZS kraje, 

b) stanovení pravidel přístupu provozovatele přenosové cesty k zařízením umístěným u HZS 

kraje, 

c) definici rozhraní odpovědnosti provozovatele přenosové cesty (definice konkrétních 

výstupů z přijímačů), 

d) způsob předávání informací o nově připojovaných objektech provozovatelů EPS 

a nastavení adresace objektů a prostor v příslušných systémech PCO HZS kraje, včetně 

postupu při ukončení přenosu pro daného provozovatele EPS nebo změnách v nastavení. 

Způsob předávání může být zajištěním zabezpečeného přístupu provozovatele přenosové 

cesty na server u HZS kraje nebo předáním konkrétních konfiguračních souborů, 

e) způsob provádění zkoušek přenosové cesty, 



 
f) způsob hlášení poruch vzniklých na přenosové cestě a kontaktní údaje na osoby zajišťující 

servis včetně jejich aktualizace. 

6. Podmínky hrazení poskytovaných služeb 

(1) Jednorázová úhrada za připojení EPS na PCO HZS kraje se hradí při: 

a) prvním připojení EPS (EPS ještě nikdy nebyla připojena na PCO HZS kraje), 

b) opakovaném připojení EPS bez navazujícího smluvního vztahu (střežení bylo přerušeno), 

c) významné změně stavby (změna způsobu užívání) nebo rozšíření připojení o další objekty 

(např. rozšíření připojení o další objekty prostřednictvím podružné ústředny EPS), 

d) změně použité technologie přenosové hlavní nebo záložní cesty (neplatí při změně 

provozovatele přenosové cesty bez změny použité technologie hlavní a záložní přenosové 

cesty).  

(2) Služby související s připojením EPS na PCO HZS kraje se poskytují za úhradu. Výše 

úhrady se řídí jednotným ceníkem platným v době poskytování služby. Specifické úpravě 

podléhají objekty s připojenou EPS v souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona o požární ochraně. 

7. Závěrečná ustanovení 

(1) Vzorové smlouvy budou uveřejněny oznámením náměstka generálního ředitele pro 

integrovaný záchranný systém a operační řízení.  

 

(2) Na připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS kraje není právní nárok vyjma objektů 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. Tato služba je v souladu  

s právním předpisem 19) poskytována HZS kraje za úhradu. 

 

 

8. Podmínky zajištění přenosu signálu:   

ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma nezávislými 

poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - tabulka 1 a čl. 

6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1 

Provozovatel přenosové cesty musí být schválen HZS Královéhradeckého kraje 

 

 

Metodika - doplnění 

pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu 

na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním 

středisku hasičského záchranného sboru kraje 

Doplnění konkrétních podmínek pro připojení EPS na PCO v rámci HZS 

Královéhradeckého kraje 
 

1. Nově připojované ZDP musí přenášet současně informace minimálně s rozlišením na adresy 

samočinných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3. ČSN 34 2710 v následující 

struktuře: 

 číslo hlásiče/podlaží objektu/číslo místnosti/název místnosti/(event. druh hlásiče) 

Označení hlásičů: 

 
19)   § 97 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



 
Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru systému EPS fyzickými číselnými adresami 
(SW/krátkými/ adresami) hlásičů takto:  
Viditelné hlásiče  
- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů,  
- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů,  
- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů. 

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na bílém podkladu.  

U světelné identifikace čidel umístěných nad podhledy  
- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů, 
- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů, 
- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů.  

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.  

U světelné identifikace čidel umístěných pod podlahou  
- u nejbližší obvodové stěny ve výšce 1m – Arial, velikost písma 40 bodů. 

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu. 

Odlišné značení lze provést u speciálních staveb (zejména památkově chráněných), kde by 
značení významným způsobem zasahovalo do interiérů a negativně ovlivňovalo chráněné 
památky. Toto bude řešeno v rámci smluvního vztahu provozovatele EPS a HZS kraje. 

2. Instalované a připojené certifikované obslužné pole požární ochrany, musí být dále 
vybaveno nebo doplněno o funkcionalitu „zkouška ZDP“ s napojením na smyčku „VŠEOBECNÝ 
POPLACH“ k rychlému ověření funkčnosti přenosu ZDP. 

3. V případě konání koordinačních funkčních zkoušek ve smyslu čl. 4.8.4 ČSN 73 0875 požaduje 
HZS kraje přítomnost na těchto zkouškách. Tento požadavek musí být zapracován do požárně 
bezpečnostního řešení, a to do požadavku na provedení koordinačních funkčních zkoušek 
podle čl. 4.3.2 písm. o) ČSN 73 0875. Ohlášení tohoto konání musí být provedeno 
v dostatečném předstihu, minimálně však 15 dnů předem. Ohlášení musí být učiněno 
písemnou formou prostřednictvím podatelny HZS kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


