
   

   

 
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení 

stavby  

Název zakázky: „Cyklická obnova trati 

v úseku Choceň (včetně) - Pardubice 

(mimo)“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové  

na základě pověření č. 3733 ze dne 12. 5. 2025 

Korespondenční adresa:  

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S 640 060 300 25 

evidenční číslo zakázky: 64025033 

číslo jednací: 26566/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI 

ISPROFOND:  5003520265 

SubISPROFOND: 55331100191 

 

a 

 

Společnost obchodních společností s názvem „Společnost COT Choceň - Pardubice“ 

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

 

Založená společníky: 

 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 1441 

zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva 

(Správce) 

 
1 Zhotovitel uvede při vystavování faktury toto číslo v kolonce „ISPROFIN No.:“ 
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a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a 

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

(Druhý společník) 

 

a 

 

AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci  

(Třetí společník) 

 

založená smlouvou o společnosti ze dne 21. 7. 2025 

 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxx  

 

Korespondenční adresa:  

viz sídlo Zhotovitele  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 

2025/11/0609 (Správce) 

1-01-25-007-DHCP (Druhý společník) 

346-PVO/2025 (Třetí společník) 

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Objednatel si přeje, aby Dílo Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo) 

bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla 

a odstranění všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 

dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 

uvedeného ve Smluvních podmínkách. 

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 7. 8. 2025, 

1.2 Dopis nabídky datovaný 22. 7. 2025, 

1.3 Smluvní podmínky:  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky,  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 

čj.: MD-52212/2024/910/3 ze dne 17. 12. 2024, 
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1.4 Technická specifikace (Zvláštní technické podmínky ze dne 14. 4. 2025 a další dle 

Pod-článku 1.1.1.5 Smluvních podmínek), 

1.5 Výkresy, 

1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací. 

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-

metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/): 

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – 

schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020, 

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 

FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 

20. 2. 2018, 

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 

z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018, 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména 

ve Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 

dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 

Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 

jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. neobsazeno 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. Ustanovení Pod-článku 1.15, Pod-článku 4.27 písm. (v), (w) a (x) Smluvních podmínek 

se nepoužijí. 

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 

nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] 

a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 

Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 

Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 

plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 

pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 

odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 

být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 

daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně Zhotovitele. 

https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/
https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/
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11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 

dokumentací. 

12. Lhůty stanovené v pod-čl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené 

v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou 2 měsíce 

po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 2 měsíců ode dne vydání 

posledního Potvrzení o převzetí poslední Sekce. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 31 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 

z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, 

pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 

nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 

nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 

ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 

nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 

15.1 neobsazeno  

15.2 neobsazeno 

15.3 neobsazeno  

15.4 neobsazeno 

15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 

dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 

Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 

provádění Díla. 

15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 

13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 

může nabývat hodnot kladných i záporných, 

15.7 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci doměření množství položky 

ve Výkazu výměr podle článku 12 Smluvních podmínek, jejíž množství nebylo 

předmětem Variace podle článku 13 Smluvních podmínek. 

15.8 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 a 2 a § 222 odst. 1 a 10 písm. a) ZZVZ, 

v souladu s Pod-článkem 1.14 a 15.2 písm. n) Smluvních podmínek, spočívající 

v oprávnění učinit změnu ve složení Zhotovitele. 

16. neobsazeno 

17. neobsazeno 

18. Je-li součástí Díla některá z technologií dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec 

opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise 

a mění nařízení (EU) 2018/1724, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo, případně část Díla, 

jejíž součástí je některá z uvedených technologií a jež je Sekcí nebo postupným závazným 
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milníkem, včas. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu dle Pod-článku 4.27 Smluvních podmínek. 

19. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 

oprávněnými takový dodatek podepsat. 

20. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 

uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 

vyřešení případných sporů):  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 

v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 

č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové 

koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 

ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 

společníci/poddodavatelé/ členové koncernu). 

21. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 

jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 

Smlouvy o dílo. 

22. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 

smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto 

povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném 

ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny 

v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

23. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro 

Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu 

na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho 

Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením 

výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 

Kč za každý takový případ.  

24. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

24.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 

Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu 
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vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly 

daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději 

do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli 

Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 

ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

smlouvy. 

24.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 

i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít 

se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 

smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

25. neobsazeno  

26. neobsazeno 

27. Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

28. Střet zájmů 

28.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že 

žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 

2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

28.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 28 také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

28.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, jímž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, splňovat výše uvedené podmínky dle 

tohoto odst. 28, oznámí tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o uvedené skutečnosti dozvěděl nebo měl 

dozvědět. 

28.4 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto odst. 28 jako nepravdivé nebo poruší-li 

Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle tohoto odst. 28, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za porušení povinnosti 

dle odst. 28.1 smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 

za porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 28.3 smluvní pokutu ve výši 100.000 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí.  

29. neobsazeno 

30. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

31. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 neobsazeno 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6    Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný 

dokument. 

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 

Smlouvy o dílo  

Příloha č. 8 neobsazeno  

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby   

Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   
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Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 

Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

  

 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

dne 26. 8. 2025     dne 20. 8. 2025 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. Pavla Kosinová Ing. Radek Šťastný 

Správa železnic, státní organizace Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

ředitelka Oblastního ředitelství člen představenstva 

Hradec Králové      

 

 

 podepsáno elektronicky   

 dne 15. 8. 2025 

 ………………………………………………… 

 Ing. Jakub Svoboda 

 STRABAG Rail a.s. 

 předseda představenstva 

 

 

 podepsáno elektronicky 

 dne 15. 8. 2025 

 ………………………………………………… 

 Ing. Luboš Tomášek 

 STRABAG Rail a.s. 

 člen představenstva 

 

 

 

 podepsáno elektronicky 

 dne 20. 8. 2025 

 ………………………………………………… 

 Ing. Petr Faltus 

 AŽD Praha s.r.o. 

 na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 

105, Změny během výstavby 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouva o dílo a příp. dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ředitel stavby  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 

Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 
Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 
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E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 
Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724,  

280 02 Kolín IV 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
enteria a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
enteria a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Jiráskova 1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO případně 

jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla 

HROCHOSTROJ a.s. 

K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 

Pardubice 

IČO: 03012191 

práce těžké kolejové mechanizace 
(úprava směrové a výškové polohy 

koleje a výhybek, reprofilace 
kolejnic, hutnění a dynamická 
stabilizace kolejového lože) 

10 

ŠUMBOR s.r.o. 

Jiráskova 1275, Zelené 

Předměstí, 530 02 
Pardubice 

IČO: 62024329 

odpadové hospodářství 3 

GON Hradec Králové, a.s. 

Zemědělská 897/5, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 

IČO: 25275666 

geodetické práce na stavbě 2 

KABEL spol. s r.o. 

Husovo náměstí 193, 403 
17 Chabařovice 

IČO: 44566158 

montáž elektrického ohřevu 
výhybek 

3 
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PŘÍLOHA Č. 4 

neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 

údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených v Technických 

kvalitativních podmínek staveb státních drah, a to za splnění podmínek dále 

uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 

předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 

pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v a čl. 

1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.  

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní 

údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní 

údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 

některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 

o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 

poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 

touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 

údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 

a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 

informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 
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3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 

pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 

týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 

údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 

uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas 

Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 

vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 

Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 

ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 

Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Příloha k nabídce 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

a 

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo 
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PŘÍLOHA Č. 8 

neobsazeno
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PŘÍLOHA Č. 9 

Žádost o poskytnutí zálohové platby  

 

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

stavby Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo) žádáme o poskytnutí 

zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

 

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 

uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně. 

 

Součástí této žádosti je:  

• aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 

hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 

Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 

uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, 

zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí 

korespondovat s věcným plněním Díla. 

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

V …………………………… dne …………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   
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