

## SMLOUVA O DÍLO

### I. Smluvní strany

**1. Společnost: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.**

IČ: 00014125

DIČ: CZ00014125

se sídlem: **Na Florenci 7-9, č.p. 1685-1686**

PSČ: 111 71

*zapsána u Městského soudu v Praze spisová značka ALX 130 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:*

*zastoupená: Ing. Jitkou Beránkovou, Ph.D., ředitelkou, nebo Mgr. Bc. Tomášem Pomykalem, 1.  
zástupcem ředitele*

*(dále jen objednatel) na straně jedné*

**a**

**2. Společnost: VERITY GROUP s.r.o.**

IČ: 02701693

DIČ: CZ02701693

se sídlem: **Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4**

PSČ: 147 00

*zapsána v: obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 222713*

*bankovní spojení:*

*zastoupená: Vítězslavem KRÁLEM, jednatel společnosti*

*(dále jen zhotovitel) na straně druhé*

***uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník v platném znění, tuto***

***smlouvu o dílo:***

### II. Předmět a specifikace díla

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v poskytnutí dalších služeb specifikovaných níže v Čl. II.1. písm. a) této Smlouvy, a to za účelem získání finanční podpory (dotace) objednatelem z programu Státního fondu životního prostředí ČR Úspory energie pro objekt/budovu:

“Objekt zkušebny Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, ul. Borská, č. p. 471, obec Březnice, stojící na pozemcích v katastrálním území Březnice [614271 parc. č. 985/2, 985/19, parc. č. pozemků zařízení staveniště: 985/2, 985/19, 985/18, Obec: Březnice [614271]

a to:

- a) Inženýrská činnost – zajištění pravomocného stavebního povolení nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nahrazujícího stavební povolení příslušným stavebním úřadem (dále jen „IČ k SP“)

Nedílnou součástí smlouvy je specifikace jednotlivých prací, která je přílohou č. 1. této smlouvy.

II.2. Předmět díla neobsahuje následující činnosti a dodávky:

- a) Správní poplatky za jednotlivá stavební a kolaudační řízení jednotlivých objektů
- b) Výkon činnosti technického a autorského dozoru stavby
- c) Závěrečnou zprávu technického a autorského dozoru stavby
- d) Dokumentaci pro provedení stavby (DPS)
- e) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
- f) Náklady za změnová řízení v projekční a inženýrské činnosti a dotačním procesu

Úkony a činnosti, které nejsou předmětem díla, nebo vzniklé vícepráce se řídí tarifními cenami uvedenými v příloze 1 této smlouvy.

II.3. Objednatel se zavazuje zhotovený předmět díla řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla tak, jak je uvedeno v Čl. III. této smlouvy.

### III. Cena díla, platební podmínky, doba plnění

III.1. Doba plnění závazku je stanovena takto: 25.7.- 31.12.2030

Termín zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy

Termín konečného dokončení díla: 31.12.2030

III.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy cenu, která se dohodou smluvních stran stanovuje následujícím způsobem:

- a) Cena za zpracování - Inženýrská činnost ve výši 240 150,- slovy: (dvě stě čtyřicet tisíc jedno sto padesát korun českých). Termín dokončení je sjednán do 30.9.2025
- b) Změnová řízení v projekční a inženýrské činnosti a dotačním procesu se řídí tarifními cenami uvedenými v příloze 1 této smlouvy.
- c) Účastníky sjednaná cena díla je konečná a její výši lze měnit pouze dohodou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.
- d) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí cenu díla uvedenou v odst. a) (IČ k SP) tohoto článku na základě faktury, vystavené zhotovitelem po protokolárním předání pravomocného

stavebního povolení nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nahrazujícího stavební povolení objednateli.

- e) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v rámci elektronického systému správy a administrace dotace přístup do projektu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co obdrží potřebná přístupová data do uvedeného elektronického systému a tento přístup do projektu pro objednatele zachovat až do doby, než dojde k vyplacení celé výše požadované dotace na účet objednatele a do doby vyplacení poslední platby dotace na základě podané Žádosti o platbu.
- f) Poštovní, telefonní a jiné obdobné výlohy, vyplývající z plnění závazků z této smlouvy, nese každá smluvní strana ze svého.

III.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí ceny díla dle čl. III odst. III.1 této Smlouvy na základě faktur, vystavených zhotovitelem, konkrétně společností VERITY GROUP s.r.o. na číslo účtu 131-3343430217/0100 (dále jen účet zhotovitele), formou bezhotovostních převodů z účtu objednatele (příkazem k úhradě) na účet zhotovitele. Objednatel je povinen proplatit fakturu pouze za předpokladu, že dílčí část díla je kompletně dokončena a předána objednateli ze strany zhotovitele. Dílčí plnění je přípustné. Splatnost faktury se sjednává na 14 dní. V případě nedodržení termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné vyfakturované částky za každý byt i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zpět zhotoviteli pouze v případě obsahuje-li formální vady spočívající v chybných či chybějících údajích nebo v případě, že její obsah neodpovídá skutečnosti anebo v případě, že její součástí nebude protokol o předání a převzatí části díla. Objednatel se zavazuje vadnou fakturu vrátit ihned po jejím obdržení s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen doklad opravit a zaslat zpět objednateli, doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného dokladu.

III.4. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady souvisejícím se zhotovením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran.

III.5. Změna sjednané ceny je možná pokud:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
- b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od skutečností a informací předané objednatелеm

III.6. Způsob sjednání změny ceny:

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na snížení sjednané ceny, jestliže neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek dle této smlouvy.

III.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

III.8. V případě, že v průběhu zhotovování díla (zpracovávání příslušné dokumentace) dojde ke zjištění, že objednatel nedisponuje podklady, které budou nezbytné k vydání stavebního povolení, nebo podmínek vyžadovaných zhotoviteli /BOZP/, je objednatel povinen uvedené podklady – dokumenty pro zhotovitele zajistit, nebo po předchozím ocenění zhotovitelem u zhotovitele objednat.

#### III.9. Kontaktní osoby

- a) zhotovitele:  
ve věcech technických:  
ve věcech smluvních: Vítězslav KRÁL, mob: +420 775 915 775, vitezslav.kral@infernia.cz
- b) objednatele  
ve věcech technických:  
ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Tomáš Pomykal, mob: + 420 605 950 283, email: pomykal@vvud.cz

### IV. Další ujednání

IV.1. Objednatel výslovně souhlasí s použitím informace, že byl zhotovitel zpracovatelem předmětu díla této smlouvy, do propagačních materiálů a referencí o firmě zhotovitele.

IV.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškerá přístupová hesla a přihlašovací údaje do dotační agendy spravované poskytovatelem dotace, a to na stejné úrovni jako má zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen veškeré podklady, doklady a údaje zajišťované v rámci zpracování žádosti o dotaci konzultovat s objednatelem a konečné znění těchto dokladů předat objednateli.

IV.3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v sídle objednatele nebo elektronicky přes aplikaci TEAMS, a to minimálně vždy v rámci dokončení ucelené části předmětu díla uvedeném v čl. III.3 Smlouvy.

## V. Podmínky a způsob provedení díla

V.1. Dokumentace zpracovaná dle Čl. II. této smlouvy musí odpovídat požadavkům příslušné legislativy. Pokud objednatel v průběhu provádění díla změní zadání, je povinen toto bez zbytečného odkladu projednat se zhotovitelem. Pokud by změny zadání měly dopad na některá ustanovení této smlouvy, jsou smluvní strany o tom povinny sepsat písemný, očíslovaný dodatek k této smlouvě.

V.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla.

## VI. Věci určené k provedení díla

VI.1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli jednotlivé podklady nutné pro vyhotovení díla podle smluvními stranami vyhotoveného harmonogramu. Tento bude vyhotoven nejpozději do 14 dní po zveřejnění výzvy dotačního programu.

VI.2. Zhotovitel je povinen objednatel písemně upozornit na eventuální nevhodnost věcí a podkladů, které od něho převzal, popř. na nevhodnost pokynů k provádění díla. V takovém případě zhotovitel přeruší práce na dotčené části díla do doby, než objednatel vymění věci a podklady za vhodné, popř. než změní své pokyny, anebo zhotoviteli sdělí, že trvá na zpracování či použití dříve předaných věcí, resp. podkladů a na respektování jím dříve daných pokynů. Budou-li mít nevhodné podklady či pokyny předané objednatelem za následek nemožnost řádného dokončení díla, má zhotovitel právo, po předchozím písemném upozornění objednatele od této smlouvy odstoupit.

## VII. Splnění závazků zhotovitele – předání a převzetí díla

VII.1. Zhotovitel splní své závazky z této smlouvy řádným ukončením a předáním díla objednateli. Dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části, je dokončeno jeho úplným protokolárním předáním objednateli dle čl. III této smlouvy.

VII.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla s tím, že vady díla je objednatel oprávněn vytknout zhotoviteli po celou dobu trvání záruční doby dle čl. IX. odst. IX.3. této smlouvy.

VII.3. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.

VII.4. Vlastníkem projektové dokumentace po předání díla se stává objednatel. Je-li o dílo projektové dokumentace architektonickým dílem dle § 2. odst. 1) zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, je autorem díla jeho zpracovatel a je mu současně vyhrazeno právo vykonávat autorský dozor včetně je souhlasu s jakoukoliv změnou případně jeho dalším použitím, než je předmětem této smlouvy. Součástí autorského souhlasu je časově neomezená nevýhradní licence pro účely realizace stavby dle předmětné projektové dokumentace včetně oprávnění objednatele k jejímu rozmnožování a předání třetím osobám k tomuto účelu. Objednatel je dále oprávněn ke změnám projektové dokumentace.

VII.5. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě

sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

VII.6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

VII.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením jakékoliv části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani vázanosti na povinnosti vyplývající ze smlouvy.

### VIII. Salvatorská klauzule

VIII.1. Byla-li by některá ustanovení této smlouvy neplatná, ať již částečně nebo zcela, nebo vyšlo-li by dodatečně najevo, že některá ustanovení v této smlouvě zcela chybí, neztrácí tato smlouva svoji platnost.

VIII.2. Smluvní strany se v tomto případě zavazují rozhodnout se pro taková ustanovení, která budou v maximální míře odpovídat účelu této smlouvy a platným právním předpisům.

### IX. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost, odstoupení od smlouvy

IX.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za to, že dílo vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů veřejné moci a příp. dalších dotčených právnických osob (organizací) a vycházet z podkladů a pokynů předaných a daných mu objednatelem v době trvání platnosti této Smlouvy.

IX.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v době předání objednateli a pod dobu trvání záruční doby.

IX.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části objednateli. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla.

IX.4. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem.

IX.5. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ povinnosti nahradit objednateli nebo třetí osobě škodu, kterou by mohl způsobit porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a z jeho podnikatelské činnosti, v rozsahu 5 mil. Kč.

IX.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede žádné a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.

IX.7. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

IX.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

IX.9. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvních stran smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vypracovaných a dodaných částí díla s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.

## X. Okolnosti vylučující odpovědnost

X.1. Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků je vyloučena, jestliže se tak stalo:

- a) v důsledku vyšší moci, nezávisle na vůli povinné strany, jejímž důsledkem je překážka bránící jí ve splnění jejího závazku. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 30 dnů, jsou smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou. Platí, že všechny lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění v plnění smluvních závazků v důsledku výluky či stávky.

X.2. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním svého závazku, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

X.3. V případě vícenákladů vzniklých působením vyšší moci po dobu více jak 30 dnů se účastníci této smlouvy zavazují uzavřít ohledně takto vzniklých vícenákladů dodatek k této smlouvě.

X.4. V případě nemožnosti plnění v důsledku okolnosti vylučující protiprávnost smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vypracovaných a dodaných částí díla s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.

## XI. Ostatní ujednání

XI.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

XI.2. Zhotovitel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv nejpozději do 15 dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XI.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby jejich identifikační a kontaktní údaje uvedené ve smlouvě byly zveřejněny v plném rozsahu; ostatní osobní údaje budou v souladu se zákonem anonymizovány.

XI.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv; před tímto dnem jsou plnění poskytována na základě této smlouvy na vlastní riziko stran.

XI.5. Smluvní strany prohlašují, že při zpracování veškerých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s touto smlouvou budou postupovat jako samostatní správci v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přičemž zajistí zejména zákonnost, bezpečnost a minimalizaci rozsahu zpracovaných údajů.



## **XII. Vzájemné právní vztahy a řešení sporů**

XII.1. Veškeré spory, které by vznikly z této smlouvy a právních vztahů jí založených, se řídí platným právem České republiky a budou mezi smluvními stranami přednostně řešeny smírnou cestou vzájemné dohody.

XII.2. Nepodaří-li se ani po vyčerpání všech možností nalézt smírné řešení těchto sporů, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.

## **XIII. Ustanovení všeobecná a závěrečná**

XIII.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, a že jsou si plně vědomy všech práv a povinností, které pro ně z této smlouvy vyplývají.

XIII.2. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu s platným právem České republiky.

XIII.3. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

XIII.4. Integrovaní součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou označeny jako její součást a dále budou smluvními stranami podepsány s uvedením data.

XIII.5. Pokud se v této smlouvě, případně v jejích dodatcích používají výrazy "do", "nejpozději do", "od" a výrazy podobného významu, vztahující se k jakékoliv časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz "po" bude vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum.

XIII.6. Jakékoli termíny použité v této smlouvě jsou založeny na terminologii platné v době uzavření této smlouvy (terminologie právních předpisů, apod.). Smluvní strany bez dalšího deklarují, že pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně terminologie právních předpisů, věcný obsah termínů použitých v této smlouvě zůstává nezměněn. K výplatě odměny zhotoviteli tudíž dojde i za podmínek, že dokument, resp. postup, na který je výplata odměny zhotoviteli vázána, bude v době po uzavření smlouvy nově označován jiným termínem, ačkoli jeho věcný obsah bude obdobný.

XIII.7. Všechny nároky vyplývající z této smlouvy musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. Místo doporučeného dopisu lze použít datovou schránku.

XIII.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání, která by byla v rozporu s touto smlouvou.

XIII.9. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálních vyhotoveních téže platnosti a závaznosti, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

XIII.10. Všechny listy této smlouvy, resp. jejích příloh budou smluvními stranami parafovány.

XIII.11. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to formou očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.



XIII.12. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily se všemi ustanoveními této smlouvy a skutečnost, že souhlasí s jejím zněním, stvrzují vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců.

XIII.13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy.

#### XIV. Platnost a účinnost smlouvy

XIV.1. Tato smlouva vstupuje v platnost jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

XIV.2. Má-li být tato smlouva povinně uveřejněna včetně jejích příloh a dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede její uveřejnění v souladu se zákonem zhotovitel.

Příloha č. 1: Dodatek ke smlouvě o dílo, specifikace jednotlivých prací

č. 2: Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne:

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Číslo přílohy 1

| Popis                                                                           | Cena v CZK           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Inženýrská činnost</b>                                                       | <b>240.150,- CZK</b> |
| Zajištění vyjádření a stanovisek správců a dotčených orgánů                     | 173.650,- CZK        |
| - Odsouhlasení záměru stavby                                                    |                      |
| - Krajská hygienická stanice                                                    |                      |
| - Odbor územního plánování                                                      |                      |
| - Odbor životního prostředí                                                     |                      |
| - Odbor stavební                                                                |                      |
| - Odbor památkové péče                                                          |                      |
| - Odbor dopravy + PČR                                                           |                      |
| - Vyjádření obce                                                                |                      |
| - Vyjádření existence sítí<br>(ČEZ, EG.D, CETIN, vodovody a kanalizace, GasNet) |                      |
| - Podání žádosti o stavební povolení                                            |                      |
| Kolaudační řízení                                                               | 66.500,- CZK         |

| Rekapitulace              | Cena v CZK           |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Inženýrská činnost</b> | <b>240.150,- CZK</b> |
| <b>CELKEM</b>             | <b>240.150,- CZK</b> |

| Tarifní přehled cen     | jednotka | Cena v CZK  |
|-------------------------|----------|-------------|
| Inženýrská činnost      | 1 hodina | 1.330,- CZK |
| Doprovod úředními úkony | 1 hodina | 1.290,- CZK |
| Cestovné                | 1 km     | 9,50,- CZK  |

Uvedené ceny jsou bez příslušné sazby DPH

V Praze dne

Objednatel  
podpis

Zhotovitel  
podpis