

Smlouva o dílo

na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování ulice

Mixova

číslo objednatele: 419/OIRM/2025

(schválena RM na jednání dne 04.08.2025, usn. č. 0620/2025)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, Příbram I, PSČ 261 19
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
sídlo: Nábřeží 90/4, Praha 5, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku – sp. zn. B 1930 u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo:

III. Předmět díla

- 3.1. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace na odkanalizování ulice Mixova, vše v rozsahu daném přílohou, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem díla je zejména:

- A. Provedení průzkumných prací, tj. inženýrsko - geologického průzkumu
- B. Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření
- C. Zhotovení dokumentace pro povolení stavby
- D. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby
- E. Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu a technologických podmínek pro provedení stavby

Dokumentace bude předána 4x v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.

- 3.2. Po předání objednateli se projektová dokumentace stane výlučným vlastnictvím objednatele, který s ní bude moci nakládat jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný.
- 3.3. Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel v součinnosti s objednatelem. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění projektové dokumentace zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.
- 3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy následovně:

Průzkumné práce	Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro provedení stavby	Do 7 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo
Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby – podání žádosti	Do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo
Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	Do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

V. Splnění díla

- 5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů, souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.
- 5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a ten převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.
- 5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílní části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. K sepsání zápisu (i dílního) vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání

VI. Cena díla

- 6.1. Cena za dílo dle čl. III. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

Činnost	Cena v Kč bez DPH
A. Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum	40 000
B. Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	40 000
C. Dokumentace pro provedení stavby	280 000
D. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby	110 000
E. Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu a technologických podmínek pro provedení stavby	150 000

Cena za zhotovení díla činí **620.000,00 Kč bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu.

DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

- 6.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.
- 6.3. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
- 6.4. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
- 7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap plnění díla bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název „Odkanalizování ulice Mixova“ a číslo smlouvy objednatele.
- 7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny požadované náležitosti, odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vracením pozbývá faktura splatnosti.
- 7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provedení díla

- 8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.
- 8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

- b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
 - c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
 - d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování studie a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.
- 8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 8.6. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace s názvem „Odkanalizování ulice Mixova“ v počtu paré dle čl. III., okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.
- 8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.
- 8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
- 9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9. 2. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.
- 9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání,

oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9. 1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9. 5. se čl. 9. 2. až 9. 4. použijí obdobně.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele, přestože objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.
- 10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10. 1., 10. 2. a 10. 3. smlouvy.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX., odst. 9. 2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.
- 12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 12.5. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:


1. Cenová nabídka: „Odkanalizování ulice Mixova“
2. Plná moc Ing. Rostislava Kasala, Ph.D., ředitele divize 02

Za stranu objednatele:

Za stranu zhotovitele:

V Příbrami dne:

V Praze dne:



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta




Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02



Nabídka služeb
Divize 02

červen | 2025



Příbram – odkanalizování ulice Mixova

NABÍDKA SLUŽEB

Příbram – odkanalizování ulice Mlýnská,

KLIENT

Název společnosti	Město Příbram
Sídlo společnosti	Tyršova 108
Kontaktní osoba	Ing. Dagmar Vlčková
E-mail	dagmar.vlckova@pribram.eu
Telefon	778 736 380
IČO	00243132
DIČ	

ZPRACOVATEL

Název společnosti	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti	Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Statutární orgán	Představenstvo společnosti
Zastoupený	Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva Ing. Jan Plechatý, člen představenstva
Smluvní zástupce	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., na základě plné moci představenstva
E-mail	kasal@vrv.cz
Telefon	731 412 622
Kontaktní osoba	Ing. Petr Koblenc
E-mail	Koblenc@vrv.cz
Telefon	608 529 965

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

BANKOVNÍ ÚDAJE

IČ	47116901
DIČ	CZ47116901
Plátce DPH	ANO
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	19-1583390227/0100

V Praze, dne 27.3.2025

Platnost nabídky do: 31.8.2025

strana 2 z 6



Divize 02

➤ Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
➤ Dukelská 45c/21, 370 01 České Budějovice I
➤ Sokolská tř. 12a/3/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

➤ Radniční 30, 753 01 Hranice
➤ Tmaje 97/25, 460 07 Liberec Jeráb

Registrace v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

E-mail: dph@vrv.cz | Tel: 262 10 041 | Informace o společnosti: 467 60 11 | IČO: 47116901 | DIČ: CZ47116901


OBSAH NABÍDKY



PŘEDMĚT NABÍDKY	4
NABÍDKOVÁ CENA ULICE MIXOVA.....	Chyba! Záložka není definována.
NABÍDKOVÁ CENA MIXOVA A BOČNÍ ULICE.....	6
TERMÍNY PLNĚNÍ.....	6

Kanalizace ulice Mixova z důvodu protispádu do ulice Svatohorská alej bude odkanalizována směrem k rybníku Sázky, kde bude napojena na kanalizační stoku s označením LA. Předpokládaná délka stoky je přibližně 380 m.

Součástí projektové dokumentace jsou kanalizační odbočky po hranici veřejného prostoru/plotu.



Boční ulice bude odkanalizována směrem do ulice Mixova. Předpokládaná délka stoky je přibližně 130 m. Součástí projektové dokumentace jsou kanalizační odbočky po hranici veřejného prostoru/plotu.



1.1 Průzkumné práce – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bude zpracování rešerše stávajících geologických vrtů za účelem zjištění geologické skladby podloží – IGP. Dále bude provedeno posouzení geologických poměrů na základě údajů o stávajících sondách z dostupných v geofondu. Výstupem bude zpracování rešerše a doporučení lokalit pro provedení vrtných sond. Rozsah vrtných prací se předpokládá v rozsahu 2 x do 4 m hl.

1.2 Průzkumné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Geodetické tachymetrické zaměření bude zpracováno v nezbytném rozsahu v trase kanalizačních stok

2. Dokumentace pro povolení stavby (DPOs)

Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (NSZ)

Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). Na základě zvláštní objednávky objednatel zajistí zhotovitel pro objednatel další požadovaná vyhotovení dokumentace.

3. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPOs)

Projednání dokumentace záměru s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky (správcí) veřejné dopravní infrastruktury a s vlastníky (správcí či provozovateli) technické infrastruktury. Zajištění vyjádření (koordinovaného vyjádření), závazných stanovisek (koordinovaných závazných stanovisek) a jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení záměru.

Zastupování objednavatele jakožto stavebníka, stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí. Podání žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

V ceně nejsou náklady na zastupování stavebníka, pokud by došlo k odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo jeho soudnímu napadení.

4. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (NSZ). Rozsah dle výše popsaných činností a podmínek obsažených ve stavebním povolení.

Dokumentace včetně podrobného položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). Na základě zvláštní objednávky objednatel zajistí zhotovitel pro objednatel další požadovaná vyhotovení dokumentace.

NABÍDKOVÁ CENA MIXOVA A BOČNÍ ULICE



Bod	Popis	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
1.1	Průzkumné práce – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	40 000	8 400	48 400
1.2	Průzkumné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření	40 000	8 400	48 400
2	Dokumentace pro povolení stavby (DPoS)	280 000	58 800	338 800
3	Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS)	110 000	23 100	133 100
4	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ / DPS) včetně výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu a technologických podmínek pro provedení stavby	150 000	31 500	181 500
Celkem		620 000	130 200	750 200

V ceně nejsou náklady na zastupování stavebníka, pokud by došlo k odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo jeho soudnímu napadení.

TERMÍNY PLNĚNÍ



Průzkumné práce

Do 3 měsíců od potvrzení objednávky/smlouvy

Dokumentace pro povolení stavby (DPoS)

Do 7 měsíců od potvrzení objednávky/smlouvy

Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) - podání žádosti

Do 12 měsíců od potvrzení objednávky/smlouvy

Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ / DPS)

Do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

ká pošta



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance **Ing. Rostislava Kasala, Ph.D.** (zmocněnec), ředitele divize 02 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., [redacted]
[redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Ing. Jan Cihlár
člen představenstva

Podpis osoby přejímající zmocnění :.....

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
Ředitel divize 02

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0019
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 5
Vlastnoručně podepsal: Šárka Balšánková

Praha 5 dne 05.01.2021
Myška Michal

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0022
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 5
Vlastnoručně podepsal: Jan Cihlár

Praha 5 dne 05.01.2021
Myška Michal

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0023
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 5
Vlastnoručně podepsal: Jan Plechatý

Praha 5 dne 05.01.2021
Myška Michal

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0025
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 5
Vlastnoručně podepsal: Jiří Frýba


Praha 5 dne 05.01.2021
Myška Michal

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 5
Vlastnoručně podepsal: Jiří Valdhans

Poř.č: 15000-0437-0143

[REDACTED]
202811588

Praha 5 dne 07.01.2021
Petráčková Eliška





U če

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **105155_004314**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA KOLAROVSKA**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 515**

Česká pošta, s.p. dne **13.01.2021**



135007509-177566-210113162448

