

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006360

Číslo smlouvy zhotovitele: 25.0268.223Z96

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu 01388084822/2700
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

DIČ: CZ02870819

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace doplňkového GTP

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
925.418,-	194.338,-	1.119.755,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
2. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: viz. Příloha č. 1 Smlouvy
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D1 v km 198,6 provozního staničení vlevo (směr Praha), Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. Příloha č. 1 Smlouvy. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Příloha č. 1 Smlouvy, které zhotovitel předá objednateli v termínu: dle čl. III. Smlouvy.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. , Závod Brno

adresa:

Šumavská 524/31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

• DigItálně podepsal

Datum: 2025.08.20
07:44:37 +02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace služeb:

D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový GTP

Předmětem plnění zakázky je provedení doplňkového geotechnického průzkumu stavby v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Průzkum bude proveden podle Zadávací dokumentace (projekt) Doplňkového geotechnického průzkumu zpracovaného společností INSET s.r.o. (7/2025) a technických podmínek Ministerstva dopravy – odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP 76 - část A, B a Eurokód 7 a dále podle požadavků objednatele Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.

Podklady poskytované objednatelem:

- D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Zadávací dokumentace (projekt) Doplňkového geotechnického průzkumu (INSET s.r.o., 06/2025)
- D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – vybrané části z DUSP (VIAPONT s.r.o., 08/2024)
- D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Podrobný GTP (SONDEO s.r.o., 05/2023)

Místo předání plnění a adresa pro zaslání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazujících jejich provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě.

Podmínky fakturace:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
 - dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
 - prokázáním v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
 - sdělením k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
 - sdělením jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody
 - fotodokumentací, ze které je újma zřejmá, (stav před a po)
 - způsobem stanovení výše požadované úhrady

- v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny

Termíny plnění:

Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 1 měsíce od zahájení prací
Koncept Závěrečné zprávy	do 3 měsíců od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 3 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

Požadovaný výstup plnění

Dokumentace bude předána v počtu jednoho vyhotovení v tištěné formě a v elektronické formě na datovém nosiči v otevřených a uzavřených formátech dle datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek“. Jeden výtisk bude dle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání výsledků geologických prací a geologické dokumentaci předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací podrobný harmonogram prací. Harmonogram je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a předat Objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní výbory k průběžnému informování Objednatele a Supervize o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy z jednání a kontrolních výborů.

Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky v souladu se zákonem č.416/2009.

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech pracovníků (včetně případných subdodavatelů), pohybujících se na dálnicích a silnicích odpovídající školení u odpovědného pracovníka ŘSD (kontakt na pracovníka bude předán na vstupním výrobním výboru). Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat majetkového správce komunikace a vedoucího pracovníka příslušného Střediska správy a údržby dálnic o zahájení a ukončení prací na dálnici.

Soupis prací - příloha č. 6					
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163					
pol.	výkon / dodávka prací		počet m. j.	jedn.	jedn. cena cena Kč
1.	VRTANÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1.1.	1	Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	40	bm	
1.1.1.	2	Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m	6	bm	
1.1.1.	3	Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	4	Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	5	Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	6	Jádrové vrty horizontální vrtané TK		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	7	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	8	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	9	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	10	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	11	Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	12	Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	13	Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	14	Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	15	Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	16	Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu		ks	není předmětem plnění
1.1.1.	17	Příbírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	18	HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	19	Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění		bm	není předmětem plnění
1.1.1.	20	Kopané šachty (do 3 m), včetně likvidace		ks	není předmětem plnění
1.1.1.	21	Kopané šachty (nad 3 m), včetně likvidace		bm	není předmětem plnění
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1.	1	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK	4	prac.	
1.2.1.	2	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem		prac.	není předmětem plnění
1.2.1.	3	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu		prac.	není předmětem plnění
1.2.1.	4	Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích		prac.	není předmětem plnění
1.2.1.	5	Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí		prac.	není předmětem plnění
1.2.1.	6	Provozní pažení a odpažení vrtů	46	bm	
1.2.1.	7	Osazení zhlaví vrtu (HG, inklyno)		ks	není předmětem plnění
1.2.1.	8	Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření		hod.	není předmětem plnění
1.2.1.	9	Likvidace vrtů hutněným záhozem	46	m	
1.2.1.	10	Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí		m	není předmětem plnění
1.2.1.	11	Skartace vrtného jádra		m	není předmětem plnění
1.2.1.	12	Výbudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)		kol	není předmětem plnění
1.2.1.	13	Škody na pozemcích *)	1		
1.3.	C- ODBĚR VZORKU				
1.3.1.	1	Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B	11		
1.3.1.	2	Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B	4		
1.3.1.	3	Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B		ks	není předmětem plnění
1.3.1.	4	Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtláčným břitovým odběrákem	6	ks	
1.3.1.	5	Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison		ks	není předmětem plnění
1.3.1.	6	Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou		ks	není předmětem plnění
1.3.1.	7	Odběr vzorků vody	1	ks	
1.3.1.	8	Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin	2	ks	
	díličí mezisoučet - pol. 1.				
2.	POLNÍ ZKOUSKY				
2.1.	1	Presiometrické zkoušky		zk.	není předmětem plnění
2.1.	2	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku		zk.	není předmětem plnění
2.1.	3	Dilatometrické zkoušky (DMT)		zk.	není předmětem plnění
2.1.	4	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku		zk.	není předmětem plnění
2.1.	5	Dynamické penetrační zkoušky	46	bm	
2.1.	6	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	4	zk.	
2.1.	7	Statické penetrační zkoušky CPT		bm	není předmětem plnění
2.1.	8	Statické penetrační zkoušky CPTU		bm	není předmětem plnění
2.1.	9	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU		zk.	není předmětem plnění
2.1.	10	Inklinometrické měření (do hl. 40m)		ks	není předmětem plnění
2.1.	11	Měření Schmidtovým tvrdoměrem		zk.	není předmětem plnění
2.1.	12	Měření kapesním penetrometrem		m	není předmětem plnění
2.1.	13	Statická zatěžovací zkouška		ks	není předmětem plnění
2.1.	14	Rázová zatěžovací zkouška		ks	není předmětem plnění
2.1.	15	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	20	hod.	
	díličí mezisoučet - pol. 2.				
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3.1.	1	Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření	16	hod.	
3.1.	2	Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)	585	m	
3.1.	3	Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)		m	není předmětem plnění
3.1.	4	Vertikální elektrické sondování (VES)		bod	není předmětem plnění
3.1.	5	Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)	150	bod	
3.1.	6	Odporové profilování		bod	není předmětem plnění
3.1.	7	Odporová tomografie (ERT, MEM)	585	m	
3.1.	8	Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)		bod	není předmětem plnění
3.1.	9	Gravimetrie (tíhová měření)		bod	není předmětem plnění
3.1.	10	Georadarové měření (GPR)		m	není předmětem plnění
3.1.	11	Magnetometrie		bod	není předmětem plnění
3.1.	12	Metoda spontánní polarizace (SP)		bod	není předmětem plnění
3.1.	13	Spektrometrie - gama aktivita (SG)		bod	není předmětem plnění
3.1.	14	Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)		m	není předmětem plnění
3.1.	15	Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)		m	není předmětem plnění
3.1.	16	Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)		m	není předmětem plnění
3.1.	17	Kamerová prohlídka vrtu se záznamem		m	není předmětem plnění
3.1.	18	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	20	hod.	
	díličí mezisoučet - pol. 3.				
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
4.1.	1	Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")	15	zk.	
4.1.	2	Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	6	zk.	
4.1.	3	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost		zk.	
4.1.	4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem	3	zk.	
4.1.	5	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku		zk.	není předmětem plnění
4.1.	6	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti		zk.	není předmětem plnění
4.1.	7	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost	3	zk.	
4.1.	8	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost		zk.	není předmětem plnění
4.1.	9	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU		zk.	není předmětem plnění
4.1.	10	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)		zk.	není předmětem plnění
4.1.	11	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti		zk.	není předmětem plnění
4.1.	12	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak		zk.	není předmětem plnění

4.	13	Technologické rozbor y (PS + CBR + CBRsat + IBI)	2	zk.		
4.	14	Technologické rozbor y s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditiv y + IBI s aditiv y) - 1 sada při 1 vlhkosti	2	zk.		
4.	15	Stanovení agresiv it y zemin (hornin)	1	zk.		
4.	16	Stanovení obsahu organických látek		zk.		není předmětem plnění
4.	17	Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech	2	zk.		
4.	18	Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině		soubor		není předmětem plnění
4.	19	Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny		zk.		není předmětem plnění
4.	20	Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce		zk.		není předmětem plnění
4.	21	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	20	hod.		
dílčí me zisoučet - pol. 4.						
5.	GEODETICKÉ PRÁCE					
5.	1	Vytýčení sond a polních zkoušek	8	ks		
5.	2	Vytýčení geofyzikálních profilů	585	m		
5.	3	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1	8	ks		
5.	4	Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1		ks		není předmětem plnění
5.	5	Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD		ks		není předmětem plnění
5.	6	Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1		ks		není předmětem plnění
5.	7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.	8	ks		
5.	8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1		ks		není předmětem plnění
5.	9	Zajištění vytýčení průběhu podzemních inženýrských sítí	8	ks		
dílčí me zisoučet - pol. 5.						
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE					
6.	1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce		hod.		není předmětem plnění
6.	2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace		hod.		není předmětem plnění
6.	3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod		zk.		není předmětem plnění
6.	4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)		den		není předmětem plnění
6.	5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)		zk.		není předmětem plnění
6.	6	Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy		zk.		není předmětem plnění
6.	7	Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů		bm		není předmětem plnění
6.	8	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací		den		není předmětem plnění
6.	9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu		měsíc		není předmětem plnění
6.	10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu	1	ks		
6.	11	Odběr vzorků vody - dynamicky		ks		není předmětem plnění
6.	12	Rozbor vody - stanovení agresiv it y na beton a ocelové konstrukce	1	zk.		
6.	13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresiv it y (Heyer)		zk.		není předmětem plnění
6.	14	Rozbor vody - kontaminace C10 - C40		zk.		není předmětem plnění
6.	15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC		zk.		není předmětem plnění
6.	16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)		zk.		není předmětem plnění
6.	17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET		zk.		není předmětem plnění
6.	18	Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)		zk.		není předmětem plnění
6.	19	Záměr průtoků - hydrologická měření		profil		není předmětem plnění
6.	20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod	1	soubor		
6.	21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	8	hod.		
dílčí me zisoučet - pol. 6.						
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM					
7.	1	Pedologické terénní sondování		km		není předmětem plnění
7.	2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skryvkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy		km		není předmětem plnění
dílčí me zisoučet - pol. 7.					bez DPH	0 Kč
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM					
8.	1	Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů		km		není předmětem plnění
8.	2	Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy		km		není předmětem plnění
dílčí me zisoučet - pol. 8.					bez DPH	0 Kč
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY					
9.	1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce	10	hod.		
9.	2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu	16	hod.		
9.	3	Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území	16	hod.		
9.	4	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)	1	kpl		
9.	5	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu		hod.		
9.	6	Digitálizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu	18	hod.		
9.	7	Zpracování konceptu závěrečné zprávy	45	hod.		
9.	8	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)	45	hod.		
dílčí me zisoučet - pol. 9.						
10.	OSTATNÍ			Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10
10.	1	Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejich interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).		0,20	základ (položky 1-8)	
Celkem (20% ze základu položek 1-8)						
CENA CELKEM BEZ DPH					799 528 Kč	
REKAPITULACE						
				Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE					
2.	POLNÍ ZKOUŠKY					
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE					
4.	LABORATORNÍ PRÁCE					
5.	GEODETICKÉ PRÁCE					
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE					
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM					
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM					
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY					
9.	OSTATNÍ					
				925 418 Kč	194 338 Kč	1 119 755 Kč
				Celkem bez DPH 925 418 Kč		
				DPH 194 338 Kč		
				Celkem včetně DPH 1 119 755 Kč		
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceneňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.						

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

žlutě vyplní dodavatel
zeleně vyplní objednatel

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
LTgeo s.r.o.	a) 05446538 b) č.p. 335, 664 23 Čebín c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 2 %	SG Geotechnika a.s.

CHEMCOMEX, a.s.	a) 25076451 b) Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce, inženýrskogeolog ické práce b) 2 %	SG Geotechnika a.s.
VRTAS s.r.o.	a) 04057279 b) Poličanská 1487, 190 16 Újezd nad Lesy c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 2 %	SG Geotechnika a.s.
Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.	a) 47051175 b) Toskánská náves 7, 252 17 Tachlovice c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 2 %	SG Geotechnika a.s.
NN COMPANY s.r.o.	a) 07564317 b) Baškirská 1404/1, 101 00 Praha - Vršovice c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 3 %	SG Geotechnika a.s.
UNIGEO a.s.	a) 45192260 b) Místecká 329/258, 720 00 Hrabová, Ostrava c) d) e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 2 %	SG Geotechnika a.s.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních

prací „D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový GTP 03PT-006360“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový GTP 03PT-006360“.

Funkce ¹	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		Zaměstnanec SONDEO s.r.o.
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006360

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Odpočívka Brněnské Ivanovice, vlevo – Doplnkový
GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 22.08.2025 11:18:02 +02:00