Smlouva o dﬂO & OIN/000021/2025/DIL

uzaviend podle zakona ¢. 89/2012Sb., obcanského zakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/309/2025 ze dne 11.08.2025

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125

E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: ';-.u -

e ’ ’ I LAy
Katefina Janska telefon: s iaiie b i
T BT

Ing. arch. Magdalena Strnadova

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: Chameleos s. r. o.
Sidlo: Doly 35, 538 54 Luze

a) smluvnich
b) technickych
c) realizace : i
d) stavbyvedouci L J:""ii. ;1,31331-‘@:%}*} =
(odborng zpusoblla osoba dle 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace:* “r" e *_q.ﬁ._;_:ﬁ;_ T T
Telefon: ;‘j e i

E-mail: r."'."ifa.-'ef'ff_*-;.'ﬂh ek

IC 05078075

DIC CZ05078075

Bankovni spojeni: CSas.

Cislo G¢tu: 4281140349/0800
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: ,,Rekreacni liniova plocha Na Ostrové, Chrudim*

(Stezka v ul. Na Ostrové, Stérkovy travnik)
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vCetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»3tezka v ul. Na Ostrové, Stérkovy travnlk“ dle pl‘OJthOVG dokumentace ,,Stezka v ul. Na
Ostrove, stérkovy travnik®, vypracované -.w -*-?:- %,5.-;. =.'h ,.mw-'ﬁ s Tovarni 1112, 537 01
Chrudim z 02/2025, zpracované v 02/2025.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci a polozkovém
rozpoc¢tu ze dne 25.02.2025 a to jak v textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu
vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky ve vybérovém fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné¢ vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikli a spravci inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni dotceno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti piipadna prodlouzeni platnostl Vy]menovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vcetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priabézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni ptechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakonu a
piedpist, dale stanoveni pifechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetné¢ thrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

TDS, nebo koordinatorem bezpeCnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastniklim stavebnich objektli a pozemkut
1 za Skody zptisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodadvek a stavebn€é montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v¢etné montaznich ptedpisii vyrobcti a vyhradnich dodavatelt.

Daéle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pti praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pii realizaci predmeétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptredat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplnkli nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle plivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpocétu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V piipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.12 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

2.13

3.1

obkladii a vSech nové dodanych vyrobki a materiali minimalné 30 dni pfed terminem nutnym
pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné piedloZeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti
staveniS$t€¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkd, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupciim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozéadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila — doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni stavebnich Termin piedani
praci dokonceného dila

Pfedanim stavenisté,
Datum predpoklad 08/2025, zahajeni
druhé polovina 08/2025

Do 2 mésicii od predani staveniste,
nejpozdéji do 31. 10. 2025

3.2

3.3

34

3.5

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedloZzeny do vybérového fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Nejdéle do dne 31. 10. 2025 bude zahajeno predavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této
smlouvy, pfedanim veskerych dokladli uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami, a to véetné zjisStovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedod¢€lkl, nebranicich uzivani, véetné terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude piedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a ptevzeti dila bez vad
a nedodélkl, ptfipadné€ jejich odstranéni, vyklizeni stavenist¢ a predani vSech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady poZadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mize pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedod€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
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ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélktl, vCetné predani vsech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélk, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych doklada
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listti polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
— jestlize ptekazku v praci zavinil objednatel
— jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vyS$$i moci — nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni
nepiiznivou klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i
véalka na uzemi CR,
- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit

(A4

pouze o ¢asovy interval, kdy vySe uvedena piekdzka nebo ptisobeni vyssi moci trva.
3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piredanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 2 009 782,00 K¢ 422 055,00 K¢ 2 431 837,00 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych ndkladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadivaci dokumentaci a je platnda a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2025. Jsou v ni obsazeny veSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetn¢ nakladid na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZzna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmeétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkl a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavkd mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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43

4.4

5.1

5.2

53

54

smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné€ jako predmét dila lze zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V piipadé, ze dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené¢ dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipade¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 08/ 2025. Pievzeti stavenisté zhotovitel
objednateli pisemné¢ potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery pofizuje
objednatel. Staveni$té je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude zajistovat pro
zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media,
skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti zadost o zvlastni uzivani MK.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenis$té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nésledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladt veskerych predanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZek, budou vloZeny do $anonu bez pouZiti
plastikovych obalii (nap¥. euroobalii), s pfipojenym jednim nosi¢em (napr. CD/DVD), na
kterém budou podobné strukturované popsany doklady piedavané pouze elektronicky,

c) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

d) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

e) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouZitych materiala,

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadl a nakladani s nimi dle platnych zédkoni a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
piredany k materialovému vyuZiti,

g) navody k uzivani, k obsluze a drzb¢ v eském jazyce a zarucni listy,
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5.5

h) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to moZné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technickv dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona €. 283/2021 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skuteCnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se m4 za to, ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zadznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zaklade¢
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora mize objednatel povérit provadét osobu opravnénou
na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru objednatele v z4dném piipadé nesnima povinnosti a odpovédnost
odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost dalSich
osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout TDS sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho ukoll po
celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny TDS, zucastnit se
zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je povinen tento plan BOZP dodrzovat a
postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany meésicné na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady
budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé
mesi¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC
vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tfazenych a znacenych dle nabidkového
rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou ¢. 1 této SOD. Razeni a znaéeni jednotlivych polozek
rozpo¢ti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové
dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno
provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu — danovy doklad,
jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prFislu$né
potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a predat
pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k thradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty ptimo spravci dan¢ dle § 109 a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde — 1li mezi obéma stranami k dohod€¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhii
dokoncenych praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové
lhite, a to nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
plnéni dle SOD cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v piipad€, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v pfisti faktufe, nebo vystavil opravny datovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé¢ faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhtta splatnosti faktur je 14 dnid ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazki vici vS§em ucastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruzZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jizZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni
finanénich zavazku v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrZzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené niapravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skuteCnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi-li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku clen
poddodavatelského Fetézce obdrZel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendarnich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkl, véetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé¢ prodleni se zaplacenim faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované castky bez DPH za
kazdy, i jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstruket:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pfi¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.
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7.13

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zidkony a
uhradit ptipadné dal$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné castky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vy$i 0,1 % z dluzné castky bez DPH za kazdy i1 zapo€aty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni apod.)

7.16

7.17

7.18

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnil.

V ptipadé nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakontl, ve znéni pozd&jsich predpisd, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
financniho ufadu a dalSich opravnénych orgdnd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatku, originaly
ucetnich dokladt a dal$ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimaln¢ vsak do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci a

materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
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c)

téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka_zaru¢ni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila na cely predmét plnéni.
Zaru¢ni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zptisob_uplatnéni reklamace

a)

b)

¢)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mtze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpoveéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénad a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

e)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé€ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest€é smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakonu a ptedpist.

V piipadég, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a tiCelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokéze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovniklim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dasledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.
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9.1

9.2

b)

9.3

94

9.5

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovéednost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci €i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miiZze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodd na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém ptipadé noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod€ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a ptipadnych Skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodl na stran¢ zhotovitele,
napt. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych ptedpisit a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila, jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky TDS, byl na existenci vile objednatele
odstoupit od smlouvy upozomén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu ani do 10 dnti od
doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.
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9.6

9.7

9.8

9.9

V ptipadé€, Ze v prib¢hu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel ve vybérovém fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnG ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponi v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zadkona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

9.10 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uc¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona €. 340/2015 Sb.

9.11 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét

pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminti dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém ptipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou uGc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

9.12 Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim stranam o vSech skuteCnostech, o

nichZ se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkl dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych tdaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpe¢nostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnancil nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, Zze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni o
povoleném zpiisobu nakladani s takovymi udaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.
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9.13 Je-li nebo stane-li se nekteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd ziistdvaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim platnym/i¢innym, které
nejlépe odpovida pivodne zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do této doby plati
odpovidajici iprava obecné& zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

9.14 Smluvni ujednani jsou zadvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.15 Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovn€ neupravend se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.16 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podob¢ a ulozena (uchovéavana) na nosi¢ich

v souladu s obecné zavaznymi, platnymi a ucinnymi pravnimi piedpisy. Pfipadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poctu ¢ty kusti — dva pro kazdou smluvni stranu.

V Chrudimi dne V LuzZi dne 14.08.2025
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Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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