	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	2025-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21. 8. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 199,29
	
	
	
	
	

	
	
	Materiál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 126,71
	
	
	
	
	

	
	
	Montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 072,59
	
	
	
	
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 199,29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 199,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 091,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	snížená
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127 291,14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2025-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	21. 8. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 199,29
	
	
	
	
	
	
	127 291,14
	
	

	
	001
	
	
	
	Schodiště - stavební část
	
	
	
	
	
	100 072,39
	
	
	
	
	
	
	121 087,59
	
	

	
	002
	
	
	
	Okapový chodník
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 126,90
	
	
	
	
	
	
	6 203,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 199,29
	
	
	
	
	
	
	127 291,14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	001 - Schodiště - stavební část
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 8. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	100 072,39
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	73 572,39
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	27 758,86
	

	13
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - spodní podesta
	m2
	7,308
	0,00
	85,00
	621,18
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

	14
	K
	113107112
	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně
	m2
	7,308
	0,00
	218,00
	1 593,14
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

	19
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - horní podesta
	m2
	6,900
	0,00
	111,00
	765,90
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

	20
	K
	113107121
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně
	m2
	6,900
	0,00
	266,00
	1 835,40
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

	8
	K
	122251101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	1,100
	0,00
	264,00
	290,40
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	

	5
	K
	131213702
	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - základ pod ocelovou konstrukci
	m3
	2,100
	0,00
	1 320,00
	2 772,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

	6
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	2,100
	0,00
	169,00
	354,90
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

	4
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	9,254
	2 110,00
	0,00
	19 525,94
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	9 456,89
	

	9
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	18,000
	1,71
	23,69
	457,20
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

	10
	M
	TCT.67352500
	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  PET 200
	m2
	21,321
	16,27
	
	346,89
	

	
	PP
	
	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  PET 200
	
	
	
	

	7
	K
	278381134
	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	0,338
	6 007,46
	19 592,54
	8 652,80
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 16/20

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	24 924,96
	

	15
	K
	564750101
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	14,208
	198,39
	61,61
	3 694,08
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

	11
	K
	564760101
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	18,000
	264,53
	69,47
	6 012,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

	12
	K
	571908111
	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm
	m2
	18,000
	469,20
	26,80
	8 928,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm
	
	
	

	21
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - vrchní podesta
	m2
	6,900
	72,25
	378,75
	3 111,90
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

	18
	K
	596811120
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 - spodní podesta
	m2
	7,308
	64,64
	370,36
	3 178,98
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	9 214,23
	

	16
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	7,000
	233,86
	109,14
	2 401,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

	17
	M
	PSB.30020200
	PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200
	kus
	7,000
	180,69
	
	1 264,83
	

	
	PP
	
	PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200
	
	

	1
	K
	981011716
	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním - schodiště
	m3
	2,860
	0,00
	1 940,00
	5 548,40
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	2 217,45
	

	2
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
	t
	9,254
	5,29
	172,71
	1 647,21
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

	3
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	40,158
	0,00
	14,20
	570,24
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	26 500,00
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	
	5 000,00
	

	23
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	soub
	1,000
	0,00
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Příprava staveniště
	
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	12 000,00
	

	24
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soub
	1,000
	0,00
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	033203000
	Spotřeba energií pro zařízení staveniště
	soub
	1,000
	0,00
	4 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Spotřeba energií pro zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	9 500,00
	

	26
	K
	065203000
	Mimostaveništní doprava strojů
	soub
	1,000
	0,00
	9 500,00
	9 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava strojů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SOUPIS PRACÍ									
									
Stavba:									
		MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště							
Objekt:									
		001 - Schodiště - stavební část							
									
Místo:			 			Datum:	21. 8. 2025		
									
Zadavatel:			 			Projektant:	 		
Zhotovitel:			 			Zpracovatel:	 		
									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								100 072,39	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					73 572,39	
	D	1	Zemní práce					27 758,86	
13	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - spodní podesta	m2	7,308	0,00	85,00	621,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
14	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	7,308	0,00	218,00	1 593,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
19	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - horní podesta	m2	6,900	0,00	111,00	765,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
20	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	6,900	0,00	266,00	1 835,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,100	0,00	264,00	290,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
5	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - základ pod ocelovou konstrukci	m3	2,100	0,00	1 320,00	2 772,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných						
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,100	0,00	169,00	354,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,254	2 110,00	0,00	19 525,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	D	2	Zakládání					9 456,89	
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	18,000	1,71	23,69	457,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m						
10	M	TCT.67352500	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  PET 200	m2	21,321	16,27		346,89	
	PP		geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  PET 200						
7	K	278381134	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,338	6 007,46	19 592,54	8 652,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 16/20						
	D	5	Komunikace pozemní					24 924,96	
15	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,208	198,39	61,61	3 694,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
11	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,000	264,53	69,47	6 012,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
12	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	18,000	469,20	26,80	8 928,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm						
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - vrchní podesta	m2	6,900	72,25	378,75	3 111,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
18	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 - spodní podesta	m2	7,308	64,64	370,36	3 178,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 214,23	
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	233,86	109,14	2 401,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
17	M	PSB.30020200	PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200	kus	7,000	180,69		1 264,83	
	PP		PRESBETON ABO 13-10 chodníkový obrubník (Hladký Přírodní) 1000x100x200						
1	K	981011716	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním - schodiště	m3	2,860	0,00	1 940,00	5 548,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %						
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					2 217,45	
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	9,254	5,29	172,71	1 647,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,158	0,00	14,20	570,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					26 500,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště					5 000,00	
23	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava staveniště						
	D	VRN3	Zařízení staveniště					12 000,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zařízení staveniště						
25	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spotřeba energií pro zařízení staveniště						
	D	VRN6	Územní vlivy					9 500,00	
26	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	soub	1,000	0,00	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mimostaveništní doprava strojů						
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	Materiál [CZK]
	Montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	
	244,99
	4 881,91
	5 126,90
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	244,99
	4 881,91
	5 126,90
	

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	0,00
	3 701,86
	3 701,86
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	244,99
	1 180,05
	1 425,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	
	
	
	5 126,90
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	MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště
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	Datum:
	21. 8. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	

	Zhotovitel:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	5 126,90
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	5 126,90
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	3 701,86
	

	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	7,750
	0,00
	85,00
	658,75
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

	2
	K
	113107121
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně
	m2
	7,750
	0,00
	266,00
	2 061,50
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

	3
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	3,790
	0,00
	259,00
	981,61
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	1 425,04
	

	4
	K
	596811220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
	m2
	3,790
	64,64
	311,36
	1 425,04
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ									
									
Stavba:									
		MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště							
Objekt:									
		002 - Okapový chodník							
									
Místo:			 			Datum:	21. 8. 2025		
									
Zadavatel:			 			Projektant:	 		
Zhotovitel:			 			Zpracovatel:	 		
									
Kód dílu - Popis						Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	
									
1) Náklady ze soupisu prací						244,99	4 881,91	5 126,90	
	HSV - Práce a dodávky HSV					244,99	4 881,91	5 126,90	
	    1 - Zemní práce					0,00	3 701,86	3 701,86	
	    5 - Komunikace pozemní					244,99	1 180,05	1 425,04	
									
									
2) Ostatní náklady								0,00	
									
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)								5 126,90	
									
									
									
									
									
SOUPIS PRACÍ									
									
Stavba:									
		MŠ Pionýrská - spojovací venkovní schodiště							
Objekt:									
		002 - Okapový chodník							
									
Místo:			 			Datum:	21. 8. 2025		
									
Zadavatel:			 			Projektant:	 		
Zhotovitel:			 			Zpracovatel:	 		
									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 126,90	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 126,90	
	D	1	Zemní práce					3 701,86	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,750	0,00	85,00	658,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	7,750	0,00	266,00	2 061,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,790	0,00	259,00	981,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	D	5	Komunikace pozemní					1 425,04	
4	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	3,790	64,64	311,36	1 425,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2						
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