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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY
Název zakázky: „Vlkaneč ON - oprava (schodiště, 
část střechy)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-4620/2025

a

Karlova Firma s.r.o.
se sídlem: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 242 48 011, DIČ: CZ24248011
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 196196
bank. spojení: Raiffeisen Bank, a.s., č. účtu: 16160316/5500 
zastoupena: Karel Mašín, jednatel

Korespondenční adresa:
Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20250863

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 4.7.2025 pod evidenčním číslem 63925083 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Vlkaneč ON -  
oprava (schodiště, část střechy a bytové jednotky)” (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 1.476.767,67 Kč

slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát šest tisíc sedm set šedesát
sedm korun českých a šedesát sedm haléřů

(Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy).

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 14 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla.
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Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 
Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a 
příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní ani pojistné záruky za provedení Díla dle 
čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 
Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních 
podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se 
nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.5 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní
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strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-iednani-a-boi-s-korupci

Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 
1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní 
partneři Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však
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oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení 
daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby 
byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery 
Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních 
dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit 
smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními 
partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osoby znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše 
uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této 
Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do 
realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke 
Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru 
stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla 
nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním 
měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení 
stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních 
prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé 
znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace 
Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo 
Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl 
Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních 
úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

6/11
SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení stavby



• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede 
Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu 
práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující 
identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o 
osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen „evidence zapojení 
znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení znevýhodněných 
osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních 
úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. 
Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohu 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle 
evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny 
identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění 
Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede 
Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 
5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. 
Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných 
osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá 
Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, 
předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího 
kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení 
znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, 
jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu 
provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob 
vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení 
oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní 
osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího 
protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu 
pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu 
ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do 
realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 
znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů 
nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných 
aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy") ,

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.

Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady, 
nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez
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DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či

9/11
SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení stavby



nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky 

Neobsazeno

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby
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Příloha č. 7

Příloha č. 8 : 

Příloha č. 9 : 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Neobsazeno 

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel 27.8.2025 Zhotovitel 21.8.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Karlova Firma s.r.o. 
Karel Mašín 
jednatel
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky

1/1
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

1/1
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PŘÍLOHA C. 3

Neobsazeno
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Kód: BH25-SCH
Stavba: Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2025

Zadavatel:

Účastník:
Karlova Firma s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ: 24248011
DIČ: CZ24248011

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 476 767,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 1 476 767,67 177 212,12

Cena s DPH v CZK 1 653 979,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: BH25-SCH

Stavba: Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 476 767,67 1 653 979,79

SO 02 příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ 1 211 031,92 1 356 355,75 STA

201 ASŘ demontáže 266 634,51 298 630,65 Soupis

202 ASŘ nové konstrukce 928 178,41 1 039 559,82 Soupis
204 PBŘ 16 219,00 18 165,28 Soupis

SO 05 byt 1.NP střešní plášť 242 733,65 271 861,69 STA
501 ASŘ demontáže 106 410,24 119 179,47 Soupis

502 ASŘ nové konstrukce 136 323,41 152 682,22 Soupis

SO 07 elektroinstalace II 23 002,10 25 762,35 STA
SO 07.2 elektroinstalace II SO 02 23 002,10 25 762,35 Soupis

SO 07.2 elektroinstalace II SO 02 19 287,10 21 601,55 Soupis

SO 07.2.2 rozváděč SP SO 02 3 715,00 4 160,80 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ 

Soupis:
201 - ASŘ demontáže

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 266 634,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 266 634,51 12,00% 31 996,14

Cena s DPH v CZK 298 630,65

Strana 3 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
201 - ASŘ demontáže

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 634,51

HSV - Práce a dodávky HSV 226 113,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 891,97

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 163 221,57

PSV - Práce a dodávky PSV 34 760,97

713 - Izolace tepelné 5 907,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 650,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 547,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 000,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 561,77

762 - Konstrukce tesařské 8 079,30

771 - Podlahy z dlaždic 1 059,90

776 - Podlahy povlakové 4 326,00

781 - Dokončovací práce - obklady 4 129,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
201 - ASŘ demontáže

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 634,51

D HSV Práce a dodávky HSV 226 113,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 891,97

1 K 962032230 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 m3 0,466 900,00 419,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/962032230

VV 0,30,15*2"pilíř mezi dveřmí 2P01"
VV 0,2*0,3*2+1,5*0,3*0,25"2P08 rozšíření vstuních dveří bytu" 0,233
VV 0,2*0,3*2+1J5*0J3*0J25"1P08a 1P09 rozšíření průchodu" 0,233
VV Součet 0,466

2 K 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 2,678 900,00 2 410,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/962032231

VV 4,25*3,15*0,2"mezi 1P10 a 1P11" 2,678

3 K 965031131 Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 m2 89,910 150,00 13 486,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965031131

VV 51,41"1P10 a 1P11" 51,410
VV 38,5"2P01" 38,500
VV __________________ Součet_______________________________________________________________________________________________________  89,910

4 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,584 900,00 1 425,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965042131

VV (2,84*2,48+1,6*4,88)*0,09"1P09+1P06" 1,337 
VV 1,57*2,25*0,07"2P07" 0,247 
VV Součet 1,584

5 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,573 900,00 515,70 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965042141

VV 4,47*1,83*0,07"2P08" 0,573

6 K 965082922 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2 m3 3,533 900,00 3 179,70 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965082922

VV 1,57*2,25"2P07" 3,533

7 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 7,938 900,00 7 144,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965082923

VV (38,5+14,42)*0,15"2P01+2P08) 7,938

8 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 1,800 900,00 1 620,00 CS ÚRS 2025 01
Online P S C  https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965082923
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*3*0,1"půdička nad 1P10 a 1P06" 1,800

9 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 6,169 900,00 5 552,10 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/965082933

VV 51,41*0,12"1P10 a 1P11" 6,169 
VV Součet 6,169

10 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 13,600 450,00 6 120,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/968072455

VV 0,8*2+0,6*2*2"2P08" 4,000 
VV 0,8*2*3"1P09" 4,800 
VV 0,8*2*3"0P08" 4,800 
VV Součet 13,600

11 K 972033261 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/972033261

VV 3"otvory pro stupačky SV" 3,000

12 K 972033361 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/972033361

VV 2"prostup ležatého rozvodu z 1. NP do 1. PP" 2,000

13 K 974031221 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 32,000 250,00 8 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031221

VV 32"elektroinstalace" 32,000

14 K 974031222 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/974031222

VV 11"elektroinstalace" 11,000

15 K 976024211 Vybourání kamenných obrub, krycích desek obrub zdiva šachet, průřezu do 0,03 m2 m 2,500 250,00 625,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/976024211

VV 2,5"elektroinstalace" 2,500

16 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 158,746 45,00 7 143,57 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977131110

VV "dodatečná vodorovná izolace zdiva - vrty DN12mm pro aktivní silikonovou emulzi"
VV 2*0,35*6,67*(10,05+10,6+7,25+6,1) 158,746

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 163 221,57

17 K 997013012 Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 
prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m m3 3,600 1 000,00 3 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013012

VV 6*3*0,2"půdička nad 1P10 a 1P06" 3,600

18 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m t 57,601 500,00 28 800,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013212

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 57,601 800,00 46 080,80 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501

20 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 518,409 30,00 15 552,27 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509

VV 57,601*9 "Přepočtené koeficientem množství 518,409

21 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 50,288 1 000,00 50 288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.c7/item/CS URS 2025 01/997013631

22 K 997013635 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01 t 4,986 3 500,00 17 451,00 CS ÚRS 2025 01

Online P S C  https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013635
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 55,688-50,288-0,377-0,037 4,986

23 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,377 3 500,00 1 319,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013811

24 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 t 0,037 3 500,00 129,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D PSV

D 713

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013814

34 760,97

5 907,20

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

25 K 713110821 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z 
polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 14,768 400,00 5 907,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

D 721

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713110821

14,768

500,00

2,84*(2,65+2,55)"1P10"

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
26 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 2,500 200,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC 
VV

D 722

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/721171803

2,500

4 650,00

0,5+1,5+0,5

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
27 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 2,700 200,00 540,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC 
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/722130802

2,7002,7"kuchyně"

28 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do 0  50 mm m 13,700 200,00 2 740,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/722170804

VV (2,6+1,5)*2"vedení přes schodiště 8,200
VV 3*1,5"v koupelně na chodbě" 4,500
VV 1"kuchyně" 1,000
VV __________________ Součet_______________________________________________________________________________________________________  13,700

29 K 722181812 Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm m 13,700 100,00 1 370,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/722181812

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 547,00
30 K 723150802 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do 0  44,5 m 12,735 200,00 2 547,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/723150802

VV
VV
VV

1,85*2,1"demontáž domovního plynovodu 2. NP" 
3,2+0,5+1,8+1+2+0,35"demontáž domovního plynovodu 3. NP" 
Součet

3,885
8,850

12,735

D 725___________Zdravotechnika - zařizovací předměty_____________________________________________________ ______ ___________ _____________ ___________3 000,00
31 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/725110811

VV 1 +1+ 1 3,000

32 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/725210821

VV 1+ 1 2,000

33 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/725220851

34 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/725240811

35 K 725706812 Demontáž kameninových dřezů, výlevek a proplachovacích misek v laboratořích dvojitých soubor 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online P S C  https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/725706812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC httns://nodminkv.urs.C7/item/CS URS 2024 02/725860811

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 561,77
37 K 731200823 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW kus 1,000 561,77 561,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/731200823

D 762 Konstrukce tesařské 8 079,30
38 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 26,931 300,00 8 079,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762841811

VV 2,84*(2,65+2,55)"1P10" 14,768
VV 2,48*2,84"1P06" 7,043
VV 1,6*3,2"1P09 část pod nižší střechou" 5,120
VV Součet 26,931

D 771 Podlahy z dlaždic 1 059,90
39 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3,533 300,00 1 059,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/771573810

VV 1,57*2,25"původní soc. zařízení z chodby" 3,533

D 776 Podlahy povlakové 4 326,00
40 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 14,420 300,00 4 326,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/776201814

VV 14,42"2P08" 14,420

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 129,80
41 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 13,766 300,00 4 129,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/781473810

VV 2,25*2*2+1,57*1,8+1,57*2-0,6*2"stávající soc, zařízení" 13,766
VV Součet 13,766

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00
42 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 18,000 320,00 5 760,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/HZS1291

VV 2*5"vyklizení půdy objektu od komunálního odpadu 3.NP" 10,000
VV 2*2"vyklizení sklepa od komunálního odpadu" 4,000
VV 2*2"vyklizení bytů od komunálního odpadu a nábytku" 4,000
VV Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ 

Soupis:
202 - ASŘ nové konstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 928 178,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 928 178,41 12,00% 111 381,41

Cena s DPH v CZK 1 039 559,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
202 - ASŘ nové konstrukce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 928 178,41

HSV - Práce a dodávky HSV 227 888,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 317,60

4 - Vodorovné konstrukce 9 880,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 208 788,42

998 - Přesun hmot 4 902,00

PSV - Práce a dodávky PSV 700 290,39

713 - Izolace tepelné 124 211,73

762 - Konstrukce tesařské 49 064,50

763 - Konstrukce suché výstavby 230 788,87

766 - Konstrukce truhlářské 80 166,00

771 - Podlahy z dlaždic 122 333,77

775 - Podlahy skládané 21 705,17

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 843,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 63 176,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
202 - ASŘ nové konstrukce

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 928 178,41

D HSV Práce a dodávky HSV 227 888,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 317,60

i K 310232015 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 175 mm m2 2,100 800,00 1 680,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/310232015

VV 1*2,1"NK03" 2,100

2 K 310232075 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm m2 3,297 800,00 2 637,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/310232075

VV 1,57*2,1"NK02" 3,297

D 4 Vodorovné konstrukce 9 880,00

3 K 411235220 Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. přes 150 
do 300 mm kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411235220

VV 3+2"ZTI vodovod + kanalizace" 5,000

4 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 
do 120 mm t 0,082 25 000,00 2 050,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/413941121

VV (1,45*2)*0,0111"překlad mezi 2P08 a 2P05 0,032
VV (1,5*3)*0,0111 "překlad mezi 1P08 a 1P09" 0,050
VV Součet 0,082

5 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,082 65 000,00 5 330,00 CS ÚRS 2025 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 208 788,42

6 K 612142001 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn m2 346,534 180,00 62 376,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612142001

VV "NK04"
VV (1,5*2+2,77*2)*3,4-1,3*2"0P18" 26,436
VV (2,65*2+2,5*2)*2,7-1,3*2,1"0P12" 25,080
VV (2,25*2+1,57*2)*2,65-0,8*2-0,5*0,7"2P07" 18,296
VV (4,42*2+1,82*2+2,4*2)*2,65"2P08 včetně schodiště" 45,792
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2-0,5*0,7"1P07" 24,570
VV (2,48*2+2,84*2)*3,15-0,6*2"1P06" 32,316
VV (4,88*2+1,6*2)*3,15-1*2-0,6*2-0,8*2+(2,6*2+4,55*2)*3,15+(0,5*2+1,5)*3,15"1P09 a 1P08" 88,944
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2"0P09" 24,920
VV (2,6*2+4,25*2)*3,4+(1,5*2+0,5*2)*3,4"0P06 60,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 346,534

7 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 346,534 300,00 103 960,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/612311131

VV "NK04"
VV (1,5*2+2,77*2)*3,4-1,3*2"0P18" 26,436
VV (2,65*2+2,5*2)*2,7-1,3*2,1"0P12" 25,080
VV (2,25*2+1,57*2)*2,65-0,8*2-0,5*0,7"2P07" 18,296
VV (4,42*2+1,82*2+2,4*2)*2,65"2P08 včetně schodiště" 45,792
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2-0,5*0,7"1P07" 24,570
VV (2,48*2+2,84*2)*3,15-0,6*2"1P06" 32,316
VV (4,88*2+1,6*2)*3,15-1*2-0,6*2-0,8*2+(2,6*2+4,55*2)*3,15+(0,5*2+1,5)*3,15"1P09 a 1P08" 88,944
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2"0P09" 24,920
VV (2,6*2+4,25*2)*3,4+(1,5*2+0,5*2)*3,4"0P06 60,180
VV Součet 346,534

8 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie m2 268,140 15,00 4 022,10 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/632481215

VV 51,41 "1P10 - P3S" 51,410
VV 38,5"2P01 - P3S" 38,500
VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P12 - P4D" 4,150
VV Součet 134,070
VV 134,07*2 "Přepočtené koeficientem množství 268,140

9 K 642944121 Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2 kus 6,000 3 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/642944121

VV 1"D03" 1,000
VV 3+1"D05" 4,000
VV 1"D01" 1,000
VV Součet 6,000

10 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 3 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2025 01

11 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 2 900,00 11 600,00 CS ÚRS 2025 01

12 M 55331560 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 2 680,00 2 680,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 4 902,00

13 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 4,902 1 000,00 4 902,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 700 290,39

D 713 Izolace tepelné 124 211,73

14 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) m2 101,166 110,00 11 128,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713111121

VV 3,5"0P09 - NK05" 3,500
VV 8,43"1P09 - NK05" 8,430
VV 7,05"1P07 - NK05" 7,050
VV 3,65"1P06 - NK05" 3,650
VV (1,5*2+2,77*2)*3,4-1,3*2"0P18 - NK05" 26,436
VV (2,65*2+2,5*2)*2,7-1,3*2,1"0P12 - NK05" 25,080
VV Mezisoučet 74,146
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,5*2,6"schodiště 3. NP - NK11" 9,100
VV 14,42"2P08 - NK11" 14,420
VV 3,5"2P07 - NK11" 3,500
VV Mezisoučet 27,020
VV Součet 101,166

15 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 50mm m2 77,853 230,00 17 906,19 CS ÚRS 2025 01
VV 74,146"NK05 sníženo o TI započtenou v Tl. 40 mm v položce SDK podhledu" 74,146
VV 74,146*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 77,853

16 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 160mm m2 27,020 230,00 6 214,60 CS ÚRS 2025 01
VV 27,02"NK11 sníženo o TI započtenou v Tl. 40 mm v položce SDK podhledu" 27,020

17 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 134,070 200,00 26 814,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/713121121

VV 51,41"1P10 - P3S" 51,410
VV 38,5"2P01 - P3S" 38,500
VV Mezisoučet 89,910
VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV Mezisoučet 33,400
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV Mezisoučet 10,760
VV Součet 134,070

18 M 63150947 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah A=0,033-0,035 tl 50mm m2 70,140 230,00 16 132,20 CS ÚRS 2025 01
VV 33,4 33,400
VV 33,4*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 70,140

19 M 63141434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah A=0,033-0,035 tl 40mm m2 10,760 230,00 2 474,80 CS ÚRS 2025 01
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV Součet 10,760

20 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 100mm m2 184,316 230,00 42 392,68 CS ÚRS 2025 01
VV 89,91"P3S" 89,910
VV 89,91*2,05 "Přepočtené koeficientem množství 184,316

21 K 998713121 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 1,149 1 000,00 1 149,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998713121

D 762 Konstrukce tesařské 49 064,50
22 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 2,370 150,00 355,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762083111

VV 0,761+0,298+0,375+0,936 2,370

23 K 762521108 Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2 19,030 300,00 5 709,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762521108

VV 4,3*1,2+3*1"1P10 - P3S pochozí část ode dveří k oknům" 8,160
VV 1,17*1+3,5*1+4,3*1+1,9*1"2P01 - P3S pochozí část ode dveří k oknům" 10,870
VV Součet 19,030

24 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 0,761 4 500,00 3 424,50 CS ÚRS 2025 01
VV 19,03*0,04 "Přepočtené koeficientem množství 0,761

25 K 762751110 Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo 
polohraněného průřezové plochy do 120 cm2 m 59,560 300,00 17 868,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762751110

VV (4,3*2+3,5*2)+(4,3+2,5)*1,2"P3S - 1P10 konstrukce pochozího roštu" 23,760
VV (1*3+2,5*2+4,3*2+1,9*2)+(2,7*2+3*1+5*1+2*1)"P3S -2P01 konstrukce pochozího roštu" 35,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 59,560

26 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,298 4 500,00 1 341,00 CS ÚRS 2025 01
VV 59,56*0,05*0,1"fošny 5x10 cm" 0,298

27 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna m3 1,311 400,00 524,40 CS ÚRS 2025 01
Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762795000

1,3110,375+0,936

28 K 762811410 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry nekryté m2 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762811410

15,00015"předpoklad výměny poškozených částí - náhrada stávajícího záklopu"

29 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,375 4 500,00 1 687,50 CS ÚRS 2025 01
VV 15*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 0,375

30 K 762823240 Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 m 15,600 300,00 4 680,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762823240

15,6003*5,2"předpoklad výměny poškozených částí - náhrada trámů"

31 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 0,936 4 500,00 4 212,00 CS ÚRS 2025 01
VV 15,6*0,06 "Přepočtené koeficientem množství 0,936

32 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky m3 1,059 400,00 423,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762895000

1,0590,761+0,298

33 K 998762122 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,339 1 000,00 1 339,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 763

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998762122

230 788,87Konstrukce suché výstavby

34 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 65,270 1 280,00 83 545,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763131751

13,300
14,420
7,050
3,650
4,160
8,430
3,500
6,610
4,150

65,270

3,5+2,8*3,5"2P07 + schodiště- NK11" 
14,42"2P08 - NK11"
7,05"1P06 - NK05"
3,65"1P07 - NK05"
1,6*2,6"1P08 bez schodiště NK05" 
8,43"1P09 - NK05"
3,5"0P09 - NK05 
6,61"0P12 - P4D"
4,15"0P18 - P4D"
Součet

35 M 28329276 fólie P E  vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 73,331 15,00 1 099,97 CS ÚRS 2025 01
VV 65,27*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 73,331

36 K 763132131

Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a nad nosnými CD profily pruhy izolace š. 
150 mm objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 40 
kg/m3, EI Z/S 15/45

m2 65,270 1 390,00 90 725,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763132131 

3,5+2,8*3,5"2P07 + schodiště- NK11" 13,300
VV 14,42"2P08 - NK11" 14,420
VV 7,05"1P06 - NK05" 7,050
VV 3,65"1P07 - NK05" 3,650
VV 1,6*2,6"1P08 bez schodiště NK05" 4,160
VV 8,43"1P09 - NK05" 8,430
VV 3,5"0P09 - NK05 3,500
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV Součet 65,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 763153401 Podlaha ze sádrokartonových desek ze dvou desek sponkovaných (šroubovaných) a slepených tmelem tl. 
2x12,5 mm podlaha tl. 25 mm m2 44,160 200,00 8 832,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763153401

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV Součet 44,160

38 K 763158115 Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp 
tl. 10 mm m2 33,400 200,00 6 680,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763158115

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV Součet 33,400

39 K 763158118 Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp 
Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu m2 133,600 200,00 26 720,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763158118

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV Součet 33,400
VV 33,4*4 "Přepočtené koeficientem množství 133,600

40 K 763251111 Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 20 mm bez 
podsypu m2 44,160 200,00 8 832,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/763251111

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 7,05"1P06 - P1V" 7,050
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV Součet 44,160

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
41 K 998763332 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 

(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4,354 1 000,00 4 354,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998763332

D 766 Konstrukce truhlářské 80 166,00

42 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 10,000 650,00 6 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660001

VV 4+1+1+4"D05+D03+D01+stávající" 10,000

43 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 17 800,00 17 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1"D01" 1,000

44 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 4,000 9 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4"D05" 4,000

45 M 61162096 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1"D03" 1,000

46 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2025 01
Online P S C  https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660729
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 3,000 780,00 2 340,00 CS ÚRS 2025 01

48 K 766660751 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766660751

49 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

50 M 54964204 vložka cylindrická stavební 30+45 kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/766695212

VV 4+1+1+4"D05+D03+D01+stávající" 10,000

52 M 61187156 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm kus 7,000 690,00 4 830,00 CS ÚRS 2025 01
VV 4+1+1+1 7,000

53 M 61187116 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm kus 2,000 460,00 920,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1+1 2,000

54 M 61187176 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2025 01

55 K 998766122 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,146 1 000,00 146,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998766122

D 771 Podlahy z dlaždic 122 333,77
56 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 37,110 9,00 333,99 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771111011

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P12 - P4D" 4,150
VV Součet 37,110

57 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 37,110 680,00 25 234,80 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771151011

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P12 - P4D" 4,150
VV Součet 37,110

58 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 
mm m 40,640 230,00 9 347,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771474112

VV (1,57*2+2,25*2)-0,8"2P07 - P2S" 6,840
VV (1,83*2+4,47*2)-2,6-0,8-0,6-0,9"2P08 - P2S" 7,700
VV (4,88*2+1,6*2)-0,6-0,8-0,9"1P09 - P2S" 10,660
VV (1,5*2+2,77*2)-1,3"0P12 - P4D" 7,240
VV (2,5*2+2,65*2)-1,3-0,8"0P12 - P4D" 8,200
VV Součet 40,640

59 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 44,704 180,00 8 046,72 CS ÚRS 2025 01
VV 40,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,704

60 K 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 37,110 1 200,00 44 532,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771574414

VV 3,5"2P07 - P2S" 3,500
VV 14,42"2P08 - P2S" 14,420
VV 8,43"1P09 - P2S" 8,430
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P12 - P4D" 4,150
VV Součet 37,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 59761131 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 42,677 780,00 33 288,06 CS ÚRS 2025 01
VV 37,11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 42,677

62 K 998771122 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,551 1 000,00 1 551,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 775

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998771122

21 705,17Podlahy skládané
63 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah m2 7,050 7,00 49,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775111311

7,0507,05"1P06 - P1V"

64 K 775121111 Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
podlah m2 7,050 45,00 317,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775121111

7,0507,05"1P06 - P1V"

65 K 775141151 Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah do mokrého prostředí, 
tloušťky do 3 mm m2 7,050 680,00 4 794,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775141151

7,0507,05"1P06 - P1V"

66 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 10,040 150,00 1 506,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775413401

10,0402,48*2+2,84*2-0,6"1P06 - P1V"

67 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 10,843 40,00 433,72 CS ÚRS 2025 01
VV 10,04*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 10,843

68 K 775541161 Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek m2 7,050 290,00 2 044,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775541161

7,0507,05"1P06 - P1V"

69 M 28412002
dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR kompozitní podložka, třída zátěže 33/42, hořlavost Bfl- 
s1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 5,0mm

m2 7,614 1 400,00 10 659,60 CS ÚRS 2025 01

VV 7,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 7,614

70 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 7,050 180,00 1 269,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/775591191

7,0507,05"1P06 - P1V"

71 M 61155363
podložka izolační z pěnového PE  s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE fólií 0,1mm a samolepícím 
proužkem 15mm celková š 1,1m

m 7,050 75,00 528,75 CS ÚRS 2025 01

72 K 998775122 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,103 1 000,00 103,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 783

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998775122

8 843,58Dokončovací práce - nátěry
73 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 9,540 7,00 66,78 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783301303

74 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 9,540 230,00 2 194,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783301401

9,5407*(2*2+0,8)*0,2+2*(2*2+0,6)*0,2+1*(2*2+0,9)*0,2"ocelové zárubně nové + stávající"

75 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 9,540 230,00 2 194,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783314101

76 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,540 230,00 2 194,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783314201

77 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,540 230,00 2 194,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 63 176,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 420,904 7,00 2 946,33 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784111001

VV 3,5+2,8*3,5"2P07 + schodiště- NK11" 13,300
VV 14,42"2P08 - NK11" 14,420
VV 7,05"1P06 - NK05" 7,050
VV 3,65"1P07 - NK05" 3,650
VV 1,6*2,6+3,5*2,6"1P08 NK 05 + schodiště" 13,260
VV 8,43"1P09 - NK05" 8,430
VV 3,5"0P09 - NK05 3,500
VV 6,61"0P12 - P4D" 6,610
VV 4,15"0P18 - P4D" 4,150
VV (1,5*2+2,77*2)*3,4-1,3*2"0P18" 26,436
VV (2,65*2+2,5*2)*2,7-1,3*2,1"0P12" 25,080
VV (2,25*2+1,57*2)*2,65-0,8*2-0,5*0,7"2P07" 18,296
VV (4,42*2+1,82*2+2,4*2)*2,65"2P08 včetně schodiště" 45,792
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2-0,5*0,7"1P07" 24,570
VV (2,48*2+2,84*2)*3,15-0,6*2"1P06" 32,316
VV (4,88*2+1,6*2)*3,15-1*2-0,6*2-0,8*2+(2,6*2+4,55*2)*3,15+(0,5*2+1,5)*3,15"1P09 a 1P08" 88,944
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2"0P09" 24,920
VV (2,6*2+4,25*2)*3,4+(1,5*2+0,5*2)*3,4"0P06 60,180
VV Součet 420,904

79 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 346,534 90,00 31 188,06 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784121001Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784121001

VV (1,5*2+2,77*2)*3,4-1,3*2"0P18" 26,436
VV (2,65*2+2,5*2)*2,7-1,3*2,1"0P12" 25,080
VV (2,25*2+1,57*2)*2,65-0,8*2-0,5*0,7"2P07" 18,296
VV (4,42*2+1,82*2+2,4*2)*2,65"2P08 včetně schodiště" 45,792
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2-0,5*0,7"1P07" 24,570
VV (2,48*2+2,84*2)*3,15-0,6*2"1P06" 32,316
VV (4,88*2+1,6*2)*3,15-1*2-0,6*2-0,8*2+(2,6*2+4,55*2)*3,15+(0,5*2+1,5)*3,15"1P09 a 1P08" 88,944
VV (2,33*2+1,57*2)*3,4-0,8*2"0P09" 24,920
VV (2,6*2+4,25*2)*3,4+(1,5*2+0,5*2)*3,4"0P06 60,180
VV Součet 346,534
VV_____________________"NK04 - před aplikací tmelu a sklovlíknité mřížky"_________________________________________________________________________________________

80 K 784211021 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v m2 420,904 69,00 29 042,38 CS ÚRS 2025 01místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784211021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ 

Soupis:
204 - PBŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 16 219,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 219,00 12,00% 1 946,28

Cena s DPH v CZK 18 165,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
204 - PBŘ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 219,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 448,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 400,00

998 - Přesun hmot 48,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 771,00

727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana 7 371,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 400,00

Strana 20 z 38



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 02 - příslušenství bytů, společné prostory, PBŘ

Soupis:
204 - PBŘ

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 219,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 448,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 400,00
i K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953943211

VV 2+1+1"dle PBŘ" 4,000

2 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG  6 LE kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2025 01
VV 3+1 4,000

D 998 Přesun hmot 48,00

3 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 0,048 1 000,00 48,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 11 771,00

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 7 371,00

4 K 727111001 Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
120 DN 25 kus 4,000 1 450,00 5 800,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/727111001

VV 2+1+1"plynovod domovní" 4,000

5 K 727111003 Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
120 DN 50 kus 1,000 1 560,00 1 560,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/727111003

VV 1"kanalizace 3NP" 1,000

6 K 998727121 Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,011 1 000,00 11,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998727121

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 400,00
7 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/742210121

VV 1+1+1+1"každá bytová jednotka" 4,000

8 M 59081433 hlásič teplotní interaktivní konvenční kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť 

Soupis:
501 - ASŘ demontáže

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 106 410,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 106 410,24 12,00% 12 769,23

Cena s DPH v CZK 119 179,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť

Soupis:
501 - ASŘ demontáže

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 410,24

HSV - Práce a dodávky HSV 72 785,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 740,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 2 045,24

PSV - Práce a dodávky PSV 33 625,00

712 - Povlakové krytiny 14 013,00

764 - Konstrukce klempířské 19 612,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť

Soupis:
501 - ASŘ demontáže

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 410,24

D HSV Práce a dodávky HSV 72 785,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 740,00

i K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,180 3 000,00 540,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977151123

VV 0,18"do průduchu CPV" 0,180

2 K 977331111 Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 
mm m 8,500 3 900,00 33 150,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977331111

VV 8,5"průduch pro CPV" 8,500

3 K 977331113 Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 10 
do 30 mm m 9,500 3 900,00 37 050,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977331113

VV 9,5"průduch pro odtah spalin" 9,500

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 045,24

4 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 0,732 500,00 366,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013211

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,732 800,00 585,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013501

6 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 6,588 30,00 197,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013509

VV 0,732*9 "Přepočtené koeficientem množství 6,588

7 K 997013603 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02 t 0,225 3 500,00 787,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.c7/item/CS URS 2025 01/997013503

8 K 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 0,031 3 500,00 108,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997013645

D PSV Práce a dodávky PSV 33 625,00

D 712 Povlakové krytiny 14 013,00
9 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 46,710 300,00 14 013,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712331801

VV 5,4*8,65 46,710

D 764 Konstrukce klempířské 19 612,00
10 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 8,650 150,00 1 297,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764001801

11 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 46,710 200,00 9 342,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764001821

46,7105,4*8,65

12 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 8,950 150,00 1 342,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764002811

13 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 10,200 150,00 1 530,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764002841

10,2005,1*2

14 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 8,650 150,00 1 297,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764002871

15 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 8,950 150,00 1 342,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764004801

16 K 764004841 Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764004841

17 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764004861

18 K 764004871 Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevnovacích prostředků ( trnů, hmoždinek apod.) 
do suti kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764004871
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť 

Soupis:
502 - ASŘ nové konstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 136 323,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 136 323,41 12,00% 16 358,81

Cena s DPH v CZK 152 682,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť

Soupis:
502 - ASŘ nové konstrukce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 323,41

HSV - Práce a dodávky HSV 45 347,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 105,00

998 - Přesun hmot 242,00

PSV - Práce a dodávky PSV 90 976,41

712 - Povlakové krytiny 60 799,24

751 - Vzduchotechnika 551,00

762 - Konstrukce tesařské 17 907,17

764 - Konstrukce klempířské 11 719,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 05 - byt 1.NP střešní plášť

Soupis:
502 - ASŘ nové konstrukce

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 323,41

D HSV Práce a dodávky HSV 45 347,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 105,00

i K 953845113 Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně 
ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm soubor 1,000 36 200,00 36 200,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953845113

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně
2 K 953845123 ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky 

komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm
m 6,500 1 370,00 8 905,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953845123

VV 9,5-3 6,500

D 998 Přesun hmot 242,00

3 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 0,242 1 000,00 242,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 90 976,41

D 712 Povlakové krytiny 60 799,24

4 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše m2 46,710 160,00 7 473,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712363001

VV 46,71"SK3" 46,710

5 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm m2 54,441 500,00 27 220,50 CS ÚRS 2025 01
VV 46,71*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 54,441

6 K 712363003 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením m 35,600 200,00 7 120,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712363003

VV 8,9/1,35*5,4 35,600

7 K 712363005 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 
na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše m2 28,350 120,00 3 402,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712363005

VV 8,9"okapnice"
VV 2*5,4"oplechování boční atiki"
VV 8,65"přitavení k oplechování zdi"
VV Součet

8,900
10,800
8,650

28,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 712363104 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 144,000 40,00 5 760,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712363104

144,00036*4"SK3 ve spoji po 0,25 cm"

9 M 56280140 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 35mm využitelná dl 20mm kus 144,000 24,00 3 456,00 CS ÚRS 2025 01

10 M 31142006 vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová plný závit 5x70mm
100
kus

1,500 250,00 375,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 46,710 99,00 4 624,29 CS ÚRS 2025 01
Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/712391171

46,71046,71"SK3"

12 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná P P  pevnost v tahu 30kN/m m2 53,950 23,00 1 240,85 CS ÚRS 2025 01
VV 46,71*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 53,950

13 K 998712121 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,127 1 000,00 127,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 751

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998712121

551,00Vzduchotechnika
14 K 751398012 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751398012

15 M 42972888 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou a krytem D 150mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2025 01

16 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm m 0,300 500,00 150,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/751510042

0,3000,3"CPV z průduchu pro topný vzduch do místnosti, min 0,1m pes líc zdiva"

17 K 998751121 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m t 0,001 1 000,00 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 762

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998751121

17 907,17Konstrukce tesařské

18 K 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku m2 46,710 47,00 2 195,37 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762341275

46,7105,4*8,65

19 M 60726284 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 49,046 300,00 14 713,80 CS ÚRS 2025 01
VV 5,4*8,65"SK3" 46,710 
VV 46,71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,046

20 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty m3 0,934 500,00 467,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/762395000

0,93446,710*0,02"SK3 - kotvení desek"

21 K 998762121 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,531 1 000,00 531,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D 764

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998762121

11 719,00Konstrukce klempířské
22 K 764011613 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm m 8,900 230,00 2 047,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764011613

V V __________________ 8,9"K2"______________________________________________________________________________________________________ _________________ 8,900

23 K 764212663 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 250 mm m 8,900 230,00 2 047,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764212663

VV 8,9"K2" 8,900

24 K 764214604 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 330 mm m 10,800 230,00 2 484,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764214604

VV 2*5,4"K1" 10,800

25 K 764311614 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm m 8,900 230,00 2 047,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764311614

VV 8,9"K5" 8,900

26 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 8,900 230,00 2 047,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764511602

VV 8,9"K3" 8,900

27 K 764518621 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm m 4,000 230,00 920,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764518621

VV 4"K4" 4,000

28 K 998764121 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,127 1 000,00 127,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998764121
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II 

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 19 287,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 19 287,10 12,00% 2 314,45

Cena s DPH v CZK 21 601,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 287,10

PSV - Práce a dodávky PSV 18 787,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 787,10

M - Práce a dodávky M 500,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d  PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

19 287,10

18 787,10

18 787,10

VV
VV
VV

"čekárna"0,002 
"sklad PO"0,002 
Součet

0,002
0,002
0,004

11 K 741122015
Online PSC

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2_________________________________________________________________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122015

76,000 15,00 1 140,00 CS ÚRS 2025 01

12 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,038 15 000,00 570,00
VV
VV
VV
VV

"schodiště"0,006 
"chodba v bytě"0,009 
"čekárna"0,011 
"pokoj v bytě"0,004

0,006
0,009
0,011
0,004

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šatna"0,002 0,002
VV "sklad PO"0,006 0,006
VV Součet 0,038

13 K 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2 m 13,000 15,00 195,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122016

14 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,013 19 000,00 247,00
VV "schodiště"0,003 0,003
VV "chodba v bytě"0,003 0,003
VV "čekárna"0,007 0,007
VV Součet 0,013

15 K 741122024 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2 m 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741122024

16 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 7,000 5,00 35,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/74H30O01

17 K 741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových kus 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741310001

18 M 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2025 01

19 M
ABBT3558AAU51
B Kryt spínače jednoduchý Tango® kus 2,000 30,00 60,00

P Poznám ka k položce: 
bílá

20 M ABB. 3901AB10B Rámeček jednonásobný Tango® kus 2,000 30,00 60,00

P
Poznám ka k položce: 

bílá

21 K 741313072 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 2P + PE kus 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741313072

22 M
ABB. 5518AA235 
9B

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Tango® kus 1,000 115,00 115,00

P
Poznám ka k položce: 

bílá

23 K 741372022 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741372022

24 M 34825002 svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2025 01

25 M 34825003 svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2025 01

26 K 7499250515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 
Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení 
tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, 
včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 ÚOŽI 2024 01

27 K 7499451010 Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních 
a vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 500,00 500,00 ÚOŽI 2024 01

28 K 7499557010 Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého 
osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu kus 1,000 500,00 500,00 ÚOŽI 2024 01

29 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod 2,000 850,00 1 700,00 ÚOŽI 2024 01

30 K 7499751050 Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce 
zhotovitele na technologickém souboru hod 2,000 850,00 1 700,00 ÚOŽI 2024 01

31 K 7598095537
Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudé zařízení - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., IH a IPK, SZ, HZ, RZ, EPS, EZS, ASHS, klimatizace, výpočetní techniky, 
kamerového systému nebo kabelové přípojky

kus 1,000 500,00 500,00 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 0,011 100,00 1,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998018001

D M Práce a dodávky M 500,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 500,00

33 K 580103001 Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez 
připojených spotřebičů v prostoru bezpečném do 5 vývodů okruh 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/580103001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště 

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II 

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02 

Úroveň 3:
SO 07.2.2 - rozváděč SP SO 02

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 24248011
Karlova Firma s.r.o. DIČ: CZ24248011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 3 715,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 715,00 12,00% 445,80

Cena s DPH v CZK 4 160,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02 

Úroveň 3:
SO 07.2.2 - rozváděč SP SO 02

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

19.07.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 715,00

PSV - Práce a dodávky PSV 50,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 50,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 - Schodiště

Objekt:
SO 07 - elektroinstalace II

Soupis:
SO 07.2 - elektroinstalace II SO 02

Úroveň 3:
SO 07.2.2 - rozváděč SP SO 02

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Karlova Firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 715,00
i M 8500140907 Chránič proudový s jištěním OEZ OLI-10B-1N-030A kus 1,000 1 775,00 1 775,00

P

Poznám ka k položce:
Poče t pólů: 1+Npól, jmenovitý proud: 10 A , zkratová vyp ínací schopnost: 10 k A , typ: OLI-10B-1N-030A, svorky: šroubové, Jmenovitý 

reziduální proud: 30 m A , jmenovité napětí: 230 V , typ napětí: A C , konstrukce chrániče: kom binovaný, charakteristika kombinovaného 
chrániče: B  , citlivost na reziduáln í proud: A

jmenovitý proud 10 A, zkratová vyp ínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky 
šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

2 M 8500140900 Chránič proudový s jištěním OEZ OLI-16B-1N-030A kus 1,000 1 890,00 1 890,00

P

Poznám ka k položce:

Poče t pólů: 1+Npól, jmenovitý proud: 16 A , zkratová vyp ínací schopnost: 10 k A , typ: OLI-16B-1N-030A, svorky: šroubové, Jmenovitý 
reziduální proud: 30 m A , jmenovité napětí: 230 V , typ napětí: A C , konstrukce chrániče: kom binovaný, charakteristika kombinovaného 

chrániče: B  , citlivost na reziduáln í proud: A
jmenovitý proud 16 A, zkratová vyp ínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky 

šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

D PSV Práce a dodávky PSV 50,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 50,00
3 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2,000 5,00 10,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httns://nodminkv.urs.C7/item/CS URS 2025 01/741130001

4 K 741320131 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741320131

Strana 38 z 38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320131


HARMONOGRAM STAVBY

Název stavby: Vlkaneč ON -  oprava (schodiště, část střechy a bytové jednotky)

Zhotovitel:

Převzetí staveniště: 

Zahájení prací: 

Ukončení prací: 

Předání staveniště:

Karlova Firma s.r.o.

dle dohody s investorem stavby

dnem předání staveniště nebo dle dohody s investorem stavby

předpokládaný term ín dokončení do 14ti měsíců ode dne zahájení stavebních prací

lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací

Oprava bytů

Měsíce kalendářní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
týdny kalendářní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Vyklizení prostor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Přípravné práce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bourání konstrukcí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prorážení otvorů a bourací práce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zdi podpěrné a volné x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stěny a příčky x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stropy a stropní konstrukce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Úprava povrchů vnitřní x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Podlahy a podlahové konstrukce x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Elektromontáže x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Elektroinstalace x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Výplně otvorů x x x x x x x x x x x x x x x x x
Izolace proti vodě x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vnitřní kanalizace x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vnitřní vodovod x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zařizovací předměty x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Instalační prefabrikáty x x x x x x x
Vzduchotechnika x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ústřední vytápění x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Konstrukce truhlářské x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Konstrukce stavební zámečnické x x x x x x x x x x x x x x x x
Podlahy z dlaždic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Podlahy povlakové x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Obklady (keramické) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nátěry x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Malby x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Úklid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Předání díla x x x

Oprava střechy a schodiště

Měsíce kalendářní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
týdny kalendářní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Vyklizení prostor x x x x x x x x x
Přípravné práce x x x x x x x x x x
Bourání konstrukcí x x x x x x x x
Prorážení otvorů a bourací práce x x x x x x x x
Zdi podpěrné a volné x x x
Stěny a příčky x x x x x x
Stropy a stropní konstrukce
Úprava povrchů vnitřní x x x x x x x x x x
Podlahy a podlahové konstrukce x x x x x x x x x x x
Elektromontáže x x x x x x x
Elektroinstalace x x x x x x x x x x x x
Výplně otvorů x x x x x x x x x x x x x x
Izolace proti vodě x x x x x
Střešní konstrukce a izolace x x x x x x x x x x x x
Střešní plášt x x x x x x x x x x x x
Oplechování x x x
Konstrukce klempířské x x
Vzduchotechnika x x x x x x x x x
Ústřední vytápění
Konstrukce truhlářské x x x x
Konstrukce stavební zámečnické x x x x x
Podlahy z dlaždic x x x x x
Podlahy povlakové x x x x x
Obklady (keramické) x x x x x x x
Nátěry x x x

Malby x x x x

Úklid x x x x x x x x x x x x
Předání díla x x x x x x



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxxx

E-mail xxxx

Telefon

Za Zhotovitele:

xxxx

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Karel Mašín

Adresa Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail xxxx

Telefon xxxx
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Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail xxxx

Telefon xxxx

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení xxxx

Adresa Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail xxxx

Telefon xxxx
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PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem 
půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, 
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a 
dále pro případ odcizení nebo úmyslného 
poškození stavebních součástí, a to včetně 
pojištění stavebních a montážních výkonů.

1.476.767,67 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 2 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

Dozoring s.r.o. Stavební dozor 1
IČ: 075 45 703

Jan Hlaváček, IČ: 70167176 Elektroinstalace 2
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PŘÍLOHA C. 9

Neobsazeno
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Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 10
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11
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