
 
 

 

Krajská pobočka v Plzni 

Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň | IČ: 72 496 991   

 
 

 

Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 
 

SMLOUVA O DÍLO 
„ÚP ČR – KrP v Plzni – zřízení regionálních vzdělávacích center – 

KoP Domažlice“ 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
mezi: 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČ: 724 96 991 

ID datové schránky: 6gyzph2 

Právní forma: 325 

Zastoupen: 
Ing. Pavla Janovská 
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 37828311/0710 

Kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

Ing. Marcela Staňková 
tel. 950 148 777 
mail: marcela.stankova@uradprace.cz 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Název: ARTE Group, s.r.o. 

Sídlo: Na Souvrati 445, 330 21 Líně 

IČ: 06495354 

DIČ: CZ06495354 

ID datové schránky: pmpsnyy 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Plzni, C 35238 

Zastoupen: Ing. David Kolesa, jednatel 

Bankovní spojení: FIO Banka 

Číslo účtu: 2601315592/2010 

Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 

Ing. David Kolesa, kolesa@arte-group.cz 608 900 037 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

Ing. David Kolesa, kolesa@arte-group.cz 608 900 037 

(dále jen „zhotovitel“)  

mailto:kolesa@arte-group.cz
mailto:kolesa@arte-group.cz
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 
1.1 Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem ÚP ČR – 

KrP v Plzni – zřízení regionálních vzdělávacích center – stavební práce III., část 3, KrP 
v Plzni – zřízení regionálních vzdělávacích center – KoP Domažlice (dále jen „zadávací 
řízení“) po podpisu této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato Smlouva. 

1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této Smlouvy.  
1.4 Rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny 

ceny u všech položek stavebních prací a dodávek, a který byl součástí nabídky podané 
Zhotovitelem v zadávacím řízení. 
 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 

specifikovaných v článku 3. této Smlouvy. 
2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle článku 3. této Smlouvy na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase 
sjednaném v článku 4. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 5. 
této Smlouvy. 

2.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost 
samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen Objednateli uhradit 
škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jeho 
poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

2.4 Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost 
jménem Zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl 
sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady Zhotovitele. 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému 
prostředí, včetně principů stanovených pro program Národního plánu obnovy – tzv. 
DNSH a střetu zájmů. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo 
vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany 
učinily nedílnou součástí této Smlouvy Etický kodex v souladu, s jehož pravidly se 
zavazují předmět této Smlouvy plnit.  
 

 PŘEDMĚT DÍLA 

 
3.1 Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací, 

spočívajících v úpravě stávajících místností v objektu Objednatele dle Přílohy č. 2 této 
Smlouvy s názvem Specifikace plnění a rozpočet (dále jen „specifikace plnění“). 

3.2 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, tzn. především před započetím prací Zhotovitel 
označí sítě, tj, zejm. rozvody elektřiny, plynu apod., aby v souvislosti s jeho činností 
nedošlo k jejich poškození nebo zničení,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 



 

 str. 3 z 18 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
i) provedení přejímky stavby,  
j) fotodokumentace o průběhu prací, 
k) v případě, kde je ze strany Objednatele požadavek na odborný zásah do 

elektroinstalace, Objednatel rovněž požaduje, po jejím dokončení, předání zvláštním 
zákonem definovaného potvrzení o její bezpečnosti: revizní zprávu (nebo jiný 
relevantní dokument). 

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se specifikací plnění, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této Smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
(dále jen „nabídka“).  

3.4 Místem plnění je KoP Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Domažlice, blíže specifikováno 
specifikací plnění. 

3.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, a to v celém rozsahu zadání, který je 
vymezen specifikací plnění, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 
výstavbu). 

3.6 Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a 
musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 
a současně při předání a převzetí bezvadného díla. 

3.7 Použité výrobky musí být Objednatelem schváleny před jejich objednáním, 
nejpozději však před montáží (např. světla, žaluzie, klimatizace atd.). 

3.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být Objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této 
Smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má Objednatel nárok na provedení původně 
plánovaných prací, aniž by Zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo 
finanční kompenzaci.  

3.9 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených ve specifikaci plnění, nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále jen „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této 
Smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k 
řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však 
nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost specifikace plnění ani tuto 
odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena 
následovně: text této Smlouvy, specifikace plnění včetně oceněného rozpočtu, textová 
část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací 
dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, nabídka, ostatní výchozí 
dokumenty. 
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3.10 Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 
skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, opatření 
proti nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci 
zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro Zhotovitele nutný. 

3.11 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.12 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním 
Objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.  

 

 DOBA PLNĚNÍ 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

Objednatelem. 
- Převzetí staveniště: nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu této Smlouvy 

v termínu stanoveném Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
- Dokončení díla, předání díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této 

Smlouvy. 
4.2 V případě omezení postupu prací vlivem Objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností Zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, důvody ležící vně Zhotovitele, zejména ty důvody, které spočívají ve lhůtě 
dodání / zhotovení kovových prvků), může být v případě vzájemné dohody smluvních 
stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení 
díla musí být uzavřen dodatek k této Smlouvě. 

4.3 Objednatel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost.  
4.4 Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu odpovídajícímu specifikaci plnění a 

dohodou smluvních stran. 
4.5 Dřívější plnění je možné. 
 

 CENA DÍLA 

 
5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele, jejíž 

součástí je oceněný rozpočet (Příloha č. 2 této Smlouvy) a činí: 
Cena bez DPH:   694 090,08 Kč 
Cena s DPH:   839 849,00 Kč  

5.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této 
Smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě 
platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.3 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5 Cenu lze změnit pouze v případě, že: 
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
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b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 
5.6 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek. V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti v rozpočtu dle cen 
použitých v rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, Zhotovitel doplní ceny dle cenové soustavy vydané společností URS 
PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se 
smluvní strany na jiném postupu. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, 
že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7 Cena díla bude snížena o práce, které oproti specifikaci plnění nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle cen uvedených 
v rozpočtu. Případné méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich 
být uzavřen dodatek. 
 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Na podkladě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu Zhotovitel vystaví 

daňový doklad.  
6.2 Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel zašle Objednateli na kontaktní a fakturační adresu 

Objednatele nebo elektronicky do datové schránky, uvedené na titulní straně této 
Smlouvy. Fakturu je možno zaslat elektronicky též na adresu: 
podatelna.pm@uradprace.cz. 

6.3 Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní ode dne doručení 
Objednateli. 

6.4 Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
Platba bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5 Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této 
Smlouvě (název akce, číslo projektu a registrační číslo investiční akce, důvod 
fakturace s odkazem na tuto Smlouvu), případně i další náležitosti, jejichž požadavek 
Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy. V případě, že účetní 
doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ho vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6 Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě vystaveného daňového dokladu dle odstavce 
6.1 této Smlouvy 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývající část uhradí do 14 pracovních 
dní po odstranění vad vzešlých ze Zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že 
nebudou v Předávacím protokolu zaznamenány žádné vady a nedodělky, bude 
Zhotovitel fakturovat 100 % ceny díla. 

6.7 Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6.8 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 
 

 STAVENIŠTĚ 

 
7.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou smluvních stran. 

Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.  

7.2 Vytýčení obvodu staveniště (nebo jeho části) odpovídající bezpečnosti a rozsahu práce 
díla v intencích specifikace plnění, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást díla. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, specifikací 
plnění a s požadavky Objednatele. 

mailto:podatelna.pm@uradprace.cz
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7.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, ekologicky odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit nádoby na tříděný odpad v prostoru stavby. 

7.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se 
v bezprostřední blízkosti staveniště. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovišti.  

7.8 V případě nepřítomnosti na staveništi je Zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, 
aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.9 Zhotovitel nebude bez souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
7.10 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 

jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 kalendářních dnů po předání a převzetí celého díla 
Objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 
uvedené do stavu předpokládaného specifikací plnění a dohodou smluvních stran, jinak 
do stavu původního. 

7.12 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, 
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní 
náklady. 
 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do 
něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. 

8.2 Stavební deník musí být přístupný na stavbě pro oprávněné zástupce Objednatele. 
8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí 
zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen 
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a 
stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 12 této Smlouvy. 

8.4 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli zjišťovací protokoly, fakturu a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

8.5 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli s tím, že nejméně 
70 % stavebního a demoličního odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný musí 
být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.  

8.6 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel a Zhotovitel. Zápisy z 
kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů 
bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení 
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této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke této Smlouvě. Na základě 
požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 kalendářní dny před konáním kontrolního 
dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací 
v rozsahu určeném Objednatelem. 

8.7 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny Zhotovitele a jde o důvod 
výhradně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto 
dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má 
Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po 
kterou bylo provádění díla Objednatelem dočasně zastaveno. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 
o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady Objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady 
na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném Objednatelem a předá je do tří pracovních dnů Objednateli. Zhotovitel 
je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, 
nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných 
zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška 
provádí. 

8.9 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

8.10 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel 
navrhuje změnu řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 
samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 
oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 
předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 
smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení 
Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní 
ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je 
projektovým řešením porušeno. 

8.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 
14 kalendářních dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, a ověří tak, že staveniště 
umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále Zhotovitel prohlašuje, že před 
zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich 
správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla Zhotovitel bezodkladně předá 
Objednateli.  

8.13 Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla, vyžaduje-li to povaha zhotovovaného díla  
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a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. 

8.14 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené  
v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do 
původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech době od 6:00 hod. 
do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.16 Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání Objednatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby 
byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na 
použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., ve změní pozdějších předpisů. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou 
použity při realizaci díla. 

8.18 V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 
Objednatelem dle nabídky Zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů 
rozhodnout pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání 
výrobků / materiálů na stavbu odpovídá Zhotovitel. Pokud Zhotovitel zabuduje výrobek, 
který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl Objednatelem schválen, má Objednatel 
nárok požadovat na náklady Zhotovitele jeho výměnu. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této Smlouvy bude dodržovat 
všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li 
Zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne Objednatel, 
příp. které si Zhotovitel najme od Objednatele nebo zakoupí od Objednatele, odpovídá 
Zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel 
musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, 
přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich 
průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze 
(proškoleni). 

8.20 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, a to včetně komunikací 
a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 
zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby, bude staveniště řádně uklizeno. 
V případě, že Zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je Objednatel oprávněn 
na náklad Zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna 
za Zhotovitelem samostatným účetním dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat 
staveniště pouze v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy.  

8.21 Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo 
zaměstnanců Zhotovitele musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit Objednateli 
a ohroženou oblast musí Zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo 
k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

8.22 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na úseku své činnosti podle předmětu této Smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a 
souvisejících právních předpisů. 

8.23 Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném staveništi: 
a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných Objednatelem na 
podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit 
způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví, 
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b) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti 
Zhotovitele na stavbě (pracovišti) Objednatele k ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců Objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení 
stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu 
na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem režim 
staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po Objednatelem 
určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí 
Zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, 

d) pracovníci Zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou 
povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a Objednatelem 
předepsané, OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), zejména ochranné přilby, 
výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce Objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele na pracovišti 
(staveništi). 

8.24 V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního 
úrazu apod., je Zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní 
opatření.  

8.25 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli na stavbě pracovní úraz, 
havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s Objednatelem při šetření 
vzniku pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele na stavbě Objednatele, při kontrole 
prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a 
poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele nebo 
pracovníka jeho podzhotovitele je Objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce 
Zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm 
sepíše záznam. 

8.26 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil 
při provádění díla. Této odpovědnosti se Zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku 
dříve uvedené činnosti Zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je Zhotovitel povinen 
tuto škodu uhradit v plné výši. 

8.27 Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, 
přístroje a nářadí, které Zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti 
(staveništi). 

8.28 Objednatel, provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a o nedostatcích zjištěných u Zhotovitele bude tento písemně informován 
zápisem do stavebního deníku. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném 
porušování předpisů BOZP ze strany Zhotovitele provádět finanční postihy na základě 
níže uvedeného sazebníku: 
a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků, zejména ochranné přilby 

a výstražné vesty (Zákoník práce, nařízení vlády č. 390/2021 Sb.) - dohodnutá 
majetková sankce ve výši 5 000 Kč. 

b) Za chybějící ochranné zábradlí na staveništi (nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) - dohodnutá majetková sankce ve výši 5 000 Kč. 

c) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), 
přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – 
dohodnutá majetková sankce ve výši 5 000 Kč. 

d) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), 
popřípadě odmítnutí dechové zkoušky (Zákoník práce) – dohodnutá majetková 
sankce ve výši 10 000 Kč.  

8.29 Pokud dojde pracovníkem Zhotovitele nebo u pracovníka jeho podzhotovitele k požití 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je Zhotovitel 
povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. 
Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec Zhotovitele, je k tomu oprávněn 
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odpovědný zaměstnanec Objednatele. Pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele 
jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických 
nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník Zhotovitele odmítne podrobit se 
zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. 
Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. 

8.30 Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci Objednatele příslušné 
dílenské a výrobní výkresy a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, a to 
nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. 
Pokud Zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má Objednatel nárok na 
bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8.31 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování 
důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou 
podílet, zejména, že 
a) bude poskytování prací zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými 

pracovněprávními vztahy, 
b) neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
c) bude dodržovat právní předpisy upravující zejména, nikoliv však výlučně, mzdu  

a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní 
přestávky, dobu odpočinku, práci přesčas, 

d) bude dodržovat právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
zejména, nikoliv však výlučně, ochranu zdraví před případným škodlivým působením 
chemikálií nebo elektrických zařízení, na písemnou výzvu Objednatele, za účelem 
kontroly dodržování důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, bude 
předkládat Objednateli příslušné doklady (zejména, nikoli však výlučně, pracovní 
smlouvy) či zajistí jejich předložení Objednateli, a to bez zbytečného odkladu od 
doručení písemné výzvy Objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 
 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
9.1 K předání a převzetí díla Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele nejméně 5 

kalendářních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je 
oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o 
předání a převzetí díla bude proveden společně Objednatelem se Zhotovitelem dle 
obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel. 

9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 
- stavební deník 
- deník nakládání s odpady 
- atesty použitých materiálů 
- prohlášení o shodě 
- doklady o likvidaci odpadů 
- změnové listy 
- fotodokumentaci o průběhu prací 

9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma smluvními stranami podepsané předávací 
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto 
přejímek. Doba, kterou poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové 
části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové 
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dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění.  

9.4 Přejímka je ukončena podpisem Předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpis Předávacího protokolu je datem předání ve smyslu čl. 4.1 a 
12.1. této Smlouvy. 

9.5 Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla ve lhůtě stanovené 
touto Smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že 
Zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí 
nabídky, musí si vyžádat souhlas Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se 
souhlasem Objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
předpoklady, jako původní podzhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

9.6 Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 
vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci, popř. video 
dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V 
případě zhotovení autorského díla třetí osobou je Zhotovitel povinen zajistit pro 
Objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v 
jaké Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci dle tohoto článku této Smlouvy. Licence se 
poskytuje jako výhradní, s právem Objednatele poskytnout práva získaná touto 
Smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným 
dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že 
odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani 
jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9.7 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně Objednateli. 
 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout 

ode dne předání a převzetí díla.  
10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

Smlouvě, příslušným ČSN, ČSN EN, TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) nebo 
jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí 
nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie bránící plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, 
je Zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže Zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady  
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve 
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stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání 
a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a 
ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 
 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 
11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této 
Smlouvy. 

11.4 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 
Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši min. 
1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 
Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové 
smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném 
vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy do 10 kalendářních dnů po 
vyžádání Objednatele nebo porušením povinnosti dle věty první tohoto odstavce, vzniká 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
 

 SANKCE 

 
12.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den 
prodlení. 

12.3 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči Zhotoviteli 
zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.  

12.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení. 

12.5 Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 
stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ. 

12.6 V případě porušení čl. 7.11, 7.12 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací). 

12.7 V případě porušení bodů 8.31, 9.6 této Smlouvy, nebo některého z ustanovení 
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 000 Kč za každé porušení.  

12.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku 
jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním 
či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9 V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 4.1 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10 Další smluvní sankce jsou uvedeny v bodě 8.28 této Smlouvy. 
12.11 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12.12 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele, a to i 

před datem její splatnosti. 
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12.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 
(účetního) dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
13.1 Za podstatné porušení této Smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 

je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy, se považuje zejména: 
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
b) prodlení Zhotovitele se zahájením, prováděním nebo dokončením díla o více než 15 

kalendářních dnů, 
c) prodlení Objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů, 
d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), 
e) vstup Zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení v případě, že byl 

Zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v bodech 8.19, 8.31, 11.4 této Smlouvy. 
13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 
13.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání této 

Smlouvy nebo dojde-li k jinému ukončení této Smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla,  
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu“, 
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 

kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu 

řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti 
s ukončením této Smlouvy, 

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 
předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

14.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

14.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
14.4 Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 

výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

14.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned 
předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy třetí osobě. 

14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro 
neupravené vztahy plynoucí z této Smlouvy platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

14.10 Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

14.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen místně a věcně 
příslušným soudem. 

14.12 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.13 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou kontrolovanou a je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou za 
služby z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy (tj. 
originálního vyhotovení této Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních či 
daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle 
této Smlouvy), a to po dobu 10 let po ukončení realizace tohoto projektu, přičemž tato 
lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, co byl tento projekt 
ukončen. 

14.14 Smluvní strany jsou povinny uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci související 
s touto Smlouvou, včetně účetních dokladů, v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky, a to minimálně po dobu 10 let od ukončení tohoto projektu (resp. od 
termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, předpoklad prosinec 2025), přičemž 
lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl tento projekt 
ukončen. 

14.15 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě ani v její příloze 
není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

14.16 Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje 
zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti 
s plněním této Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní 
strany se zavazují v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu 
nezbytném pro plnění této Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících 
s plněním této Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této Smlouvy či plnění povinností 
smluvní strany souvisejících s plněním této Smlouvy. Jestliže smluvní strany budou 
zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i 
dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je 
uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o 
zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů 
příp. i dalších osob. 
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14.17 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí 
a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů 

14.18 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 
14.19 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

14.20 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Etický kodex 
Příloha č. 2 - Specifikace plnění a rozpočet  

 
 
 
 
Ing. David Kolesa     Ing. Pavla Janovská   
jednatel     ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni 
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PŘÍLOHA Č. 1 - ETICKÝ KODEX VČ. DNSH 
 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené 
etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, 
přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to 
bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.   
 
2) STŘET ZÁJMŮ 
Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních 
vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už 
na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě 
prokazatelného střetu zájmů se Smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet 
i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu 
dotčených v mínění široké veřejnosti.   
 
3) DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob 
podílejících se na plnění dle smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese 
(vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují 
zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální 
mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé 
odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují 
jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních 
předpisů. Na straně vybraného dodavatele to představuje dodržování zejména 
pracovněprávních předpisů a další s nimi souvisejících právní předpisy, a to zejména, nikoliv 
však výlučně, právních předpisů upravujících mzdu a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní 
dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku, práci přesčas. 
Neumožnění výkonu nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování důstojných pracovních podmínek 
vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí. V případě plnění části zakázky 
prostřednictvím poddodavatele je požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal 
poddodavatele k témuž. Vybraný dodavatel musí dodržovat vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí, právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, ochranu před případným škodlivým působením chemikálií nebo 
elektrických zařízení. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je 
požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. 
 
4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. 
k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, 
čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického 
původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí 
a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení 
společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování. 
 
5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, 
čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných  
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace 
finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí 
nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí 
vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům 
v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména 
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nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, 
resp. podpora malých a středních podniků.  
 
6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, 
čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem 
a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování 
životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, 
nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do 
ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost. 
 
7) DNSH 
V rámci projektu NPO platí zásada „Významně nepoškozovat“ - „Do No Significant Harm“ = 
„významně nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada 
zásadně neškodit“, (dále jen zásada DNSH), která je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená 
dohoda pro Evropu“ (European Green Deal) bod 2.2.5 A green oath: „do no harm“ a dále v 
řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné 
veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU financováním.  
Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnosti stanoví, že žádné opatření 
zahrnuté do plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování 
environmentálních cílů ve smyslu článku 17 Nařízení o taxonomii1. Podle Nařízení o Nástroji 
na podporu oživení a odolnosti by posouzení plánů pro oživení a odolnost mělo zajistit, aby 
každé opatření (tj. každá reforma a každá investice) v rámci plánu byla v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“.  
Činnosti financované z dotace v rámci komponenty 3.3 NPO budou podpořeny jen tehdy, 
pokud významně nepoškodí environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii, který zásadu 
DNSH definuje výčtem a dopady hospodářských činností, které „významně poškozují“ některý 
ze šesti dále uvedených environmentálních cílů. 
Smluvní strany prohlašují, že činnosti prováděné podle této smlouvy významně nepoškozují 
zmírňování změny klimatu, kdy tato nevede ke značným emisím skleníkových plynů; 
významně nepoškozuje přizpůsobování se změně klimatu, kdy tato nevede k nárůstu 
nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou 
nebo na osoby, přírodu nebo aktiva2; významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu 
vodních a mořských zdrojů, kdy činnost dle této smlouvy nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý 
ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav 
prostředí mořských vod; významně nepoškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení 
vzniku odpadů a recyklace, když plnění dle této smlouvy nevede k významné nehospodárnosti 
v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo 
významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo dlouhodobé 
odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí; 
významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, kdy nevede k významnému zvýšení 

 
1 Viz článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (který stanoví, že z tohoto nástroje 
se podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“) a články 15 a 16 („Plán pro oživení 
a odolnost“ a „Posouzení Komise“) (které dále stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak 
tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně 
nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně 
nepoškozovat“)“, a měly by být na základě toho i posuzovány). „Nařízení o taxonomii“ odkazuje na nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic stanovením klasifikačního systému (nebo 
„taxonomie“) pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. 

2 To konkrétně znamená, že k významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít 
buď i) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko 
takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo ii) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení 
zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika 
v jiné oblasti (např. vybudování ochranné hráze kolem pozemku v záplavové oblasti, která způsobí, že se škody 
přesunou na sousední pozemek, který není chráněn). 
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emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením 
plnění ze smlouvy; významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a 
ekosystémů, když ve významné míře nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů a 
nepoškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v 
zájmu Unie. 
 
 
 



ČÁST 3

Popis

Použité výrobky musí být Objednatelem schváleny před jejich objednáním, nejpozději však před 

montáží (např. světla, žaluzie, klimatizace, podlahová krytina, dveře atd.)

Demontáž stávající krytiny a její ekologická likvidace.

Dodávka a pokládka PVC krytiny (protiskluzná, zátěžová do komerčních prostor, s nášlapnou vrstvou min. 

0,5 mm, barvy RAL 7037) - 72 m2, srovnání podlahy - nivelace, lišty, lepení. Impregnace nové PVC krytiny 

je nutná.

Demontáž stávajících 20 světel a jejich ekologická likvidace.

Dodávka a montáž 12 ks nových přisazených čtvercových stropních LED svítidel (rozměr 600 x 600 mm - 

tolerance +/- 50 mm), barva bílá, 35 - 40 W, svítivost min. 3500 lm, teplota světla 4000 K, vyzařovací úhel 

min. 120°, vhodných pro kanceláře a pro práci se zobrazovacími jednotkami. Odzkoušení a zkoušky dle 

příslušných norem, předání příslušné dokumentace.

Po dokončení nutná revizní elektro zpráva nebo jiný relevantní dokument.

Nákres rozmístění zásuvek (silových i LAN), světel, úpravy rozvaděče a vedení kabelů - musí být schválen 

před započetím prací.

Rozšíření rozvodů ve zdech pro počítače a další techniku, případná úprava elektroinstalace pro světla 

(kabeláž, krabice, koncové prvky, úprava rozvaděče, lišty). Silový kabel 230 V - 80 bm, silové dvojzásuvky 

na zeď - 10 ks, elektrolišta ke světlům (rozměry 40x15 mm) - 20 bm. Přechodová podlahová lišta (rozměry 

75x17 mm) - 18 bm. Prodlužovací kabel 230 V čtyřzásuvkový, délky 5 m - 4 ks a prodlužovací kabel 230 V 

čtyřzásuvkový, délky 3 m - 4 ks. Příprava pro reproduktory: lišta (rozměry 11x10 mm) - 10 bm, kabel - 10 

bm.

CAT5E UTP kabel s konektory: délka 3 m - 5 ks, 10 m -  5 ks, 15 m - 5 ks, 20 m - 5 ks.

Po dokončení nutná revizní elektro zpráva nebo jiný relevantní dokument.

Malířské práce
Očištění, drobné opravy stávajících omítek, zakrytí podlahy folií, 2x nový nátěr uvedené plochy úklid po 

malování, likvidace vzniklého odpadu. Barva stěn = bílá barva, otěruvzdorná, bělost min. 90 %.
180 m

2 49 530

Očištění, nátěry zárubní 2 dveří  a samotných dveří (barva modrá RAL 5002) - cca 4 m2.

Očištění, nátěr věšákové stěny (barva modrá RAL 5002) - cca 5 m2.

Demontáž 4 ks vnitřních horizontálních žaluzií (cca 10 m2) a 2 ks vertikálních žaluzií (cca 11 m2), odvoz a 

ekologická likvidace. 

Dodávka a montáž 2 ks nových vertikálních interiérových žaluzií - rozměry cca v = 2200 mm, š = 2500 mm, 

barva modrá, bude vybrána dle předloženého vzorníku. Včetně kompletního ovládání. Montáž do stropu. 

Gramáž min. 300 g/m
2
, tloušťka 0,32 mm, vhodná do místností s videotechnikou, požadavek na silnou 

neprůsvitnost. Odzkoušení ovládání. 

Demontáž a ekologická likvidace stávající vnitřní a vnější jednotky.

Klimatizace do prostoru o ploše 72 m
2
 (výška stropu je 3 m), místnost určena pro skupinové akce. 

Místnost je v 1. patře budovy, venkovní jednotka bude umístěna na plášti budovy ve vzdálenosti cca 2-3 

m od vnitřní jednotky. Přístup k venkovní jednotce po pochozím užším venkovním parapetu. Jedná se o 

výměnu stávající klimatizace (1 vnitřní jednotka a 1 vnější jednotka) za novou, lze využít stávající 

elektrorozvody.

694 090

145 759

839 849

Klimatizace 1 soubor 235 560

KRAJSKÁ POBOČKA ÚP ČR V PLZNI - Kontaktní pracoviště Domažlice,  ul. Msgre. B Staška 265

Žaluzie 1 soubor 33 930

Položka Parametr
Cena za položku v 

Kč bez DPH 

CENA CELKEM V KČ S DPH  (NABÍDKOVÁ CENA)

92 235Elektroinstalace 1 soubor

Podlahová krytina 1 soubor 209 125

Rekonstrukce osvětlení 1 soubor 53 430

Lakýrnické práce 1 soubor

CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 

ČÁSTKA DPH

20 280


