SOD ,Zvysovani kapacity koleje Blanice*

Smlouva o dilo (SOD)
uzavrena na zakladé Obcanského zakoniku

zhotovitel ¢. ......... eenes
objednatel &. 371 /VS/2025

I. Smluvni strany:

Objednatel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze

se sidlem: Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupena: Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIC: CZ61384399
Cislo datové schranky: canj9d5

Pracovi$té povéfené pinénim z této smlouvy: Sprava Uéelovych zafizeni VSE,
fizena: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

DAMA NET s r.o.
Michalovicka 2177/20, 412 01 Litoméfice
Zastoupena: Drahomir Bilek

DIC: CZ24804673,
Cislo datové schranky: dm3xyef

Il. Pfedmét smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dilo bez vad a nedodélk(, ve smiuveném
terminu, na své naklady stavebni prace a dodavky materialu, v rozsahu verejné zakazky pod
nazvem: ,,ZvySovani kapacity koleje Blanice*, na adrese Chemicka 955, 148 00, Praha 4,
spodivajici v provedeni stavebnich a montaznich pracich, (dale jen ,dilo*), kdyz rozsah dila
je dan vykazem vymeér v polozkovém rozpoctu (pfiloha €. 1) a projektovou dokumentaci
(pfiloha €. 2). Veskeré prace jsou zapracovany do cenové nabidky, ktera je nedilnou soucasti
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smlouvy a je vedena jako pfiloha ¢. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zadavaci Fizeni*) uskute¢néného podle zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to na zakladé nabidky
podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen v ramci pinéni
predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni
a dodrZet veskere sve zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

3. Objednatel je jako verfejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219
zakona o zadavani verejnych zakazek, a tudiz uverejnit na svém profilu tuto smlouvu véetné
jejich priloh a pripadnych dodatku, vysi skuteéné uhrazené ceny za plnéni verejné zakazky.

4. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v€as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

lll. Predmét plnéni: N

1. Pfedmétem dila je ,,ZvySovani kapacity koleje Blanice®. Soucasti dila, kromé stavebnich
praci, jsou i dodavky v8ech materialli, z nichz je dilo provedeno a téz doprava na stavenisté,
skladovani, sprava, zabudovani a montaz v8ech dild a materiall, odvoz a likvidace odpadl
obalovych materiald.

2. Za uCelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen zajistit:
a) zfizeni a provozovani stavenisté
b) vybaveni stavenisté podle pozarni ochrany
c) povinneé zkousky materialll, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist
d) likvidaci zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté v¢. uvedeni prostor, ve kterych bude
dilo zhotovovano do plvodniho stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz pfipadna jednani a &innosti spojené s vykonem
inzenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlast a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

IV. Doba plnéni:
Termin zahajeni praci: 01.08.2025
Termin dokonceni dila: 31.12.2025

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit zhotoveni dila do 3 pracovnich dnii ode dne 01.08.2025 a
provest dilo, tj. zcela jej dokongit do dne 31.12.2025, a to podle harmonogramu postupu praci
pfi realizaci dila, ktery tvori pfilohu &. 3 této smlouvy.

2.V den zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol, dokladajici predani stavenisté ke zhotovovani dila podle této
smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Zze zhotovitel v tomto protokolu jako
stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila uvede jmenovité povéfenou osobu.

3. Po uplném dokonéeni dila podie této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pfevzeti dila.
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4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim prfedanim objednateli ve
sjednaném terminu nebo neprevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni
této smlouvy, které zakiada objednateli pravo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

6. Zhotovitel se je povinen pfi zhotoveni dila a pfi pInéni veskerych jeho dal§ich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu uvadét nazev ,ZvySovani kapacity koleje
Blanice*, také pfi vSech ufednich jednanich a na veSkerych dokumentech tykajicich se
zhotoveni dila a pfi plnéni povinnosti zhotovitele podle této smiouvy.

V. Cena:

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené v cenové nabidce zhotovitele a ktera tvofi pfilohu ¢ 1 této smlouvy
zpracované na zakladé vykaz vymér pro pfedmét dila v cenové Urovni ke dni pfedani
dokonéeného predmétu dila podle této smlouvy.

- Celkova cena dila ¢éini: 6 236 619,- K¢

(slovy: SestmilionldvéstétficetSesttisicSestsetdevatenact korun ¢eskych) bez dané
z pfidané hodnoty (DPH) podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist

- dan z pfidané hodnoty z této ceny Cini: 1 309 689,99,- K&

(slovy: jedenmiliontfistadevéttisicSestsetosmdesatdevét celych a devadesatdeveét
haléfd korun ¢eskych)

- celkova cena dila véetné DPH ¢ini: 7 546 308,99,- K¢

(slovy: sedmmilionUpétsetctyficetSesttisictiistaosmcelych a devadesatdevét haléru
korun €eskych)

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze pfedem zjistil mnozZstvi a objemy potfebnych materiall a praci pro
uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvyseni nebude mit vliv na vysi ceny dila.

3. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
pfedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

4. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré naklady vynalozené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a pInéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:
a) veskeré naklady na Uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dill, soucasti, celkl a materiald nezbytnych k provedeni dila,
c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismd nezbytnych k provedeni dila,
d) veskeré bézné i mimoradné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniku zhotovitele,
fy veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
Ucely zfizeni zarfizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,
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g) veskeré naklady na provedeni veSkerych pfislusnych a normami €i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialt a dili v€etné predavacich zkousek,

h) veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

i) veSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢&i Urady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

k) naklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho a montazniho odpadu (suti, zbytku
stavebnich hmot apod.) véetné veskerych naklad(i spojenych s jejich uloZzenim podle
pravnich predpist a nakladu a poplatkd za skladkovné a recyklaci,

l) veskeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotéenych vystavbou nebo
zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim predanim zpét objednateli.

5. Cena dila je kone¢na a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu jakychkoli
vicepraci a vicenaklad(. V pfipadé, ze:

a) nebudou nékteré prace pfi zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo

b) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo

c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu pInény nékteré jeho povinnosti podle této

smlouvy ¢&i vynaloZzeny nékteré naklady uvedené v této smlouvé

bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materiald,
neposkytnutych pinéni a nevynalozenych naklada stanovenou podie této smiouvy a vykazu
vymeér, které budou pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zaklade této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapoditat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisim, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli, zejména pohledavky
z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vlyvstanou-li pfi realizaci dila nové poZzadavky nezbytné pro fadné provadeni dila, objednatel
a zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavku, a to pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
uvedenym ve vykazu vymér, které budou pisemné odsouhlaseny objednatelem, stim, ze
zaroven nesmi byt stanovena jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno. V pfipadé, zZe
nebude mozné cenu pfislusnych praci a dalSich pinéni, které bude povinen poskytnout
zhotovitel na zakladé pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych
cen uvedenych v polozkovém rozpoctu a vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
budou pfislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejfiované spoleénosti URS
PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendarnim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se
snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v pribéhu realizace dila k zménam polozek v ramci vykazu vymér, které musi byt
predloZzeny na zménovych listech, pfed uzavienim dodatku musi byt navrhy zménovych listd
odsouhlaseny investorem. '

VI. Platebni a fakturacéni podminky:

1. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladd
vystavenych zhotovitelem v souladu se skute€nym stavem realizace dila, a to nasledujicim
zpusobem:

a) Zhotovitel ma narok na uhradu ¢asti ceny dila do vySe 90% celkové ceny dila na
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zakladé mésiénich dil€ich faktur vystavenych zhotovitelem vzdy na zakladé predlozeni
zjistovaciho protokolu, tj. soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem,
dle predavaciho protokolu a v cenach dle cenové nabidky zhotovitele vzdy se
splatnosti 30 kalendarnich dnt od doruceni faktury objednateli.

b) Po radném celém dokonceni celého dila, jeho pfedanim a prevzetim bez vad a
nedodélk( na zakladé predavaciho protokolu, uhradi objednatel zhotoviteli 10 % ceny
dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem s terminem splatnosti 30 kalendarnich
dnl. V zavéreéném danovém dokladu budou vyucétovany veskeré objednatelem
zaplacené dilci faktury.

c) Soupis provedenych praci a dodavek bude vypracovan jako zjiStovaci protokol, ze
kterého bude patrna celkova cena a mnozstvi v¢. jednotkovych cen, mnozstvi a cena
materialu a praci provedenych od pocatku stavby véetné vyjadieni v procentech a
mnozZstvi a cena materialu a praci zbyvajici do konce dila v€. vyjadieni v procentech.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat zejména tyto udaje:
- nazev a sidlo opravnéné a povinne osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- IC a DIC zhotovitele a objednatele
- Cislo smlouvy
- Cislo faktury
- nazev akce vcetné Cisla registrace akce
- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni
- oznaceni penézniho Ustavu a &islo Uctu, na ktery ma objednatel platit
- fakturovanou ¢astku bez dané z pridané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty, dan
z pfidané hodnoty, celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty
- razitko a podpis-opravnéné osoby zhotovitele
- konstantni a variabilni symbol pro platbu a veskeré dal$i idaje vyZzadované pravnimi a
ucetnimi predpisy, a to zejména zadkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucletnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisu, zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakonem ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd, ve znéni
pozdéjsich predpis.

3. Zavérecéna faktura bude zhotovitelem vystavena po dokond&eni dila, tj. podepsani protokolu
o pfedani a prevzeti dila podepsany protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku je
nezbytnou soucasti zavéreéné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli elektronicky na e-mail:“,
doporuc¢enou postou nebo je osobné predavat do sekretariatu Spravy ucelovych zarizeni
Vysoké skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na adrese suz
VSE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finanéni prostifedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkl spojenych s pfedmétem piInéni dila podle této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze prislusna faktura — dariovy doklad bude obsahovat nespravné anebo neupiné
udaje Ci nalezitosti nebo nebudou spinény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel opravnén
fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkd fakturu — dariovy doklad opravi nebo vystavi novou fakturu — danovy
doklad. Vracenim faktury — danového dokladu prestava bézet puvodni Ihita splatnosti a s tim,
Ze zadina bézet znovu ode dne doruéeni opravené nebo nové faktury — dafiového dokladu.

7. Objednatel se zavazuije zaplatit platby dle radné vystavenych faktur do data splatnosti t€chto
faktur dle odst. 1. Za termin Uhrady se rozumi den odepsani platby z u¢tu objednatele.
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VII. Viceprace — ménéprace :

1. PoZadavek objednatele na viceprace nebo ménéprace bude vzdy feSen zapsanim do
stavebniho deniku. Zhotovitel do 5 pracovnich dni prfeda objednavateli jejich ocenéni, ktere
bude po odsouhlaseni objednatelem, pfilohou dodatku ke smlouvé.

2. Cena vicepraci a ménépraci bude stanovena vzdy dle jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce zhotovitele dle pfilohy &. 1 této smlouvy. V pfipadé vicepraci, které nejsou
v polozkovém rozpoctu cenové nabidky zhotovitele, bude cena stanovena dle €l. V. odst. 7
této smlouvy.

3. Viceprace budou zaplaceny po fadném predani celého dila samostatné na zakladé
zvlastniho vyuctovani (darfiovych dokladil) zhotovitele, mimo sjednanou cenu dila a na zaklade
objednatelem odsouhlaseného soupisu téchto praci.

VIIl. Podminky zhotovovani dila:

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podie platnych pravnich pfedpisda a
technickych norem, technologickych pfedpist vyrobcl pouzitych materiald a vyrobkd, a v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami. V pfipadé poruSeni téchto svych povinnosti,
odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zplsobenou Skodu s tim, Ze je povinen
uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na stavenisti
a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat pofadek a Cistotu, odstranit na
vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, véetné pfistroji a zafizeni zahrnutych do dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v€as s objednatelem projednat jako navrh,
ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho Cinnosti nedoslo ke Skodam na majetku
objednatele, nebo tfetich osob, anebo k podkozeni zdravi objednatele nebo tretich osob, jimz
by objednatel za takto zplUsobenou Skodu odpovidal. V pfipadé zpUsobeni takovéto skody,
zhotovitel zptisobenou Skodu v pIné vysi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, jejichz vysledek bude v dal§im pribéhu praci
zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfed zakrytim vysledku téchto praci, a to:

a) pisemné doporu¢enym dopisem nebo
b) datovou schrankou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Zze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude vyzva
odeslana pisemné doporuéenym dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouZivat vyhradné materialy a vyrobky vybavené
atestem nebo jinym potvrzenim o plnéni pozadavkl veskerych predpisli a norem. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozadovat doloZeni téchto atestll od zhotovitele pfed pouzitim prislu$nych
materiall a vyrobkl pfi zhotovovani dila, pokud si to objednatel nevyzada v jiném terminu.
Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen predlozit tyto atesty ke dni ukonéeni prejimaciho fizeni.
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7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz
k preruseni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody. Hrozi-li vznik $kody a k pferuseni pri
zhotovovani dila dojde v takovém pfipadeé z dlivodl na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

8. Pokud objednatel pfi pribézné kontrole provadéni dila zjisti, Ze dilo vykazuje vady, nebo ze
zhotovitel poruSuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je opravnén vyzvat
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila, pfipadné aby spinil své jiné
smluvni povinnosti a dilo provadél radné.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, 2e dilo a jeho souasti opatfi veskerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznaéenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi pfedpisy a normami.

10. Obstarani nutnych zabor( prostranstvi mimo pozemek uréeny k vystavbé, docCasnych
omezeni dopravnich znaéeni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci pfi stretu
s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi rovnéz
vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim verejnych ploch, ploch ve
vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

11. Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby ochranu nedokoncenych praci a vykonu pred veskerymi
vnéjsimi vlivy, tj. i klimatickymi vlivy (napf. pfed pronikanim vihkosti, pfed ucinky vichfice atd.).
Naklady spojené s touto Cinnosti nebudou objednatelem zviast hrazeny a nese je v plnéem
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskere stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpeénostnich predpisl s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventudlni ujmy
na zdravi a majetku vznik!é porusenim téchto predpisU.

13. Zhotovitel se zavazuje, ze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory pfedem
dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzité odstranovani nedcistot
zpUsobenych jeho €innosti, likvidaci obalovych materiadlt a zbytk( materialt obecné. V pfipadé
necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni
v pfipadé potfeby nechat provést tfeti osobou, pfi¢emz veskeré naklady na tuto odklizovaci
¢innost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpusobil Cinnosti svoji nebo svych
poddodavatell po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu nebezpeci jakychkoli
dalsich skod na dile, az do doby protokolarniho pfedani dila nebo jeho €asti (podlazi) a jeho
pfevzeti bez vad a nedodélkl objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchy zaznam o stavbé (vyhl. 499/2006) a to ve stavebnim
deniku na stavbé ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale
pfistupny a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovni dobé na recepci koleje, ktery
je opravnén ¢init do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel do stavebniho deniku zapisuje
skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy a skuteénosti, kieré maji vyznam pro pribéh
provadéni dila, zejména postup praci, udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy,
udaje o Casovém postupu praci, pferuseni provadéni praci, s udanim davodd, nehod,
pfekazek a jinych udalosti a vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smiouvy o dilo. Pro
sdéleni urgentnich skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku

7




SOD ,Zvysovani kapacity koleje Blanice”

a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko, souhlas, namitky apod., a to nejdele do tfi
pracovnich dnll od provedeni zapisu zhotovitelem. V pfipadé, kdy zhotovitel provede do
stavebniho deniku zapis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen
objednatele ihned po provedeni zapisu prokazatelné informovat.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat:

za objednatele:

za zhotovitele:

17. Zhotovitel uréi na zakladé predchoziho projednani s objednatelem a v souladu se zadavaci
dokumentaci osobu stavbyvedouciho stim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do
zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté. Pfipadna zména stavbyvedouciho bude objednateli
oznamena pisemné predem.

18. Objednatel bude provadét na stavbé technicky dozor stavebnika (TDS) prostfednictvim
osoby k tomu povérené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnl. Zhotovitelem bude z kontrolnich dnt na misté pofizovan
zapis, ktery bude v§emi pfitomnymi na misté podepsan a nasledné vSem zaslan e-mailem,
zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel pouzije ke spinéni ¢asti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jejich zakladni identifikatni Udaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajiSténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,poddodavatel). Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze treti osoby, které by jako poddodavatelé
zhotovovaly pfislusnou ¢ast dila, budou piné kvalifikované a budou seznameny zhotovitelem
s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za
plnéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné &asti dila témito tfetimi osobami.

Zhotovitel:

a) neni opravnén v ramci smluvnich vztah( s poddodavatelem sjednat jakékoli vyhrady
vlastnického prava poddodavatele k dilu nebo jakékoli jeho €asti ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. obg. zak., ij. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické pravo
dilu a jeho jednotlivym Castem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smlouvé,
a to radné a véas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k dilu a jeho
jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a

b) je povinen vramci smluvnich vztahl s poddodavatelem chranit zajmy objednatele
a predchazet vzniku pfipadnych $kod na strané objednatele, pficemz zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za &innost a jednani pfislusného poddodavatele, jako by
pfislusnou ¢ast dila provadél, pfislusnou Cinnost vyvijel a jednal sam.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze spini pfi zhotoveni dila veSkeré podminky uvedené v zadavaci

dokumentaci a dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na uzemi Ceské republiky pro
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné narusovat
provoz koleje Blanice a jejiho okoli.

22. Zhotovitel odpovida v piné vys§i za ujmu, kterou zpUsobi pfi provadéni dila nebo
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v souvislosti s provadénim dila objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida
objednateli za Ujmu zpGsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povérenymi
zhotovitelem a poddodavateli, vykonavajicimi Cinnosti pfi zhotoveni dila na zakladé této
smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
prilohami a téz podle platnych pravnich pfedpist a dalSich obecné zavaznych norem, zejména
na zakladé zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjsich piedpisu, zakona ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancU pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona &. 262/2002 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zabezpeceni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdé&jsich pfedpisl, a nafizeni viady Ceské republiky & 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, a nafizeni viady Ceské republiky &. 201/2010 Sb., o zpUsobu
evidence urazl, hlaSeni a zaslani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
provadécich predpisli, a rovnéz technickych norem véetné norem doporudujicich. V pfipadé
poruseni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
zplUsobenou $kodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu
s obsahem této smiouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e)a §
13 zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdeéjSich predpisl, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z verejnych vydaji nebo z verejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace. Spinéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou pfipadné jako poddodavatelé podilet se
souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani a ukony k tomu, aby mél objednatel
moznost splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a ¢erpani
finanénich prostfedkl na Uhradu ceny dila, a to podle zakona €. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpeleni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zakona €. 592/1992
Sb., o pojistném na v§eobecné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona €.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisl, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlagky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, s tim,
Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to,
mimo jiné, za ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k Cerpani prostfedkd na uhradu
celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle zakona ¢. 252/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a téz za ucelem provadéni kontroly
podle zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist, za podminek
uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za U¢elem provadéni kontrol provadénych ze
strany pfisluénych organd a instituci podle pravnich predpist Ceské republiky. Zhotovitel je
povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokon&eni dila, nejméné vsak do roku
2033, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly uziti
financnich prostredk( na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi
pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

9



SOD ,Zvysovani kapacity koleje Blanice*

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za pfedpokladu, ze k tomu
budou spinény pozadavky kladené pravnimi prfedpisy, povinen spinit a pfislusné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipadé, Ze jejich obsah podléha ochrané podle zvlastnich
pravnich predpisu (napf. jako obchodni tajemstvi €i utajované skutecnosti).

27. Zhotovitel prohlasuje, Zze u néj neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisu, zejména, ze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, ze pokud pfisiusnou
praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat fyzické osoby —
cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym povolenim k zaméstnani
a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za ucelem zaméstnani ve
zvlastnich pfipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho pravniho pfedpisu nebo v
souladu s modrou kartou, a téz ze, pokud je to podle zvlastniho pfedpisu vyzadovano, tak
fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na zakladé vztahu se zhotovitelem
jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi Ceské republiky. Zhotovitel se
zavazuje k tomu, ze jeho prohiaseni uvedend v ustanoveni tohoto odstavce smlouvy budou
odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli pravidelné kontrolni prohlidky provadéni dila 1x
tydné za pfitomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru
a koordinatora BOZP. Terminy kontrolnich dni budou dohodnuty mezi objednatelem
a zhotovitelem pfi pfedani stavenisté.

IX. Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné ¢ast pozemku k zahajeni praci dle harmonogramu
a o predani staveni$té bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno prevzeti stavenisté. Objednatel uréi zhotoviteli pfistupové cesty a poskytne zdarma
pfipojovaci mista energii a medii nezbytna k provadéni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje radné oznacit stavenisté veskerymi, zejména bezpecnostnimi
a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a daiSimi obecné zavaznymi predpisy
a normami.

3. Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a €istotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné odstrafiovat
veSkera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nalezitého stavu
a pfedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

5. Okoali budovy, stani pro kontejnery, jakoZ i vyhrazeny prostor pro kratkodobé ukladani
materialu bude protokolarné predano do 15 dni od ukonfeného a fadné predaného dila
objednateli ve stavu prostém jakychkoli zafizeni, odpadl, materialu nebo jinych véci,
umisténych na tato mista zhotovitelem v pribéhu provadéni dila. V opaéném pfipadé je
objednatel opravnén vyklidit tyto prostory na naklady zhotovitele, popfipadé nevyklizeny
majetek a odpady seSrotovat, zni€it apod. na naklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
tyto naklady objednateli do 15 dnl od obdrzeni vyzvy k jejich Uhradé.

X. Prechod vlastnického prava a nebezpeci $kody na dile:

1. Vlastnické pravo dila resp. jeho ¢asti pfechazi na objednatele okamzikem predani kazdého
podlazi zvlast, a to na zakladé pfedavaciho protokolu podepsaného objednatelem.
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2. Zhotovitel nese nebezpedi Skod na provadéném dile az do okamziku prfedani jednotlivého
podlazi bez vad a nedodélkl a jeho pfevzeti objednatelem, s vyjimkou material( a zafizeni
zajiStovanych objednatelem, které jsou majetkem objednatele od pocatku; zhotovitel vak
nese nebezpecli Skod i na téchto materidlech a zafizenich, pokud je pfevezme k provadéni
dila nebo tyto uziva na zakladé pisemného zmocnéni objednatele. Nebezpeéi skody na dile
pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani a pfevzeti dila, tj. podepsanim
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

3. Nebezpedi S8kody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk branicich plnohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci Skody na dile v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel
v§ak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré $kody nebo poskozeni zplsobené
jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po predani a pfevzeti dila. Zhotovitel bude
téz odpovidat za veskeré skody nebo poskozeni, které se objevi po pfedani a prevzeti dila,
které vzniknou v dasledku pfedchozich cinnosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za
pfipadné Skody vzniklé pfi odstrafiovani drobnych vad a nedodélkd dila.

XI. Predani a prevzeti dila:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila bez
vad a nedodélkt branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila a
pfevzetim dila bez vad a nedodélk( branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele. Po dokonéeni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti
dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokondené dilo prevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkll — ovéruje se za Ucasti zastupce
objednatele prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéreni funkénosti dila,
a

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
pfedavané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Ffadné& dokondené dilo prevzit. Radnym
dokon¢&enim dila se rozumi, provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélk( — ovéfuje se za
uCasti zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéreni
funkénosti dila.

4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo splnénim v8ech nasledujicich podminek:
a) zhotovenim vSech polozek vykazu vymér pfedmétu dila,
b) provedenim v8ech dodavek materiall a praci, které tvori pfedmét dila dle této smlouvy,
ve sjednané kvalité, véetné odstranéni vad pfipadné uvedenych v prfedavacim protokolu
¢) podpisem protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem.

5. K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pied
terminem predpokladaného pfedani dila. Pfedani dila bude probihat na misté realizace
pfedmétu zakazky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila protokol.

7. Protokol o pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich a bude zejmeéna
obsahovat:
a) nazev objednatele a zhotovitele véetné povéfenych zastupcl;
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b) nazev a rozsah predavaného dila;

c¢) datum predani a prevzeti dila;

d) prohiaseni o uplnosti a kompletnosti dila;

e) soupis pfipadnych vad a nedodélk(i, pokud se objednatel rozhodne dilo prevzit i s vadami
a nedodélky s uvedenim terminu pro jejich odstranéni.

8. Pri prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o uspésSném provedeni vSech revizi a zkousek;
b) kopii stavebniho deniku;
c) atesty, prohlaseni o shodé a doklady jakosti na materialy pouzivané v pribéhu realizace
dila;
d) zaruéni listy na vSechny dodané zafizovaci pfedméty a jejich komponenty.

9. K predani a prevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnli pfedem. K vyzvé zhotovitele k pfedani a pfevzeti dila pfiloZi
zhotovitel:

a) pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento prevzal zapisy o zaskoleni obsluhy dila s podpisy
zaskolenych osob a veskeré doklady stanovené normami, platnymi zakony a
vyhlaskami ¢i vyrobci jednotiivych zafizeni (napf. prohlaseni o shodé, zkuSebni
protokoly a certifikaty, protokoly o provedenych méfenich atd.), dale stanovené ve
vyjadrenich v8ech dotéenych organd a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou soulasti zadavaci dokumentace, v€éetné zaméreni, s tim, ze
véechny tyto doklady budou pfi protokolarnim predani a prevzeti dila predany
zhotovitelem objednateli v originale a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich Cislovanym
seznamem,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

c) original jednoduchého zaznamu o stavbé ve stavebnim deniku, vedeného podle
ustanoveni ¢lanku VIII. odst. 16 této smlouvy,

d) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materialli nebo zafizeni, které jsou
soucasti dila, a to zejména vychozi revize v8ech elektroinstalaci, prohlaseni o shodé,
zkusebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, navody a manualy, atesty, protokoly o
provedenych méfenich a pfislusna povoleni a pfisluSné souhlasy, nezbytné k
provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadrenich vSech dotlenych organi a
organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou souclasti zadavaci
dokumentace, véetné zamérfeni, to vSe v originale a v 1 (slovy: jedne) kopii s
potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem dokumentu, s tim, ze k t&mto
dokladim bude prilozen seznam, obsahujici jejich vycCet, opatfeny potvrzenim
zhotovitele o jeho Uplnosti, anebo pisemné potvrzeni od TDS, ze tento pfevzal ke
kontrole shora uvedené doklady, pficemz v8echny tyto doklady budou v takovém
pfipadé pfedany objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila
v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, s tim, ze k ttmto dokladum bude pfilozen seznam, obsahuijici
jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho Uplnosti.

10. Objednatel je opravnén, nikoliv vdak povinen, prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi vadami, nebrani fadnému uzivani dila, ani jeho
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dilo fadné bez vad a
nedodélkl a v souladu s touto smilouvou, Ci pfislusna prava- objednatele vyplyvajici z
poskytnuté zaruky ¢&i z vadného pInéni, tim neni dotéena.

11. Bude-li mit dilo v dobé pfedani a prevzeti vady a nedodélky, je objednatel opravnén dilo
odmitnout prevzit. Smiuvni strany jsou v§ak povinny o tom sepsat zapis, ve kterém objednatel
uvede dlvody neprevzeti a své pozadavky na zmény a Upravy dila. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termin odstranéni veskerych nedostatku.
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12. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do Fadného stavu stavenisté (vCetné
odstranéni zafizeni stavenisté), vSechny prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny
okolni prostory, a to nejpozdéji do 10 (slovy. deseti) dni po pfevzeti dila objednatelem
a vyklizené stavenisté a pfislusné prostory protokolarné prfeda objednateli.

13. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 10 (slovy: deseti) pracovnich
dnll ode dne, ve kterém mu bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k pfedani.

14. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti
dila v pfipadé, ze zjisti skutecnosti, které zahajeni predani a pfevzeti dila brani. Objednatel je
povinen tyto skute€nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery bezprostfedné
pfedchazi nejzazsimu terminu pro pfedani a prevzeti dila podle ustanoveni odstavce 8. tohoto
¢lanku smlouvy.

15. Predani dila se uskuteéni na zakladé predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v kladném pfipadé stvrzeno, ze zhotovitel
predava vysledek dila v fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysledku dila do provozu.

Xll. Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu:

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a véasné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢C.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist ode dne podpisu predavaciho
protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk( podle ustanoveni ¢&lanku IX. této
smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele zaruku za bezvadnost a jakost
provedeného dila v rozsahu 60 (slovy: Sedesat) mésici ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu o pfedéani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, Ze byly zplUsobeny vyluéné
z téchto davodu:
a) zasahem treti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,
¢) ziveinou pohromou,
d) nevhodnymi pokyny objednatele v prubéhu stavby, na kterych objednatel trval i pfes
pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava zpUsobu rfe$eni odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen
ji vyhovét. Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel
na své naklady a nebezpeéi vSechny vady dila, které budou objednatelem zjistény béhem
zarucni doby, bez ohledu na to, zda pujde o vady zplsobené vadami materidlu anebo o vady
vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaruéni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada i reklamace uplatnéna e-mailem. Zhotovitel je povinen pfijeti e-mailu potvrdit.
Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zpusobem oznacit a uvést, jak se projevuje
a pripadné téz jakym zpusobem ji pozaduje odstranit. Na zakiadé pozadavku zhotovitele je
objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku reklamované vady. Zhotovitel
provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 48 (slovy: Ctyficetosm) hodin od odeslani e-mailové
reklamace objednatelem a v témze terminu je povinen zahajit prace na odstranéni vady.
Koneény termin odstranéni vad reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné
dohodé s objednatelem v zapisu o projednani reklamace stim, Z2e pokud nebude mezi
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objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu
nejpozdéji do 7 (sedmi) dni ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U Casti dila, jejichz
porucha znamena znemoznéni fadného uzivani dila &i riziko vzniku nasledne Skody, je
zhotovitel povinen fesit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt pinohodnotné a
bezpeéné uzivano nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukoncéeni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje zarucni
doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné reklamované &asti
dila za novou ¢ast dila, pocina bézet okamzikem protokolarniho pfedani vyménéné casti dila
ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaruéni doba.

6. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto skute¢nost
treti osobu s tim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele. Tim nebude
dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespori 48 (slovy: Ctyficetosm) hodiny pfedem ke
kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smiuvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, ze za vadu v dobé zaruéni doby odpovida.

9. Pokud tak zhotovitel neuini ani ve lhuté 10 kalendarnich dni ode dne doruceni vyzvy
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

XIll. Pojisténi odpovédnosti za Skodu:

1. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veskeré Skody vznikle
v souvislosti s jeho cinnosti dle této smlouvy o dilo, véetné moznych Skod zpusobenych
pracovniky zhotovitele a to na pojistné plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vySi
nejméné v takove ¢astce, aby vySe pojistného pinéni v plném rozsahu kryla veSkeré
potencialni Skody, které mohou v souvislosti s €innosti Zhotovitele dle této smlouvy o dilo
vzniknout, minimalné ve vysi 10 mil. K. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi platné v jeho
nesnizené vysi po dobu vykonu veskeré ginnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy
predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo. Pojistna smlouva tvofi
nedilnou soucast této smlouvy, aniz by k ni musela byt prfilozena.

XIV. Sankce:

1. V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun Eeskych) za kazdy
zapocCaty den prodieni zhotovitele se spinénim jeho povinnosti.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 3 této smlouvy, nebo prodleni se spinénim terminu pro dokonceni a predani dila,
nebo jednotlivych etap a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného
stavu uvedeného stavenisté (véetné odstranéni zafizeni stavenisté) objednateli z divodl na
strané zhotovitele uhradi zhotovitel zvlast za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni
pokutu ve vy$i 50.000,-K¢ (slovy: padesattisic korun Eeskych) za kazdy zapocaty den prodleni
do data predani dila nebo jednotlivych etap dle harmonogramu.

3. V pfipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sv(j zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIII,
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odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni
svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢& (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

4.V pfipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIIL., odst. 27. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K& (slovy: padesattisic korun Ceskych). Pokud vznikne objednateli v disledku umoznéni
nelegalni prace ze strany zhotovitele ujma, je zhotovitel povinen tuto ujmu objednateli v piném
rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude dorucena
pisemna vyzva objednatele k nahradé skody.

5. Nedostavi-lii se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadrfi-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a ujednanych v €lanku XI. a Xll. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli u vad, z jejichz dlvodu mUze vzniknout §koda, a/nebo u vad branicich, a to i
¢aste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC (slovy: péttisic korun ¢eskych) a u
ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun ¢eskych), a to vzdy za
kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

6. Porusi-li zhotovitel povinnost pfedlozit objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smiouvy o
dilo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den
prodleni se splnénim jeho povinnosti.

7. Porusi-li zhotovitel povinnost prediozit pojistnou smlouvu nebo udrzovat platné pojisténi po
dobu vykonu veskeré Cinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdy den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

8. Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve thité splatnosti smluvni trok
z prodleni ve vysi 0,01% z dluzné Castky za kazdy zapocaty kalendarni den prodieni.

9. Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnt ode dne, kdy byla doruc¢ena vyzva
k jejich zaplaceni.

10. Pfekazka v provadéni praci zplsobena objednatelem opravriuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu $kody pouze v pfipadé, ze tato prekazka je zplsobena porusenim povinnosti
objednatele a trva nepretrzité déle nez 20 (slovy: dvacet) pracovnich dnl ode dne, ve kterém
bude objednateli doru€ena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni pokraovani ve
zhotovovani dila. V pfipadé prekroCeni této Ihaty je zhotovitel opravnén na objednateli
poZadovat nahradu skute¢né vznikié a prokazané skody, nikoliv véak nahradu uslého zisku, to
vSe stim, ze maximalni vySe nahrady Skody ¢ini 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun
¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu Skody tuto ¢astku presahujici v plném rozsahu
vyslovné vzdava. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné
nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda,
kterou lze vymahat samostatné, to vSe s tim, Zze pohledavka na uhradu sankci je splatna dnem
poruseni pfislusné povinnosti, na jehoz zakladé narok na pfislusnou sankci vznikl. Pfi prodleni
s placenim sankci muze strana opravnéna uctovat strané povinné urok z prodleni ve vySi
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené ¢astky pfislusné sankce denné. Sankce i
nahradu zpusobené skody uhradi strana povinna ve prospéch strany opravnéné na zakladé
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény
soubézné i samostatné.

12. Sjednanim smluvnich pokut podle ustanoveni tohoto &lanku smlouvy neni dotéeno pravo
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objednatele na nahradu $kody s tim, Ze se vy$e nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty
ani z ¢asti nesnizuje.

XV. Odstoupeni od smlouvy:

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
pfipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni delsim nez 20 dni s dokonéenim jednotlivych etap dle
¢asového harmonogramu praci, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak

b) zhotovitel se ocitne v prodleni delSim nez 20 dni s dokoncenim dila a jeho pfedanim
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

c) ukaze se, jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni &lanku VIII., odst.
27této smlouvy neodpovida skuteénosti,

d) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis,

e) zhotovitel se ocitne v Upadku ve smyslu zakona ¢ 182/2006 Sb., o upadku a
zpUsobech jeho reseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

f) z duvodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a v€as splnit
predmét této smlouvy,

g) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalSi obecné zavazné
predpisy a normy,

h) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované nedodrzuje technologické postupy, porusuje
kvalitu a jakost provadéného dila vyplyvajici z platnych norem, této smlouvy, jejich
pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisq,

i) pouzije ke spinéni ¢asti dila tfeti osoby (poddodavatele) v rozsahu vice neZz 20% ceny
dila.

3. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy pfi prodleni objednatele s L'Jhra_dou' splétnych
faktur o vice nez 30 dnu ode dne splatnosti pod podminkou doruceni pfedchoziho pisemného
upozornéni zhotovitele objednateli o nezaplaceni faktury. ‘

4. Zhotovitel v pfipadé odstoupeni od smlouvy k datu, ke kterému nastaly UCinky odstoupeni
a) pfeda objednateli v8echny vykresy, specifikace a ostatni doklady a dokumentaci
vyhotovenou nebo pripravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly
ucinky odstoupeni od smlouvy
b) pfeda zhotoviteli vyklizené stavenisté do 14 dni od odstoupeni od smlouvy.

5. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pfevzit stavenisté a dokondit dilo
bud sam, nebo zadat jeho dokonceni tfeti osobé.

6. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit z divod( uvedenych v této
smlouvé nebo v zakoné, pisemnym oznamenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhé
smiuvni stran&. Odstoupenim od smlouvy tato smiouva zanika. Uginky odstoupeni nastavaji
doruc¢enim oznameni druhé smluvni strané.

7. Opravnéna strana nemuze odstoupit od smlouvy poté, kdy ji byla doruCena zprava, ze jiz
byla radné spinéna povinnost, jejiz poruseni bylo davodem odstoupeni od smlouvy.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak, na
vylouc€eni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisy, tj. na tom, Ze marné uplynuti dodate¢né IhGty k pinéni, poskytnuté
s tim, Ze tato Ihita jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické odstoupeni od této
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smlouvy.

8. V pripadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanéni vyporadani ve vysi
1.000.000,- K¢ (slovy: jedenmilionkorun ¢eskych).

10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu skody vzniklého porusenim
smlouvy, ani smluvnich ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, volby prava, feSeni sporu.

XVI. Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany:

1. Objednatele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno, pfijmeni: Ing. Tomas Zouhar, kvestor VSE

ktery e tez kontaktni osobou objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

2. Zhotovitele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno pfi'imeni: Drahomir Bilek ,
. RY

ktery je téz kontaktni osobou zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

XVII. Doruc¢ovani

1. VeSkera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doruCovane mezi smluvnimi stranami
budou, pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedany osobné oproti podpisu,
potvrzujicimu jejich pfedani nebo zaslany prostfednictvim datové schranky nebo doporuéené
postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za doru€enou, i kdyz se adresat o
uloZeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla uloZzena na posté. To plati
i v pfipadé, ze nebyla doruéena na zménénou adresu sidia, pokud pfislusna smluvni strana
zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost se povazuje za doru¢enou i v
pripadé, ze adresat odepre pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti prevzeti pisemnosti.

XVIII. Zavérecna ujednani:

1. Smlouva mize byt doplfiovana nebo ménéna pouze na zakladé pisemnych &islovanych,
obéma stranami odsouhlasenych dodatku.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se smiluvni strany dohodly,
7e bez zbyteéného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy
stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

3. Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smiuv a o registru smiuv, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a soucasné souhlasi se
zvefejnénim Udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu a ucelu této Smlouvy, jeji cené Ci
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hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za smiuvni strany
souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu s
touto Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou. Tato Smlouva
nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u¢innosti dnem uverejnéni v registru
smluv dle zadkona &. 340/2015 Sb.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 (slovy: tfech) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrZi
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy a treti stejnopis bude uloZzen na SUZ k pfipadné
kontrole.

5. Obé smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vlle, urlité, vazné a srozumiteiné,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své viastnoru¢ni podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova nabidka zhotovitele — vykaz vymér
Priloha €. 2 — Projektova dokumentace
Priloha €. 3 — Harmonogram provadénych praci
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