

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati
Bransouze - Luka nad Jihlavou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-5062/2025

a

Společnost „Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou“

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: 3925017/0300

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(jako Vedoucí společník)

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.,

Průmyslová 941,

580 01 Havlíčkův Brod

číslo smlouvy: 25031/031

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Brno, Mlýnská 388/68, PSČ 602 00

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl B, vložka 2144

Zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

(jako společník)

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

sekretariat@chladek-tintera.cz

Číslo smlouvy: 95/2025

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 5.8.2025 pod evidenčním číslem 63925098 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostních objektů na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: 17 826 928,81 Kč
slovy: Sedmnáctmilionůosmsetdvacetšesttisícdevětsetdvacetosm korun českých 81 hal.
Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatel z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluk nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v KČ dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v KČ, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů,

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.

- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty – neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – Neobsazeno
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - Neobsazeno
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednavatele

Za Zhotovitele

28.08.2025

26.08.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr Suchý
předseda představenstva

25.08.2025

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Vilém Huryta
prokurista

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

Neobsazeno.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1201-1

Stavba: Oprava mostu v km 182,068

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1201-1

Stavba: Oprava mostu v km 182,068

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

SO 01	Železniční svršek na mostě v km 182,068
SO 02	Oprava mostu v km 182,068
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

12.08.2025

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
--------------------	------------------	-----

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

STA

[REDACTED]

[REDACTED]

STA

[REDACTED]

[REDACTED]

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 182,068

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na mostě v km 182,068

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068
Objekt: SO 01 - Železniční svršek na mostě v km 182,068

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068

Objekt: SO 01 - Železniční svršek na mostě v km 182,068

Místo:

Zadavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Účastník:

Datum: 12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace								
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.	km	0,800			ÚOŽI 2025 01
VV		2*400/1000			0,800			
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	70,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"rozsah úpravy 50 m"			70,000			
VV		2*50*0,7			70,000			
3	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	11,200			ÚOŽI 2025 01
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	76,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v délce 40 m"			76,000			
VV		40*1,9			76,000			
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m3	76,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"zřízení nového kolejového lože v délce 40m"			76,000			
VV		40*1,9			76,000			
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	53,325			ÚOŽI 2025 01
VV		"doplnění kolejového lože v úseku 181,790 - 182,185"			53,325			
VV		395*4,5*0,03			53,325			
7	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	232,785			ÚOŽI 2025 01
VV		"nové kolejové lože"			232,785			
VV		(76+53,325)*1,8			232,785			
8	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.	km	0,040			ÚOŽI 2025 01
VV		40/1000			0,040			
9	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	140,000			ÚOŽI 2025 01
VV		42/0,6*2			140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	128,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		"výměna 50% drobného kolejiva" 64*4*0,5		128,000			
11	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení	km	0,040			ÚOŽI 2025 01
	VV		40/1000		0,040			
12	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		2*2		4,000			
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,790			ÚOŽI 2025 01
	VV		"1. a 2. podbití"		0,790			
	VV		395/1000*2		0,790			
14	K	5910021220	Svarování kolejnic termitem zkráceny predehrev standardní spara svar na roštu tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku	svar	4,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		2*2		4,000			
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		150		150,000			
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		150		150,000			
17	K	5912060115	Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí značky, úpravu a urovnání terénu.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		"značka za římsou vlevo"1		1,000			
18	K	5912065115	Montáž zajišťovací značky ocelové sloupkové betonovaná na místě Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		"značka za římsou vlevo"1		1,000			
D		OST	Ostatní					
19	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	369,630			ÚOŽI 2025 01
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
	VV		76*1,8		136,800			
	VV		"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"					
	VV		76*1,8		136,800			
	VV		"doplnění kolejového lože v úseku 181,790 - 182,185"					
	VV		53,35*1,8		96,030			
	VV		Součet		369,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	369,630			ÚOŽI 2025 01
VV			369,63		369,630			
21	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	369,630			ÚOŽI 2025 01
VV			369,63		369,630			
22	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV			1 "dvoucestný bagr"		1,000			
23	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"přeprava podbíječky - společná ploška pro ostatní stavby v této výluce - propustky v km 183,613; 183,791 a v km 184,160"		1,000			
24	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	136,800			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
VV			76*1,8		136,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 182,068

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 182,068

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068
Objekt: SO 02 - Oprava mostu v km 182,068

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
1 - Zemní práce	
HSV - Práce a dodávky HSV	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
OST - Ostatní	
N00 - Úprava kabelů SŽDC	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068

Objekt: SO 02 - Oprava mostu v km 182,068

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce						
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	380,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101						
		VV "odstranění vegetace na svazích 10m za kužely"			155,000			
		VV "u opěry O1"10*8+10*7,5			225,000			
		VV "u opěry O2"10*12+10*10,5			380,000			
		VV Součet						
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102						
		VV 6			6,000			
3	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	38,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112						
		VV 380*0,1			38,000			
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	133,894			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104						
		VV "odtěžení přesypávky na mostě na NK"24,735*4*0,6			59,364			
		VV "výkop pro přechodové desky"((6+7,6)*0,5*0,8*3*2			32,640			
		VV "výkop pro drenážní žebra O2"0,5*0,5*0,5*8,0+1,0*0,5*10,0+(1,8+0,4)*0,5*0,5*11+0,6*1,8*9,6			22,418			
		VV "výkop pro drenážní žebra O1"0,5*0,5*0,5*7,0+1,0*0,5*8,6+(1,8+0,4)*0,5*0,5*9,5+0,6*1,8*8,4			19,472			
		VV Součet			133,894			
5	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	28,761			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112						
		VV "částečné rozebrání kuželů v rozsahu cca 15%"						
		VV "kužele u opěry O1"(((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6))/4)*0,15			10,804			
		VV "kužele u opěry O2"(((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4)*0,15			17,957			
		VV Součet			28,761			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	133,894			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
		VV 133,894"odvoz zeminy na skládku"			133,894			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 677,880			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
		VV 133,894*20"odvoz zeminy na skládku 30km"			2 677,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	133,894			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		VV	133,894"nakládání na meziskládce"		133,894			
9	K	171112221	Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých	m3	99,517			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171112221					
		VV	"zásyp nasazené desky šterkodrtí"0,3*5,2*24,735		38,587			
		VV	"zásyp přech. konstrukce šterkodrtí"5,7*0,7*3*2		23,940			
		VV	"zásyp dren. žeber šterkodrtí"(22,418+19,472)-4,9		36,990			
		VV	Součet		99,517			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	227,620			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	133,894*1,7		227,620			
11	K	181202305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	218,359			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181202305					
		VV	"úprava pláňe pod kol. lože"24,735*5,25+6,5*3*2+6,6*3,75*2		218,359			
12	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	179,131			CS ÚRS 2025 01
		VV	"zásyp šterkodrtí "99,517*1,8		179,131			
13	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	380,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182201101					
		VV	380		380,000			
14	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	380,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					
		VV	380		380,000			
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	30,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	182111112	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	380,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182111112					
		VV	380		380,000			
17	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	418,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	380*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		418,000			
18	K	182351023	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	380,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
		VV	380		380,000			
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 2			Zakládání					
19	K	212795111	Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub	m	25,100			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212795111					
		VV	"odvodnění za opěrami včetně šterkového obsypu" 11,2+13,9		25,100			
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	110,787			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112					
		VV	"ochrana izolace dren.žeber"(2,2+1,7)*6,3+(2,2+2)*6		49,770			
		VV	"ochrana izolace svislé - římsy"24,735*1,1*2+3*0,55*4		61,017			
		VV	Součet		110,787			
21	M	69311163	geotextilie tkaná PES 1000/100kN/m	m2	121,866			CS ÚRS 2025 01
		VV	ochrana izolace - včetně přesahů 10%					
		VV	110,787*1,1		121,866			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	15,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výztuž dlažby					
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vpravo"1*1,0+1*1,0		2,000			
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vlevo"1*5+1*8		13,000			
	VV		Součet		15,000			
23	K	224111216	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 50 m v hornině tř. V a VI	m	263,100			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/224111216					
	VV		"dle výkresu injektáže"					
	VV		"klenby"114,0		114,000			
	VV		"pilíře"54,5		54,500			
	VV		"opěry "54,9		54,900			
	VV		"čela"39,7		39,700			
	VV		Součet		263,100			
24	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	32,578			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311124					
	VV		"podkladní beton pod nasazenou desku a přech.konstrukce"24,735*5,13*0,2+3*6*2*0,2		32,578			
25	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	96,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/281604111					
	VV		12*8		96,000			
	VV		Součet		96,000			
26	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	15,683			CS ÚRS 2025 01
	VV		Odhadovaná mezerovitost 15%, 0,617 t v m3 směsi					
	VV		"klenba"(3,14*2,6*2,6*5,15*0,5-3,14*2*2*5,15*0,5)*3*0,15*0,617		6,196			
	VV		"opěry + část základů"(3*1,5*5,15*2)*0,15*0,617		4,290			
	VV		"pilíře"(3*1,3*5,15*2)*0,15*0,617		3,718			
	VV		"čelní zeď vpravo"(3,5*1,5*0,5*1,2*2+1,2*0,5*0,5*1*2)*0,15*0,617		0,639			
	VV		"čelní zeď vlevo" (3,5*2*0,5*1,2*2+1,2*0,8*0,5*0,7*2)*0,15*0,617		0,840			
	VV		Součet		15,683			
27	M	24552555	pří sada do betonových injektáží	kg	76,249			CS ÚRS 2025 01
	VV		Odhadovaná mezerovitost 15%, 3l v m3 směsi					
	VV		"klenba"(3,14*2,6*2,6*5,15*0,5-3,14*2*2*5,15*0,5)*3*0,15*3		30,127			
	VV		"opěry + část základů"(3*1,5*5,15*2)*0,15*3		20,858			
	VV		"pilíře"(3*1,3*5,15*2)*0,15*3		18,077			
	VV		"čelní zeď vpravo"(3,5*1,5*0,5*1,2*2+1,2*0,5*0,5*1*2)*0,15*3		3,105			
	VV		"čelní zeď vlevo" (3,5*2*0,5*1,2*2+1,2*0,8*0,5*0,7*2)*0,15*3		4,082			
	VV		Součet		76,249			
28	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	31,186			CS ÚRS 2025 01
	VV		Odhadovaná mezerovitost 15%, 1,227 t v m3 směsi					
	VV		"klenba"(3,14*2,6*2,6*5,15*0,5-3,14*2*2*5,15*0,5)*3*0,15*1,227		12,322			
	VV		"opěry + část základů"(3*1,5*5,15*2)*0,15*1,227		8,531			
	VV		"pilíře"(3*1,3*5,15*2)*0,15*1,227		7,393			
	VV		"čelní zeď vpravo"(3,5*1,5*0,5*1,2*2+1,2*0,5*0,5*1*2)*0,15*1,227		1,270			
	VV		"čelní zeď vlevo" (3,5*2*0,5*1,2*2+1,2*0,8*0,5*0,7*2)*0,15*1,227		1,670			
	VV		Součet		31,186			
29	M	58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	0,432			CS ÚRS 2025 01
	VV		Odhadovaná mezerovitost 15%, 0,017t v m3 směsi					
	VV		"klenba"(3,14*2,6*2,6*5,15*0,5-3,14*2*2*5,15*0,5)*3*0,15*0,017		0,171			
	VV		"opěry + část základů"(3*1,5*5,15*2)*0,15*0,017		0,118			
	VV		"pilíře"(3*1,3*5,15*2)*0,15*0,017		0,102			
	VV		"čelní zeď vpravo"(3,5*1,5*0,5*1,2*2+1,2*0,5*0,5*1*2)*0,15*0,017		0,018			
	VV		"čelní zeď vlevo" (3,5*2*0,5*1,2*2+1,2*0,8*0,5*0,7*2)*0,15*0,017		0,023			
	VV		Součet		0,432			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
30	K	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	8,900			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321118 "řimsa vlevo"8,9		8,900			
31	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	22,283			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121 (24,735+6)*(0,3+0,08+0,285+0,06)		22,283			
32	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	22,283			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353221 22,283		22,283			
33	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových řím z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,864			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361116 864/1000		0,864			
34	K	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm	m	9,450			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317661142 (1,15+0,44+0,3)*5		9,450			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
35	K	421321108	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37	m3	53,600			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421321108 "nasazená deska"34 "žebra"4,9 "přech. konstrukce"14,7 Součet		34,000 4,900 14,700 53,600			
36	K	421351111	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu spráženého mostovky šíře do 600 mm	m2	2,226			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351111 (0,09)*24,735		2,226			
37	K	421351211	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu spráženého mostovky šíře do 600 mm	m2	2,226			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351211 2,226		2,226			
38	K	421351112	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky	m2	53,675			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351112 "bednění boků přech. konstrukci"(1,195+0,3+0,3+0,75)*3+(1,205+0,3+0,3+0,75)*3 "bednění boků nasazené desky"0,83*24,735+0,59*24,735+(0,3+0,45)*24,735		15,300 53,675			
39	K	421351212	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky	m2	53,675			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351212 53,675		53,675			
40	K	421351141	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení čela pracovní spáry	m2	4,386			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351141 "bednění čel nasazené desky"(5,865*0,15+(2,1+1,645)*0,5*0,27+(1,445+0,915)*0,5*0,54+(0,5+0,3)*0,5*0,205+0,3*0,295)*2		4,386			
41	K	421351241	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění čela pracovní spáry	m2	4,386			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351241 4,386		4,386			
42	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	3,010			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421361226 "výztuž přech. konstrukci"709/1000 "výztuž nasazené desky"2301/1000 Součet		0,709 2,301 3,010			
43	K	421361412	Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2	t	5,359			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421361412 "výztuž přech. konstrukci"978/1000		0,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výztuž nasazené desky"3912/1000		3,912			
	VV		"výztuž dren. žeber"469/1000		0,469			
	VV		Součet		5,359			
44	K	457451133	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítě C 25/30	m2	170,656			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457451133					
	VV		"včetně KARI sítě, geotextilie a separační folie"					
	VV		24,735*5,45+(5,6+6,35)*0,5*3*2		170,656			
45	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	43,761			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317112					
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vpravo"1*1,0+1*1*1,0		2,000			
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vlevo"1*5+1*8		13,000			
	VV		"částečná oprava kuželů v rozsahu cca 15%"					
	VV		"kužele u opěry O1"((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6))/4)*0,15		10,804			
	VV		"kužele u opěry O2"((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4)*0,15		17,957			
	VV		Součet		43,761			
46	K	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	m2	43,761			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513157					
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vpravo"1*1,0+1*1*1,0		2,000			
	VV		"dlažba okolo vyústění drenáží vlevo"1*5+1*8		13,000			
	VV		"částečná oprava kuželů v rozsahu cca 15%"					
	VV		"kužele u opěry O1"((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6))/4)*0,15		10,804			
	VV		"kužele u opěry O2"((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4)*0,15		17,957			
	VV		Součet		43,761			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
47	K	628613223	Protikoroziní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace III. třídy	m2	66,628			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613223					
	VV		"Nátěr zábradlí vpravo"(3,8+22,235+3,8)*1,1		32,819			
	VV		"Nátěr zábradlí vlevo"30,735*1,1		33,809			
	VV		Součet		66,628			
48	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	826,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611					
	VV		"zábradlí - zinkování ponorem"826		826,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
49	K	911121211	Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba	m	30,655			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121211					
	VV		"výroba nového zábradlí"30,655		30,655			
50	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	30,655			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121111					
	VV		"montáž nového zábradlí vlevo"30,655		30,655			
51	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,826			CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 7,39 kg/m					
	VV		"materiál zábradlí včetně sloupků a patních desek"826/1000		0,826			
52	K	911122111	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg	kg	35,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122111					
	VV		"oprava stávajícího zábradlí vpravo - doplnění madla"35		35,000			
53	K	911122211	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg	kg	35,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911122211					
	VV		35		35,000			
54	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	7,338			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV 4*(0,3*0,44+0,83*0,3+0,285*5,1) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121		7,338			
55	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV 1 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936942211		1,000 1,000			
56	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	191,737			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV "Očištění kuželů u opěry O1"(3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6))/4 "Očištění kuželů u opěry O2" (3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938111111		72,024 119,713 191,737			
57	K	939902111	Práce pojízdnými prostředky motorový vozík MUV	hod	16,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV 16 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939902111		16,000 16,000			
58	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	175,380			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV "čelní zdi" (21,6+15)*0,5*4,6+(22,5+15,5)*0,5*4,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111		175,380			
59	K	941112111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 507,600			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941112111 175,38*20		3 507,600			
60	K	941118111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	175,380			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941118111 175,38		175,380			
61	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	169,126			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221111 "montáž lešení uvnitř mostních otvorů"(1*4+3,14*2*2*0,5)*5,15*2+(1,5*4+3,14*2*2*0,5)*5,15		169,126			
62	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	5 073,780			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221211 169,126*30		5 073,780			
63	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	169,126			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221811 169,126		169,126			
64	K	946231111	Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž	m	24,800			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946231111 "Římsa vlevo" 24,8 Součet		24,800 24,800			
65	K	946231121	Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž	m	24,800			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946231121 "Římsa vlevo" 24,8 Součet		24,800 24,800			
66	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	4,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962021112 "ubourání přechodových konstrukcí vlevo"2+2		4,000			
67	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu	m3	16,804			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051111 "ubourání římsy vlevo"(0,73*0,325+0,6*0,73)*24,885		16,804			
68	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	24,885			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966075141 "odstranění stávajícího zábradlí vlevo"24,885		24,885			
69	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	70,808			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122 "římsový nosník"22,235*1,02+22,235*0,33+22,235*0,45+0,8*14,5+3,9*0,35 VV "opěry"(1,05+3,9)*0,5*3,6*2 VV Součet		52,988 17,820 70,808			
70	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	22,751			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121222 "podhled římsového nosníku"22,235*0,42+0,925*14,5		22,751			
71	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	286,475			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 "opěra O1"0,75*0,85+1,1*5,15 VV "opěra O2"0,6*1,1+0,85*5,15 VV "pilř P1"1,295*1,25+1,0*5,15+1,6*5,15+1,295*1,3 VV "pilř P2"1,295*1,05+0,8*5,15+1,6*5,15+1,295*1,0 VV "průčelí zprava"14,6*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "průčelí zleva"(16,5+20,5)*0,5*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "Očištění kuželů u opěry O1"((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6)))/4 VV "Očištění kuželů u opěry O2" ((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4) VV Součet		6,303 5,038 16,692 15,015 20,580 31,110 72,024 119,713 286,475			
72	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	97,026			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111 "klenby"2*3,14*2*0,5*5,15*3		97,026			
73	K	985223212	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985223212 1		1,000			
74	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	354,740			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985142211 "klenby"2*3,14*2*0,5*5,15*3 VV "opěra O1"0,75*0,85+1,1*5,15 VV "opěra O2"0,6*1,1+0,85*5,15 VV "pilř P1"1,295*1,25+1,0*5,15+1,6*5,15+1,295*1,3 VV "pilř P2"1,295*1,05+0,8*5,15+1,6*5,15+1,295*1,0 VV "průčelí zprava"14,6*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "průčelí zleva"(16,5+20,5)*0,5*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "kužele u opěry O1"((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6)))/4)*0,85 VV "kužele u opěry O2" ((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4)*0,85 VV Součet		97,026 6,303 5,038 16,692 15,015 20,580 31,110 61,220 101,756 354,740			
75	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	354,740			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985232111 "klenby"2*3,14*2*0,5*5,15*3 VV "opěra O1"0,75*0,85+1,1*5,15 VV "opěra O2"0,6*1,1+0,85*5,15 VV "pilř P1"1,295*1,25+1,0*5,15+1,6*5,15+1,295*1,3 VV "pilř P2"1,295*1,05+0,8*5,15+1,6*5,15+1,295*1,0 VV "průčelí zprava"14,6*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "průčelí zleva"(16,5+20,5)*0,5*2,7-3,14*2*2*0,5*3 VV "kužele u opěry O1"((3,14*4,5*(4,5+7))/4+(3,14*4*(4+6)))/4)*0,85 VV "kužele u opěry O2" ((3,14*5*(5+7,5))/4+(3,14*6*(6+9))/4)*0,85 VV Součet		97,026 6,303 5,038 16,692 15,015 20,580 31,110 61,220 101,756 354,740			
76	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením	m2	354,740			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985233111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		354,74		354,740			
77	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	93,559			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112						
	VV		"podhled římsového nosníku"22,235*0,42+0,925*14,5		22,751			
	VV		"římsový nosník"22,235*1,02+22,235*0,33+22,235*0,45+0,8*14,5+3,9*0,35		52,988			
	VV		"opěry"(1,05+3,9)*0,5*3,6*2		17,820			
	VV		Součet		93,559			
78	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	70,860			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311112						
	VV		"římsový nosník"22,235*1,02+22,235*0,33+22,35*0,45+0,8*14,5+3,9*0,35		53,040			
	VV		"opěry"(1,05+3,9)*0,5*3,6*2		17,820			
	VV		Součet		70,860			
79	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	22,751			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311212						
	VV		"podhled římsového nosníku"22,235*0,42+0,925*14,5		22,751			
80	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	93,559			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111						
	VV		"finální sjednocující tenkostěnná stěrka"					
	VV		"podhled římsového nosníku"22,235*0,42+0,925*14,5		22,751			
	VV		"římsový nosník"22,235*1,02+22,235*0,33+22,235*0,45+0,8*14,5+3,9*0,35		52,988			
	VV		"opěry"(1,05+3,9)*0,5*3,6*2		17,820			
	VV		Součet		93,559			
81	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	93,559			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985324211						
	VV		"finální sjednocující tenkostěnná stěrka"					
	VV		"podhled římsového nosníku"22,235*0,42+0,925*14,5		22,751			
	VV		"římsový nosník"22,235*1,02+22,235*0,33+22,235*0,45+0,8*14,5+3,9*0,35		52,988			
	VV		"opěry"(1,05+3,9)*0,5*3,6*2		17,820			
	VV		Součet		93,559			
D 997			Přesun sutě					
82	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	92,659			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871						
	VV		92,659		92,659			
83	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	92,659			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211111						
84	K	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	92,659			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211119						
85	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	92,659			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211511						
86	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 779,770			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519						
	VV		"Odvoz 25km na skládku"30*92,659		2 779,770			
87	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	92,659			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611						
D 998			Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	374,840			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998212111								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
89	K	711381021	Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním	m2	231,074			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711381021 VV 24,735*6,55+7*3*2+2,2*6,3+2,2*6,0								
90	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	69,300			CS ÚRS 2025 01
VV 231*0,3								
91	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	439,352			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 VV "dvě vrstvy mod.asf.pásů plnoplošně natavené" VV "izolace nasazené desky"24,735*5,45*2 VV "izolace přech. desek "(5,4+6,3)*0,5*3*2*2 VV "izolace dren.žebra"((2,2+1,7)*6,3+(2,2+2)*6)*2 VV Součet								
92	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	122,034			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559 VV Dvě vrstvy mod.asf. pásů VV "izolace svislá - římsy"(24,735*1,1*2+3*0,55*4)*2								
93	M	6283315901R	Pásy asfaltované těžké s integrovanou ochranou schválené pro použití na mostech SZDC bez ochranné vrstvy	m2	628,752			
VV "uvažovány dvě vrstvy + přesahy a prořez 12% VV "izolace nasazené desky"24,735*5,45*2*1,12 VV "izolace svislá - římsy"(24,735*1,1*2+3*0,55*4)*2*1,12 VV "izolace přech. desek "(5,4+6,3)*0,5*3*2*2*1,12 VV "izolace dren.žebra"((2,2+1,7)*6,3+(2,2+2)*6)*2*1,12 VV Součet								
94	K	711491177	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou	m	60,450			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491177 VV "připevnění izolace pod římsu"3+24,8+3+3,8+22,05+3,8								
95	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,164			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101								
D OST Ostatní								
D N00 Úprava kabelů SŽDC								
96	K	OST3	Úprava kabelů ve správě SŽ	kpl	1,000			
VV "Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do nového žlabu, D+M"1								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 182,068

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 182,068
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
VV			"geometrické změření stavby"1		1,000			
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
VV			"DSPS"1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
VV			1		1,000			
4	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032403000					
VV			"úprava komunikace k mostu"1		1,000			
5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001					
D VRN4 Inženýrská činnost								
6	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	hod	8,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041103000					
7	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	kpl	6,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043194000					
VV			"zkoušky betonu"2		2,000			
VV			"vodní zkouška mezerovitosti"2		2,000			
VV			"zkoušky zatěžovací - hutnění pláň" 2		2,000			
VV			Součet		6,000			
D VRN6 Územní vlivy								
8	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062503000					
VV			"vodní tok na staveništi"1		1,000			
9	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
10	K	074002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy železniční a městský kolejový provoz	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/074002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1201-2

Stavba: Zrušení propustku v km 182,661

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1201-2

Stavba:

Zrušení propustku v km 182,661

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum:

12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Zrušení propustku v km 182,661			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení propustku v km 182,661

Objekt:

SO 01 - Zrušení propustku v km 182,661

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zrušení propustku v km 182,661

Objekt: SO 01 - Zrušení propustku v km 182,661

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
1 - Zemní práce		
96 - Bourání konstrukcí		
HSV - Práce a dodávky HSV		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
OST - Ostatní		
N00 - Úprava kabelů SŽDC		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zrušení propustku v km 182,661
Objekt: SO 01 - Zrušení propustku v km 182,661

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce						
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	30,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201					
		VV	7,5*4		30,000			
2	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	9,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101					
		VV	"hutnění svahů násypu" 3,8*2,5		9,500			
3	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozptřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	2,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
		VV	"doplnění násypu" 2,6*0,8*0,5*2,5		2,600			
4	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	4,680			CS ÚRS 2025 01
		VV	2,6*1,8		4,680			
5	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411123					
		VV	4*2,5		10,000			
6	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,150			CS ÚRS 2025 01
		VV	10*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,150			
7	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151112					
		VV	4*2,5		10,000			
8	K	182351023	Rozptření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
		VV	4*2,5		10,000			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,425			CS ÚRS 2025 01
		VV	3,8*2,5*0,15		1,425			

D 96		Bourání konstrukcí						
10	K	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	0,360			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963021112					
		VV	"ubourání nosné konstrukce na výtoku" 0,3*1,2*1		0,360			

D HSV Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
11	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	3,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/225311114					
VV			3,75		3,750			
12	M	OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 EN 13476-2	kus	2,000			
VV			"vystrojení vrtu"2		2,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
13	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,054			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231125					
VV			"zazdění otvorů propustku" 0,6*0,6*0,15		0,054			
14	K	369317311	Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štol, do 200 m, v hornině suché	m3	6,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/369317311					
VV			"včetně ztrát 20%"6		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	939902111	Práce pojízdnými prostředky motorový vozík MUV	hod	8,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939902111					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
16	K	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	0,540			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952904121					
VV			"vyčištění propustku na výtoku" 0,6*0,3*3		0,540			
D 997 Přesun sutě								
17	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	0,897			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211111					
18	K	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	0,897			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211119					
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,897			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211511					
20	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,910			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519					
VV			"odvoz suti na skládku 30km"30*0,897		26,910			
21	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,897			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611					
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,897			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			0,897		0,897			
D 998 Přesun hmot								
23	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	6,245			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998212111					
D OST Ostatní								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	N00	Úprava kabelů SŽDC					
24	K	OST3	Vytyčení kabelů ve správě SŽ SSZT a ČD Telematika	kpl				
	VV		"Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do HDPE kabelových chrániček, D+M"1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zrušení propustku v km 182,661
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zrušení propustku v km 182,661

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zrušení propustku v km 182,661
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000								
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště								
3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000								
4	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032403000								
VV "úprava komunikace pod mostem"1					1,000			
5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001								
D VRN7 Provozní vlivy								
6	K	074002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy železniční a městský kolejový provoz	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/074002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1201-3

Stavba: Oprava propustku v km 183,613

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1201-3	Datum:	12.08.2025
Stavba:	Oprava propustku v km 183,613	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Železniční svršek na propustku v km 183,613			
SO 02	Oprava propustku v km 183,613			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 183,613

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,613

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 183,613

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,613

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613

Objekt: SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,613

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace					
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	20,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"rozsah úpravy 20 m"					
VV			2*20*0,5					
			20,000					
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3,200			ÚOŽI 2025 01
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	22,800			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v délce 10 m"					
VV			12*1,9					
			22,800					
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m3	25,200			ÚOŽI 2025 01
VV			"zřízení nového kolejového lože v délce 10m"					
VV			12*2,1					
			25,200					
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	45,360			ÚOŽI 2025 01
VV			nové kolejové lože"					
VV			25,2*1,8					
			45,360					
6	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.	km	0,012			ÚOŽI 2025 01
VV			12/1000					
			0,012					
7	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,012			ÚOŽI 2025 01
VV			12/1000					
			0,012					
8	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	16,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"výměna 20% drobného kolejiva" 12/0,6*4*0,2					
			16,000					
9	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	40,000			ÚOŽI 2025 01
VV			12/0,6*2					
			40,000					
10	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV			2*2					
			4,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	5910021220	Svarování kolejnic termitem zkráceny predehrev standardní spára svar na rostu tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku	sva	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV			2*2		4,000			
12	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
VV			150		150,000			
13	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
VV			150		150,000			
14	K	5912060115	Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí značky, úpravu a urovnání terénu.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"značka za římsou vlevo"1		1,000			
15	K	5912065115	Montáž zajišťovací značky ocelové sloupkové betonovaná na místě Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"značka za římsou vlevo"1		1,000			
D	OST	Ostatní						
16	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	86,400			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
VV			22,8*1,8		41,040			
VV			"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"					
VV			25,2*1,8		45,360			
VV			Součet		86,400			
17	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	86,400			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
VV			22,8*1,8		41,040			
VV			"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"					
VV			25,2*1,8		45,360			
VV			Součet		86,400			
18	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	86,400			ÚOŽI 2025 01
VV			86,4		86,400			
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV			1 "dvoucestný bagr"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	41,040			ÚOŽI 2025 01
VV	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
			22,8*1,8		41,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 183,613

Objekt:

SO 02 - Oprava propustku v km 183,613

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613

Objekt: SO 02 - Oprava propustku v km 183,613

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
96 - Bourání konstrukcí	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
---	--

OST - Ostatní

N00 - Úprava kabelů SŽDC	
--------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613
Objekt: SO 02 - Oprava propustku v km 183,613

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	90,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201					
VV			"odstranění keřů" 12*3+12*4,5					
					90,000			
2	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho	m2	15,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105111					
P			Poznámka k položce:					
			rozebrání dna					
VV			"bourání kuželů na vtoku"1,5*1,5*2					
VV			"bourání dlažby v propustku"2*5,5					
VV			Součet					
					4,500			
					11,000			
					15,500			
3	K	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001105					
VV			15					
					15,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	144,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
P			Poznámka k položce:					
			provizorní čerpání vody z výkopu					
			vč. čerpací soupravy					
VV			6*24					
					144,000			
5	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	9,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112					
VV			90*0,10					
					9,000			
6	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	24,944			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251105					
VV			(8,5+5,5)*0,5*2,4*4+5,5*2,4*2,5+2,4*1,5*0,5*2,5*0,333*4					
VV			"odečet stávající konstrukce"(4*2,3*8,5+3,05)*-1					
VV			Součet					
					106,194			
					-81,250			
					24,944			
7	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191121					
P			Poznámka k položce:					
			zařízení hrázek v korytě					
VV			4*0,5*0,5*2					
					2,000			
8	M	58125110	jíl surový kusový	t	1,500			CS ÚRS 2025 01
VV			2*0,75					
					1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	153191131	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153191131					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,944			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			24,944"odvoz zeminy na skládku"	24,944				
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	498,880			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			24,944*20"odvoz zeminy na skládku 30km"	498,880				
12	K	171112221	Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých	m3	62,402			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171112221					
VV			"zpětný zásyp šterkodrti"					
VV			(6,3+10,5)*0,5*2,4*4+6,3*2,4*2,5+2,4*2,1*0,5*2,5*0,333*4	126,832				
VV			"odečet nové konstrukce"(3,95+9,6+10,6*2,4*2)*-1	-64,430				
VV			Součet	62,402				
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,892			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			24,94*1,8	44,892				
14	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	112,320			CS ÚRS 2025 01
VV			62,4*1,8	112,320				
15	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	44,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181102302					
VV			4*11	44,000				
16	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním	m2	54,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181202305					
P			Poznámka k položce:					
VV			přehutění pláně pod kolejovým ložem					
VV			6*9	54,000				
17	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	90,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411123					
VV			90	90,000				
18	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,350			CS ÚRS 2025 01
19	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	100,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101					
VV			100	100,000				
20	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	90,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
VV			12*3+12*4,5	90,000				
21	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123					
VV			90	90,000				
D 2			Zakládání					
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podsyp pod základové konstrukce"10*3,2*0,1		3,200			
23	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	3,950			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311124					
	VV		"podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku 100mm"3,95		3,950			
24	K	273321117	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	9,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321117					
	VV		"základ pod prefabrikáty včetně konc. prahů"7,95+1,65		9,600			
25	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	17,503			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354111					
	VV		"bednění základu pod prefabrikáty včetně zesílení na vtoku a výtoku"9,605*0,25*2+0,25*3*2+0,8*3*4+0,8*0,5*4		17,503			
26	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	17,503			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354211					
	VV		17,503		17,503			
27	K	273361116	Výstuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,067			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361116					
	VV		"prutová výstuž základových konstrukcí"66,6/1000		0,067			
28	K	273361413	Výstuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 6 kg/m2	t	0,569			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361413					
	VV		569/1000		0,569			
29	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	4,654			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311127					
	VV		"koncové prahy dlažby vpravo"5,1*0,3*0,6+2,8*0,6*0,37*2		2,161			
	VV		"koncové prahy dlažby vlevo"5,1*0,3*0,6+3,5*0,6*0,375*2		2,493			
	VV		Součet		4,654			
30	M	31316006	síť výstužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	62,601			CS ÚRS 2025 01
	VV		"výstuž dlažeb z lomového kamene"					
	VV		"na vtoku"3,5*5,1+1,8*1,0*2		21,450			
	VV		"v propustku"10,605*2,1		22,271			
	VV		"na výtoku"2,8*5,1+2,3*1,0*2		18,880			
	VV		Součet		62,601			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
31	K	317321118	Římasy ze železového betonu C 30/37	m3	1,270			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321118					
	VV		"římasy vlevo"0,41+0,21		0,620			
	VV		"římasy vpravo"0,37+0,28		0,650			
	VV		Součet		1,270			
32	K	317353121	Bednění mostní římasy zřízení všech tvarů	m2	7,724			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121					
	VV		"římasy vlevo"2,56*0,26+2,56*0,48+1,945*0,21*2*2+0,2*0,28*2		3,640			
	VV		"římasy vpravo"2,56*0,32*2+0,32*0,45*2+2,435*0,21*2*2+0,2*0,28*2		4,084			
	VV		Součet		7,724			
33	K	317353221	Bednění mostní římasy odstranění všech tvarů	m2	7,724			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353221					
	VV		7,724		7,724			
34	K	317361116	Výstuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,153			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361116					
	VV		"výstuž říms na prefabrikátech"(75,7+77,5)/1000		0,153			
35	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389121112					
	VV		"montáž propustku"6		6,000			
36	M	593834400R1	Prefabrikáty propusti rámové mezlehlé 2000/1600 dl.2000	kus	2,000			
	VV		"Rámová železniční propust těžká DN 2000/1600 dl. 2000 včetně těsnění"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	593834400R2	Prefabrikát propust rámová, světlost 2000/1600mm dl. 1145, vtokový díl A	kus	1,000			
	VV		"Vtokový díl A délky 1145mm včetně řezu"1		1,000			
38	M	593834400R3	Prefabrikát propust rámová, světlost 2000/1600 dl. 2000 vtokový díl B	kus	1,000			
	VV		"Vtokový díl B délky 2000mm včetně řezu"1		1,000			
39	M	593834400R4	Prefabrikát propust rámová světlost 2000/1600 dl. 2000 výtokový díl C	kus	1,000			
	VV		"Výtokový díl c délky 2000mm včetně řezu"1		1,000			
40	M	593834400R5	Prefabrikát propust rámová, světlost 2000/1600 dl. 1460 výtokový díl D	kus	1,000			
	VV		"Výtokový díl D délky 1460 mm včetně řezu"1		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
41	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	62,601			CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451311521						
	VV		"na vtoku"3,5*5,1+1,8*1,0*2		21,450			
	VV		"v propustku"10,605*2,1		22,271			
	VV		"na výtoku"2,8*5,1+2,3*1,0*2		18,880			
	VV		Součet		62,601			
42	K	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	m2	62,601			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513157						
	VV		"na vtoku"3,5*5,1+1,8*1,0*2		21,450			
	VV		"v propustku"10,605*2,1		22,271			
	VV		"na výtoku"2,8*5,1+2,3*1,0*2		18,880			
	VV		Součet		62,601			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
43	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936942211						
44	K	939902111	Práce pojízdnými prostředky motorový vozík MUV	hod	40,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939902111						
	VV		40		40,000			
45	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu	m3	0,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051111						
	VV		"bourání římsy vlevo" 0,4*0,4*3,56		0,570			
46	K	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	3,055			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051111						
	VV		"bourání nosné konstrukce se zabetonovaných kolejnic"4,7*0,25*2,6		3,055			
47	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	6,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112						
	VV		trny říms					
	VV		"vlevo"17*0,2		3,400			
	VV		"vpravo"17*0,2		3,400			
	VV		Součet		6,800			
48	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm	m	10,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331115						
	VV		trny říms					
	VV		"vlevo"24*0,2		4,800			
	VV		"vpravo"30*0,2		6,000			
	VV		Součet		10,800			
D 96			Bourání konstrukcí					
49	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	42,314			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962021112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bourání římsy vpravo"0,38*0,77*5,29		1,548			
	VV		"bourání části základu"0,4*1,0*5,45*2		4,360			
	VV		"bourání kamenných opěr" 1,67*1,0*5,45*2*2		36,406			
	VV		Součet		42,314			
	D	997	Přesun sutě					
50	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	121,513			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	VV		121,513		121,513			
51	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	121,513			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211111					
52	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 037,825			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519					
	VV		"Odvoz na skládku 25km"121,513*25		3 037,825			
53	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	121,513			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211521					
54	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	121,513			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611					
	D	998	Přesun hmot					
55	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	238,715			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998214111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
56	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	58,380			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511101					
	VV		"nátěr prefabrikátů"6,9*2,4+(7,1+10,6)*0,5*2*2+0,6*10,7		58,380			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019			CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
58	K	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	116,760			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511102					
	VV		"dvojnásobný nátěr"					
	VV		58,38*2		116,760			
59	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,041			CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,060			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	VV		0,060		0,060			
	D	OST	Ostatní					
	D	N00	Úprava kabelů SŽDC					
61	K	OST3.2	Vytyčení kabelů ve správě SŽ SSZT a ČD Telematika	kpl	1,000			
	VV		"Vytyčení kabelů ve správě ČD Telematika"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,613
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000								
VV "geometrické zaměření po výstavbě"								
VV "geometrický plán"								
VV 1								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000								
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000								
D VRN4 Inženýrská činnost								
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000								
VV "laboratorní zkoušky - zkušebna"								
VV 1								
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043194000								
VV "zkoušky podloží a zhuťných vrstev"								
VV 1								
D VRN6 Územní vlivy								
8	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062503000								
VV "doprava po kolejích"1								
D VRN7 Provozní vlivy								
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/074002000								
VV "výluka 16 dní"								

PČ Typ

Kód

Popis

VV

1

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1201-4

Stavba: Oprava propustku v km 183,791

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1201-4	Datum:	12.08.2025
Stavba:	Oprava propustku v km 183,791	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Železniční svršek na propustku v km 183,791			STA
SO 02	Oprava propustku v km 183,791			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 183,791

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,791

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,791
Objekt: SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,791

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,791

Objekt: SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 183,791

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace								
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	42,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"rozsah úpravy 30 m"					
VV			2*30*0,7	42,000				
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	6,720			ÚOŽI 2025 01
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	39,900			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v délce 21 m"					
VV			21*1,9	39,900				
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m3	44,100			ÚOŽI 2025 01
VV			"zřízení nového kolejového lože v délce 21m"					
VV			21*2,1	44,100				
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	79,380			ÚOŽI 2025 01
VV			"nové kolejové lože"					
VV			44,1*1,8	79,380				
6	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,030			ÚOŽI 2025 01
VV			30/1000	0,030				
7	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	28,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"výměna 20% drobného kolejiva" 21/0,6*4*0,2	28,000				
8	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	70,000			ÚOŽI 2025 01
VV			21/0,6*2	70,000				
9	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vrtřídění.	km	0,030			ÚOŽI 2025 01
VV			30/1000	0,030				
10	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV			2*2	4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	5910021220	Svarování kolejnic termitem zkráceny predehrev standardní spára svar na rostu tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku	sva	4,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		2*2		4,000			
12	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		150		150,000			
13	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		150		150,000			
D		OST	Ostatní					
14	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	151,020			ÚOŽI 2025 01
	VV		"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"		79,380			
	VV		44,1*1,8					
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"		71,640			
	VV		39,8*1,8					
	VV		Součet		151,020			
15	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	151,020			ÚOŽI 2025 01
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"		71,640			
	VV		39,8*1,8					
	VV		"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"		79,380			
	VV		44,1*1,8					
	VV		Součet		151,020			
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	151,020			ÚOŽI 2025 01
	VV		151,02		151,020			
17	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
	VV		1 "dvoucestný bagr"		1,000			
18	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	71,820			ÚOŽI 2025 01
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"		71,820			
	VV		39,9*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku v km 183,791
Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 183,791

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 183,791

Objekt:

SO 02 - Oprava propustku v km 183,791

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

N00 - Úprava kabelů SŽDC

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,791

Objekt: SO 02 - Oprava propustku v km 183,791

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Zemní práce					
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	588,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201						
VV		"odstranění keřů" 12*24+12,5*24			588,000			
2	K	112151013	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151013						
VV		"třešeň 2ks vrba 1ks"3			3,000			
3	K	112151015	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151015						
VV		"borovice"1			1,000			
VV		"vrba"1			1,000			
VV		Součet			2,000			
4	K	112201133	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201133						
VV		3			3,000			
5	K	112201135	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201135						
VV		2			2,000			
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	48,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202						
VV		48			48,000			
7	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302						
VV		5			5,000			
8	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	58,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112						
VV		Na stávajících svazích						
VV		"Vlevo trati" 12*24*0,10			28,800			
VV		"Vpravo trati"12,5*24*0,10			30,000			
VV		Součet			58,800			
9	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	1 196,915			CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103						
VV		(7,1+25)*0,5*7,9*3,2+7,5*7,9*7,95+7,9*8,75*0,5*7,95*0,333*4			1 242,778			
VV		"výkopy pro práh na vtoku a základ čelní zdi"0,6*0,4*1,8+1,9*1,2*3,5			8,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet stávající konstrukce" 1,3*1,67*25*-1			-54,275		
	VV		Součet			1 196,915		
10	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 196,915			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103						
	VV		1196,915		1 196,915			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,692			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV		1196,915*0,1"odvoz na skládku cca 10% nevyhovující zeminy"		119,692			
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 393,840			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139						
	VV		119,692"odvoz nevyhovující zeminy na skládku 30 km"*20		2 393,840			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 196,915			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	VV		"nakládání na meziskládce"		1 196,915			
	VV		1196,915					
14	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	588,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101						
	VV		"hutnění svahů násypu" 588		588,000			
15	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 134,835			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
	VV		"zásyp trub"					
	VV		"odečet stávající konstrukce"(6,77+0,8+10,58+8,5+6,51+1,18+3,14*0,8*0,8*24,5)*-1		-83,575			
	VV		(7,11+25)*0,5*7,9*3,2+7,11*7,9*7,95+7,9*8,75*0,5*7,95*0,333*4		1 218,410			
	VV		Součet		1 134,835			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	204,335			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV		120,197"10% zemina na skládku"*1,7		204,335			
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	192,922			CS ÚRS 2025 01
	VV		"náhrada nevyhovující zeminy a dosypání tvaru cca 10%"1134,835*0,1*1,7		192,922			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	97,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101						
	VV		2,0*2,0*24,4		97,600			
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	83,200			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302						
	VV		"úprava pláně pod základovou desku"3,2*26		83,200			
20	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	156,420			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305						
	VV		"zemní plán na násypu" 7,11*22		156,420			
21	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	588,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411123						
	VV		588		588,000			
22	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	8,820			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	588,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 588					
					588,000			
24	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	588,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023 588					
					588,000			
25	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102113 "výsadba náhradních dřevin v k.ú. Přímělkov p.č. 408/4"7					
					7,000			
26	M	02650360R	Sazenice ovocných stromů	kus	7,000			
			VV "sazenice ovocných stromů pro náhradní výsadbu třešeň, jabloň, hrušeň"7					
					7,000			
D 2 Zakládání								
27	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	6,770			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311124 "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku" 6,77					
					6,770			
28	K	273311127	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	0,800			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311127 "stabilizační práh"0,8*0,5*2					
					0,800			
29	K	273311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	9,640			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311191 "prahy dlažby vlevo"0,3*0,6*3,7+0,*0,6*2*2 "prahy dlažby vpravo"0,3*0,6*5,4+0,3*0,6*1,2*2 "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku" 6,77 "stabilizační práh"0,8*0,5*2 Součet					
					0,666 1,404 6,770 0,800 9,640			
30	K	273321117	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	19,100			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321117 "základová deska pod trouby"10,6 "základ čelní zdi "8,5 Součet					
					10,600 8,500 19,100			
31	K	273321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	19,100			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321191 "základ čelní zdi "8,5 "základová deska pod trouby"10,6 Součet					
					8,500 10,600 19,100			
32	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	30,414			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354111 "základ čelní zdi"2,8*0,87*2+3,5*0,87*2 "podkladní beton"0,1*2*21,16+3,2*0,1*2 "lože pod prefabrikáty + základový práh"21,16*0,25*2+0,8*2*2+0,8*0,5*2 Součet					
					10,962 4,872 14,580 30,414			
33	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	30,414			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354211 30,414					
					30,414			
34	M	31316002	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm	m2	56,360			CS ÚRS 2025 01
			VV 56,36"výztuž dlažby"					
					56,360			
35	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	2,070			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311126 "prahy dlažby vlevo"0,3*0,6*3,7+0,*0,6*2*2					
					0,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prahy dlažby vpravo"0,3*0,6*5,4+0,3*0,6*1,2*2		1,404			
	VV		Součet		2,070			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
36	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	2,723			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121					
	VV		(0,275+0,06+0,29+0,08)*3,5+0,44*0,29*2		2,723			
37	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	2,723			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353221					
	VV		2,723		2,723			
38	M	R-3-M-2	Kolmá výtoková trouba patková DN 1200 dl. 1500	kus	1,000			
	VV		"Kolmá výtoková trouba patková DN 1200 dl. 1500mm"1		1,000			
39	M	R-3-M-1	Železobetonová trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 2000	kus	9,000			
	VV		"mezilehlé trouby DN 1200 dl. 2000 mm"9		9,000			
40	M	R-3-M-4	Železobetonová trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 1500	kus	1,000			
	VV		"mezilehlé trouby DN 1200 dl. 1500 mm"1		1,000			
41	M	R-3-M-5	Železobetonová trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 1000	kus	1,000			
	VV		"trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 1000mm"1		1,000			
42	M	R-3-M-3	Šikmá vtoková železobetonová trouba patková DN 1200 dl. 1830	kus	1,000			
	VV		"vtoková trouba patková šikmá DN 1200 dl. 1830"1		1,000			
43	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	8,140			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323118					
	VV		"zesílení na vtoku"1,18		1,180			
	VV		"Čelní zed včetně římsy"6,51+0,45		6,960			
	VV		Součet		8,140			
44	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	8,140			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323191					
	VV		"Čelní zed včetně římsy"6,51+0,45		6,960			
	VV		"zesílení na vtoku"1,18		1,180			
	VV		Součet		8,140			
45	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	23,568			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351112					
	VV		"zesílení na vtoku"2,96*0,51*4+0,51*0,387*4		6,828			
	VV		"čelní zed"3,5*1,945+3,5*1,775+(1,945+1,775)*0,5*1*2		16,740			
	VV		Součet		23,568			
46	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	23,568			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351211					
	VV		23,568		23,568			
47	K	334361413	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	1,015			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334361413					
	VV		1015/1000		1,015			
48	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,257			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341361821					
	VV		"Prutová výztuž základu a čelní zdi" (66+191)/1000		0,257			
49	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389121111					
	VV		"Montáž propustku"13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
D	4		Vodorovné konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	56,360			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451311111					
		VV	"dlažba vlevo"3*3,9+3,2*3,3		22,260			
		VV	"dlažba vpravo"3,7*5,5+5,5*2,5		34,100			
		VV	Součet		56,360			
51	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	56,360			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513156					
		VV	"dlažba vlevo"3*3,9+3,2*3,3		22,260			
		VV	"dlažba vpravo"3,7*5,5+5,5*2,5		34,100			
		VV	Součet		56,360			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
52	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	135,429			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511101					
		VV	"nátěr rubu čelní zdi"(1,775+0,64+0,45)*3,5-3,14*0,8*0,8		8,018			
		VV	"nátěr trub"(0,5+0,5+0,25+0,25)*23,065+(2*3,14*0,8-1,0)*23,065		127,411			
		VV	Součet		135,429			
53	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043			CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
54	K	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	270,858			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511102					
		VV	"nátěr rubu čelní zdi"((1,775+0,64+0,45)*3,5-3,14*0,8*0,8)*2		16,036			
		VV	"nátěr trub"((0,5+0,5+0,25+0,25)*23,065+(2*3,14*0,8-1,0)*23,065)*2		254,822			
		VV	Součet		270,858			
55	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,094			CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
56	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,137			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
		VV	0,137		0,137			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
57	K	927211111	Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný z tvárnic příkopových prefabrikovaných odvodňovacích	m	3,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/927211111					
		VV	"příkop za římsou včetně žlabovek"3,5		3,500			
58	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936942211					
		VV	2		2,000			
59	K	939902111	Práce pojezdými prostředky motorový vozík MUV	hod	64,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939902111					
		VV	64		64,000			
		VV	Součet		64,000			
D 96 Bourání konstrukcí								
60	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	32,318			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962021112					
		VV	"část základu"1,67*0,3*24,1		12,074			
		VV	"Opěry"0,6*0,7*24,1*2		20,244			
		VV	Součet		32,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	4,820			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963021112					
VV			"bourání nosné konstrukce"0,2*1,0*24,1					
					4,820			
D 99			Přesun hmot					
62	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/992114151					
VV			"převoz prefabrikátů na staveništi" 13					
					13,000			
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 997			Přesun sutě					
63	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	92,474			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211111					
64	K	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	92,474			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211119					
65	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	92,474			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211511					
66	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 774,220			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519					
VV			"odvoz suti na skládku 30km"30*92,474					
					2 774,220			
67	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	92,474			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611					
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,474			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			92,474					
					92,474			
D 998			Přesun hmot					
69	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	331,969			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998212111					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
70	K	460751121	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky do 20 cm	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460751121					
VV			22					
					22,000			
71	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
VV			22					
					22,000			
72	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	44,000			CS ÚRS 2025 01
D OST			Ostatní					
D N00			Úprava kabelů SŽDC					
73	K	OST3.1	Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových chrániček	kpl	1,000			
VV			"vytčení, vvvšení, měření kabelů ČD Telematika včetně jejich uložení do nového kabelového žlabu"1					
					1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku v km 183,791
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,791

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 183,791

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

11	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	so...	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011114000								
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000								
	VV		"geometrické zaměření po výstavbě"					
	VV		"geometrický plán"					
	VV		1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000								
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000								

D VRN4 Inženýrská činnost

10	K	042903000	Ostatní posudky	so...	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042903000								
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000								
	VV		"laboratorní zkoušky - zkušebna"					
	VV		1		1,000			
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043194000								
	VV		"zkoušky podloží a zhutněných vrstev"					
	VV		1		1,000			

D VRN6 Územní vlivy

8	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062503000								
	VV		"doprava po kolejích"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/074002000					
VV			"výluka 16 dní"					
VV			1	1,000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1201-5

Stavba: Oprava propustku v km 184,160

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1201-5	Datum:	12.08.2025
Stavba:	Oprava propustku v km 184,160	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Železniční svršek na propustku v km 184,160			STA
SO 02	Oprava propustku v km 184,160			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 184,160

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 184,160

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 184,160
Objekt: SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 184,160

Místo: Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 184,160

Objekt: SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 184,160

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace					
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.	km	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"od kilometru 183,400 do km 184,400"2*2000/1000			4,000			
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	20,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"rozsah úpravy 20 m"			20,000			
VV		2*20*0,5			20,000			
3	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3,200			ÚOŽI 2025 01
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	19,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v délce 10 m"			19,000			
VV		10*1,9			19,000			
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m3	19,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"zřízení nového kolejového lože v délce 10m"			19,000			
VV		10*1,9			19,000			
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	65,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"doplnění kolejového lože v km 183,400 až 184,400"65			65,000			
7	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	151,200			ÚOŽI 2025 01
VV		"doplnění kol. lože od + nové kolejové lože"			151,200			
VV		(19+65)*1,8			151,200			
8	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,010			ÚOŽI 2025 01
VV		10/1000			0,010			
9	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	16,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"výměna 20% drobného kolejiva" 12/0,6*4*0,2			16,000			
10	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	40,000			ÚOŽI 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12/0,6*2	40,000				
11	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení	km	0,010			ÚOŽI 2025 01
VV			10/1000	0,010				
12	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV			2*2	4,000				
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	2,000			ÚOŽI 2025 01
VV			"1. a 2. podbití - od kilometru 183,400 do 184,400"1*2	2,000				
14	K	5910021220	Svarování kolejnic termitem zkráceny předeřhev standardní spára svar na rostu tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku	svar	4,000			ÚOŽI 2025 01
VV			2*2	4,000				
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
VV			150	150,000				
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	150,000			ÚOŽI 2025 01
VV			150	150,000				
D OST			Ostatní					
17	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	185,400			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"	34,200				
VV			19*1,8	34,200				
VV			"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"	117,000				
VV			19*1,8	185,400				
VV			"kamenivo - doplnění kol. lože od začátku po konec úpravy GPK"					
VV			65*1,8					
VV			Součet					
18	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	185,400			ÚOŽI 2025 01
VV			"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"	34,200				
VV			19*1,8	34,200				
VV			"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku nových pražců"					
VV			19*1,8					
VV			"kamenivo - doplnění kol. lože od začátku po konec úpravy GPK"	117,000				
VV			65*1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			185,400			
19	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	185,400			ÚOŽI 2025 01
VV		185,4			185,400			
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000			ÚOŽI 2025 01
VV		1 "dvoucestný bagr"			1,000			
21	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	19,000			ÚOŽI 2025 01
VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"						
VV		10*1,9			19,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku v km 184,160
Objekt:
SO 02 - Oprava propustku v km 184,160

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 184,160

Objekt:

SO 02 - Oprava propustku v km 184,160

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

N00 - Úprava kabelů SŽDC

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 184,160

Objekt: SO 02 - Oprava propustku v km 184,160

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce						
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	110,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201					
		VV	"odstranění keřů"3,5*10+7,5*10		110,000			
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	32,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202					
		VV	"při deštích" 32		32,000			
3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302					
		VV	5		5,000			
4	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	11,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103112					
		VV	Na stávajících svazích					
		VV	"Vlevo trati" 3,5*10*0,10		3,500			
		VV	"Vpravo trati"7,5*10*0,10		7,500			
		VV	Součet		11,000			
5	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58,650			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
		VV	(6,0+9,0)*0,5*2,5*2,4+6*2,5*2,5+2,5*1,5*0,5*2,5*0,333*4		88,744			
		VV	"výkopy pro práh na vtoku a základ jímky"0,8*0,6*2,2+0,3*1,4*2,6		2,148			
		VV	"výkopy pro prahy dlažby"1,488		1,488			
		VV	"odečet stávající konstrukce" (1*0,37+1,03*2,1+0,4*2,1)*10*1		-33,730			
		VV	Součet		58,650			
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	58,650			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103					
		VV	58,65		58,650			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,650			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	58,65"odvoz na skládku"		58,650			
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 173,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		58,65"odvoz nevyhovující zeminy na skládku 30 km"20		1 173,000			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,650			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
	VV		58,65		58,650			
10	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	94,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101						
	VV		"hutnění svahů násypu" 3*9+7,5*9		94,500			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	58,975			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
	VV		"zásyp trub šterkodrtí"					
	VV		"odečet stávající konstrukce"(2,6+4,2+1,4*2,6*2+3,14*0,8*0,68*8,57)*-1		-28,719			
	VV		(6,1+9)*0,5*2,5*2,4+6,1*2,5*2,4+2,5*1,45*0,5*2,4*0,333*4		87,694			
	VV		Součet		58,975			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,705			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV		58,65"zemina na skládku"*1,7		99,705			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	100,258			CS ÚRS 2025 01
	VV		58,975"náhrada nevyhovující zeminy a dosypání tvaru"*1,7		100,258			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přípraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101						
	VV		8*2*1		16,000			
15	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	21,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302						
	VV		"úprava pláně pod základovou desku"9*2,4		21,600			
16	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	54,900			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305						
	VV		"zemní plán na násypu" 6,1*9		54,900			
17	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	110,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411123						
	VV		3,5*10+7,5*10		110,000			
18	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,650			CS ÚRS 2025 01
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	110,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101						
	VV		110		110,000			
20	K	182351023	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023						
	VV		110		110,000			
D 2			Zakládání					
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212						
	VV		2,4*10*0,1		2,400			
22	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	2,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311124						
	VV		"podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku a jámkou" 2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	273311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273311191					
		VV	2,6		2,600			
24	K	273321117	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	6,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321117					
		VV	"základ pod trouby včetně prahu a zesílení základu"4,2+0,4+1,0		5,600			
		VV	"základ jímky"1,1		1,100			
		VV	Součet		6,700			
25	K	273321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321191					
		VV	6,7		6,700			
26	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	13,132			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354111					
		VV	"základ jímky"1,4*0,3*2+2,6*0,3*2		2,400			
		VV	"podkladní betoni"0,1*2*9,05+2,4*0,1*2		2,290			
		VV	"lože pod prefabrikáty + základový práh"7,7*0,23*2+1,8*0,25*2+0,8*2,0*2+0,8*0,5*2		8,442			
		VV	Součet		13,132			
27	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	13,132			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273354211					
		VV	13,132		13,132			
28	K	273361413	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 6 kg/m2	t	0,759			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361413					
		VV	759/1000		0,759			
29	M	31316002	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm	m2	31,960			CS ÚRS 2025 01
		VV	"výztuž dlažby"					
		VV	"dlažba vlevo"3,8*3,2		12,160			
		VV	"dlažba v jímce"2*0,8		1,600			
		VV	"dlažba vpravo"3,4*3+3,6*2,5-1		18,200			
		VV	Součet		31,960			
30	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	1,488			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311126					
		VV	"prahy dlažby vlevo"0,4*0,6*3,2		0,768			
		VV	"prahy dlažby vpravo"0,4*0,6*3		0,720			
		VV	Součet		1,488			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
31	M	R-3-M-1	Železobetonová trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 1500mm	kus	1,000			
		VV	"mezilehlé trouby DN 1200 dl. 1500 mm"1		1,000			
32	M	R-3-M-4	Železobetonová trouba patková mezilehlá DN 1200 dl. 2000mm	kus	2,000			
		VV	"trouba patková mezilehlá DN 1200 dl.2000mm"2		2,000			
33	M	R-3-M-3	Šikmá výtoková železobetonová trouba patková DN 1200	kus	1,000			
		VV	"trouba šikmá patková DN 1200 výtoková dl. 1495"1		1,000			
34	M	R-3-M-2	Kolmá vtoková železobetonová trouba patková DN 1200	kus	1,000			
		VV	"Kolmá vtoková trouba patková DN 1200 dl. 1495mm"1		1,000			
35	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	5,160			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351112					
		VV	"zesílení na vtoku"0,5*2,58*4		5,160			
36	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	5,160			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351211					
		VV	"zesílení na vtoku"0,5*2,58*4		5,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	341361821	Výstuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,203			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341361821					
VV			"Prutová výstuž základu a čelní zdi" (3,2+200,1)/1000			0,203		
38	K	380321442	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výstuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	3,885			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380321442					
VV			"stěny jímký"0,8*0,3*2,2*2+2,6*0,3*2,2*2-3,14*0,8*0,8*0,3			3,885		
39	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	27,280			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356231					
VV			"jímka"2,6*2,2*2+0,8*2,2*4+2*2,2*2			27,280		
40	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	27,280			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/380356232					
VV			"jímka"2,6*2,2*2+0,8*2,2*4+2*2,2*2			27,280		
41	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389121111					
VV			"Montáž propustku"5			5,000		
D 4			Vodorovné konstrukce					
42	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	31,960			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451311111					
VV			31,96			31,960		
43	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	31,960			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513156					
VV			"dlažba vlevo"3,8*3,2			12,160		
VV			"dlažba v jímce"2*0,8			1,600		
VV			"dlažba vpravo"3,4*3+3,6*2,5-1			18,200		
VV			Součet			31,960		
44	M	56230625R	Kompozitní rošt 30x30/60	Ks	1,000			
VV			"kompozitní rošt 30x30 tl.60mm - 2000/800 včetně montáže a kompozitních L-profilů"1			1,000		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
45	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	58,288			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511101					
VV			"nátěr rubu jímký"1,75*1,2*2+2,6*1,75+2,6*1,75-3,14*0,8*0,8			11,290		
VV			"nátěr trub"((0,5+0,5+0,23+0,23)*8,57+(2*3,14*0,8-1,0)*8,57			46,998		
VV			Součet			58,288		
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018			CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
47	K	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	116,577			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711511102					
VV			"nátěr rubu jímký"((1,75*1,2*2+2,6*1,75+2,6*1,75-3,14*0,8*0,8)*2			22,581		
VV			"nátěr trub"(((0,5+0,5+0,23+0,23)*8,57+(2*3,14*0,8-1,0)*8,57)*2			93,996		
VV			Součet			116,577		
48	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,040			CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
49	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,058			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,058		0,058			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
50	K	927211111	Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný z tvárnic příkopových prefabrikovaných odvodňovacích	m	8,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/927211111						
	VV		"včetně žlabovek"2*4,2		8,400			
51	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936942211						
	VV		1		1,000			
52	K	939902111	Práce pojízdnými prostředky motorový vozík MUV	hod	36,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939902111						
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
53	K	965022131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2	m2	2,025			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965022131						
	VV		"dlažba v propustku"0,9*0,3*7,5		2,025			
D	96		Bourání konstrukcí					
54	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	17,520			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962021112						
	VV		"část základů"1,1*7,5*0,5*2		8,250			
	VV		"Opěry"1,03*0,6*7,5*2		9,270			
	VV		Součet		17,520			
55	K	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	2,775			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963021112						
	VV		"bourání nosné konstrukce"0,37*1,0*7,5		2,775			
D	99		Přesun hmot					
56	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/992114151						
	VV		"převoz prefabrikátů na staveništi" 5		5,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
57	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	51,409			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211111						
58	K	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	51,409			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211119						
59	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	51,409			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211511						
60	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 542,270			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519						
	VV		"odvoz suti na skládku 30km"30*51,409		1 542,270			
61	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	51,409			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,409			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			51,409	51,409				
D 998			Přesun hmot					
63	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	180,754			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998212111					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
64	K	460751121	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky do 20 cm	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460751121					
VV			10	10,000				
65	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
VV			10	10,000				
66	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
VV			20	20,000				
D OST			Ostatní					
D N00			Úprava kabelů SŽDC					
67	K	OST3.1	Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových chrániček	kpl	1,000			
VV			"vytyčení, měření kabelů ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelového žlabu"1	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku v km 184,160
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			21,00%	
			12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 184,160

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 184,160

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "geometrické zaměření po výstavbě"

VV "geometrický plán"

VV 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost

10	K	042903000	Ostatní posudky	so...	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------	-------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042903000

6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000

VV "laboratorní zkoušky - zkušebna"

VV 1

1,000

7	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043194000

VV "zkoušky podloží a zhutněných vrstev"

VV 1

1,000

D VRN6 Územní vlivy

8	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062503000

VV "doprava po kolejích"1

1,000

D VRN7 Provozní vlivy

9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/074002000
	VV		"výluka 16 dní"
	VV		1

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Oprava mostních objektů na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou

Cena bez DPH

Propustek v km 182,661 na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou	██████████
Propustek v km 183,613 na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou	██████████
Propustek v km 183,791 na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou	██████████
Propustek v km 184,160 na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou	██████████
Most v 182,068 na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou	██████████

Cena celkem bez DPH **17 826 928,81 Kč**

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na masivních mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	Kvalifikační stupeň 2
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na masivních mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	Kvalifikační stupeň 2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na masivních mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	Kvalifikační stupeň 2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
------------	--------------------------------------

Kvalifikační stupeň:	1
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	1
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	17 826 928,81 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 16 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
---	---	---
---	---	---
---	---	---

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Smlouva o společnosti + Plná moc

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI (SPOLEČNÍCI)

1. **Obchodní společnost: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

Se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2487

IČ: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

Zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod, a.s.

č.ú.: 3925017/0300

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.“)

2. **Obchodní společnost: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Se sídlem: Brno, Mlýnská 388/68, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2144

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 2102043465/2700 , Komerční banka a.s., č.ú. 250048-621/0100,

Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 317217603/0300

(dále též jen „společník“ nebo „FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.“)

dále společně též jen „společníci“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany konstatují, že dne 04.08.2025 pod č.j. 17714/2025-SŽ-OŘ BNO-NPI byla uveřejněna zakázka: „**Oprava mostních objektů na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou**“ (dále též jen „Zakázka“), kterou vyhlásil zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále též jen „Zadavatel“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

2. V návaznosti na vyhlášení výše uvedené Zakázky zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. jako společníci se zavazují za společným účelem, který je specifikován níže, sdružit činnosti.

2. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem
„Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou“

Korespondenční adresa společnosti:

**Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod**

3. Účelem společnosti je podání společné nabídky na provedení výše uvedené Zakázky a dále, pokud společná nabídka účastníků společnosti bude vybrána Zadavatelem jako nejvýhodnější a Zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu, společné provedení předmětu Zakázky společníky.
4. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy uzavřené se Zadavatelem týkající se provedení Zakázky. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel výše uvedené řízení pro zadání veřejné zakázky zruší, společná nabídka společníků nebude Zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a/nebo nedojde k uzavření smlouvy k Zakázce mezi Zadavatelem a společníky, pokud Zadavatel odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše uvedené Zakázky s jiným uchazečem.
5. Ze závazků vyplývajících z účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení k Zakázce, z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou a ze závazků vyplývajících ze smlouvy k Zakázce (bude-li tato uzavřena), jakož i ze všech případných ostatních závazků vzešlých ze společné činnosti společníků na základě této smlouvy, jsou společníci vůči Zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

III. VEDOUcí ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI

1. **Vedoucím společníkem společnosti je Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
2. Ve vztahu k Zadavateli je vedoucí společník společnosti oprávněn:
- a) podat po jejím prokazatelném odsouhlasení společníkem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., společnou nabídku účastníků společnosti na zhotovení Zakázky,
 - b) před uzavřením smlouvy mezi Zadavatelem a společníky, zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
 - c) po uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a společníky (smlouva o dílo či jiný příslušný obchodně-závazkový vztah týkající se Zakázky bude podepsán všemi účastníky společnosti) zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se provedení zakázky, včetně plateb.

3. Společník uděluje podpisem této smlouvy vedoucímu společníkovi plnou moc k podpisu nabídky a smlouvy o dílo předložené v nabídce, tato plná moc je nedílnou přílohou této smlouvy. Rozsah zplnomocnění je omezen úpravou poslední věty bodu IV.8. této smlouvy, tedy závazkem vedoucího společníka, že neprovede žádný úkon zavazující druhého společníka bez jeho předchozího projednání s ním a bez jeho souhlasu.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ

1. Společnost není samostatnou právnickou osobou, jako taková nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob. Společníci jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně.
2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý ze společníků zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek a výkonů, jak je stanoveno v Příloze č. 1 Dodatku této smlouvy.
3. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základní způsobilost a profesní způsobilost v plném rozsahu, splnění kvalifikace prokazují všichni společníci společně – dle příslušných kvalifikačních kritérií stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k Zakázce.
4. Každý ze společníků odpovídá za případné škody, které vznikly z jeho strany druhému společníkovi společnosti v souvislosti s porušením či neplněním této smlouvy, jakož i smlouvy k Zakázce, bude-li uzavřena se Zadavatelem. Náklady vzniklé v důsledku porušení právní povinnosti nese ze svého ten společník společnosti, který je prokazatelně způsobil (škody a vady vzniklé při realizaci díla a v průběhu záručních dob dle smlouvy k Zakázce, bude-li uzavřena). Pokud budou vůči jednomu společníkovi společnosti vzneseny nároky, za které odpovídá druhý společník, musí společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné nároky uspokojit.
5. Společníci společnosti jsou povinni setrvat ve společnosti po celou dobu provádění prací a po dobu záručních lhůt spojených s plněním smlouvy k Zakázce, bude-li uzavřena se Zadavatelem.
6. Společníci si vypořádají podíl na zisku či případné ztrátě z hospodářské činnosti společnosti v poměru jejich finančního podílu na zhotovení díla, jak je uveden v příloze č. 1 Dodatku této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. Společníci prohlašují, že odpovídají společně a nerozdílně za provedení Zakázky v souladu s podmínkami zveřejněnými zadavatelem. Každý společník musí splnit požadavky kladené na jeho způsobilost, i na způsobilost svých případných subdodavatelů - podzhotovitelů. Vedoucí společník odpovídá za příjem plateb, jejich rozdělení od objednatele a vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních společnosti podle ustanovení § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmů společnosti s náležitou odbornou péčí, chránit jeho dobré jméno, nesdělovat informace důvěrného charakteru dalším stranám a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci společnosti se zavazují, že neprovedou žádný úkon zavazující druhého společníka bez jeho předchozího projednání a souhlasu.

9. V případě, že společná nabídka společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společně společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví společníci společnosti budou podílet následujícím způsobem a rozsahem:
- a) vedoucí společník společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. provede objekty 1201-2 - Zrušení propustku v km 182,661; 1201-3 - Oprava propustku v km 183,613; 1201-4 - Oprava propustku v km 183,791; 1201-5 - Oprava propustku v km 184,160
 - b) společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. provede objekty 1201-1 - Oprava mostu v km 182,068

V. POJIŠTĚNÍ

1. Každý společník společnosti je povinen obstarat pojištění požadovaná zadavatelem na svůj podíl a dodávek a výkonů.

VI. VYSTOUPENÍ ZE SPOLEČNOSTI

1. Žádný společník společnosti nemůže bez vážných důvodů vystoupit ze společnosti před splněním všech závazků společnosti vyplývajících ze smlouvy uzavřené se zadavatelem.
2. Společník, který ze společnosti vystoupil, je povinen zaplatit každému ze zbývajících společníků společnosti smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Zakázky, a její zaplacení nemá vliv na povinnost nahradit ostatním společníkům veškeré škody, které ostatním společníkům vzniknou v souvislosti s jeho vystoupením, včetně zvýšených nákladů, které vzniknou z toho, že zbylí společníci musí sami nebo s pomocí třetích osob realizovat část dodávek a výkonů připadajících na společníka, který vystoupil.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společníci se zavazují, že do výše uvedeného zadávacího řízení k Zakázce nepředloží jinou než společnou nabídku a to ani samostatně, ani v obdobné společnosti, ani jako podzhotovitel jiného uchazeče.
2. Je, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Společníci se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.
3. Společníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoli v tísní.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného všemi společníky.

5. V případě získání zakázky se společníci zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek řešící detailní rozdělení povinností a pravomocí jednotlivých společníků.
6. Pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy společníků příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 Plná moc

V Havlíčkově Brodě dne
Vedoucí Společník:

V Brně dne
Společník:

2025.08.13

2025.08.12

.....
Petr Suchý
předseda představenstva

.....
Ing. Vítězslav Huryta
prokurista

P L N Á M O C

Společnost

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628, zapsanou u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložka 2144

jejímž jménem jedná: Ing. Vilém Huryta, prokurista

jakožto účastník společnosti „**Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou**“ a zmocnitel na
jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o:

Společnost

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČ: 60932171, DIČ: CZ60932171, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2487

jejímž jménem jedná: Petr Suchý, předseda představenstva

jakožto vedoucího účastníka „**Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou**“ a zmocněnce
na druhé straně

ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti se zakázkou s názvem „**Oprava mostních objektů na trati Bransouze - Luka nad Jihlavou**“ kterou zadavatel Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zadává ve výběrovém řízení vyhlášeném na základě uveřejnění ze dne 04.08.2025, a to v rozsahu stanoveném smlouvou o společnosti, kterou výše uvedené společnosti založili společnost „**Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou**“.

Toto zmocnění se mimo jiné vztahuje též na podpis nabídky a jakékoliv dokumentace nabídku tvořící, na podání nabídky zadavateli, na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení zakázky v nabídce, na zastupování zmocnitele vůči zadavateli a jednání se zadavatelem v ústním i písemném styku, na přijímání jakýchkoliv závazků a pokynů pro a za zmocnitele, na přijímání plateb od zadavatele a na podávání námitek, návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků.

Tato plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo se Zadavatelem a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Realizační smlouvu o dílo a její případné dodatky podepíše se Zadavatelem oprávněný zástupce každého ze společníků.

Plná moc se poskytuje na dobu trvání společnosti „**Mostní objekty Bransouze-Luka n. Jihlavou**“.

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

2025.08.12

.....
Ing. Vilém Huryta, prokurista

Zmocnění v celém rozsahu za **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.** jakožto zmocněnec přijímáme:

V Havlíčkově Brodě, dne

2025.08.13

.....
Petr Suchý
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.