
Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele : SML/0475/2017/ORM

na realizaci díla
„Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi :

Smluvní strany:

1. Město Hranice
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou města
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Strnad
tel.:
e-mail : jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PKD PROJEKT s.r.o.
zastoupená: Miroslavem Dornicou, prvním jednatelem
sídlo: Nádraţní 878, 753 01 Hranice
IČO: 03889530
DIČ: CZ03889530
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vloţka 61596
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon :

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na
následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na
svůj náklad a na své nebezpečí dílo, kterým se rozumí - „Přístavba a stavební
úpravy MŠ Pohádka“, podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Karlem
Trlicou, Janová 242, 755 01 Vsetín, v rozsahu výzvy k podání nabídky

1.2. Místo stavby: dílo bude realizováno na pozemcích par.č. 2753 a par. č. 1066/7 v
Hranicích, katastrální území Hranice, v rozsahu projektové dokumentace.
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1.3. Součástí realizace díla je zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

1.4. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montáţních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichţ provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

1.5. Nedílnou součástí díla jsou dále: 
1.5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inţenýrských sítí, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 
správcům, zajištění vytýčení stavby oprávněnou osobou –bude-li potřeba 

1.5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek 
nutných pro uvedení díla do provozu, 

1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, 
skládkovné apod., 

1.5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby 

1.5.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí, 
1.5.6. projednání a zajištění případného zvláštního uţívání komunikací, veřejných 

ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, 
nájemného a náhrad za omezení uţívání komunikace, 

1.5.7. uvedení díla do trvalého provozu, 
1.5.8. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního 

řízení, 
1.5.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údrţba a 

přemisťování a následné odstranění, 
1.5.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům 

nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku, a to ve lhůtě 10 dnů 
před započetím prací písemnou formou, 

1.5.11. odvoz a uloţení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

1.5.13. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod. 

1.5.14. zabezpečení podmínek stanovených správci inţenýrských sítí, 
1.5.15. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby 

nebo jiných dokladů 
1.5.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaţení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

1.5.17. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Řezání  
betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. 

1.5.18. zhotovitel je povinen v průběhu realizace akceptovat trvalý provoz a zajistit 
bezpečný přístup do objektu MŠ Pohádka. Opatření spojená s bezpečným 
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přístupem do objektu MŠ musí být odsouhlasena ředitelkou školky, případně 
jejím zástupcem. 

1.5.19. Mokré procesy prováděné při stavebních úpravách musí být provedeny 
nejpozději do 31.10.2017. 

1.5.20. Veškeré stavební práce budou prováděny z vnější strany objektů, včetně 
přesunu materiálů. Případný potřebný vstup do budovy mateřské školky pro 
provádění stavebních prací bude moţný jen po dohodě s ředitelkou mateřské 
školky příp. jím pověřeným zástupcem. Zhotovitel zabezpečí stavbu tak, aby 
stavební činností nebyl nijak narušen chod mateřské školky, poskytované 
sluţby, bezpečnost obyvatel a zaměstnanců 

1.5.21. V provozní době mateřské školky, bude zhotovitel postupovat po dohodě 
s vedením mateřské školky tak, aby byl v co nejmenší míře narušen běţný 
provoz mateřské školky. Všechna místa a prostory, kde budou probíhat 
stavební práce či bude uskladněn materiál budou důkladně zabezpečena proti 
moţnému vstupu dětí, zaměstnanců. Při provádění stavební činnosti za 
provozu mateřské školky, nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti osob a 
návštěvníků tohoto zařízení a musí být provedena patřičná opatření, aby 
nedošlo k úrazu. 

 
 

1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla: 
1.6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, 
změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, projektová 
dokumentace skutečného provedení díla, bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem, datem a razítkem zhotovitele 
 

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s poţadavky zúčastněných orgánů 
státní správy a správců sítí. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací 
řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný 
objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu zejména s článkem 7. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo povaţováno za předané řádně a včas.  
 

1.8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
cenu dle článku 3., způsobem vymezeným v článku 4. této smlouvy.  

1.9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  

 
2. Doba plnění 

 
2.1. Termíny realizace díla:  
            Zahájení prací:                   4.9.2017  

                   Ukončení prací:              10.12.2017 
      Doba trvání stavby činí max. 115 kalendářních dní.  

Běţné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na 
prodlouţení termínu plnění zhotovitele. 

 
3. Cena 

 
3.1. Celková cena díla, jeţ je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle 

ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a 
činí v konečné výši částku 
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 Cena celkem bez DPH:             1.886.285,- Kč                            

                   DPH 21 % :                                   396.119,-   Kč            
                          
                  Cena celkem včetně DPH:         2.282.404,- Kč 

 
            Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně   
            všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla.  

 
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek: 
3.2.1. Změna sjednané ceny je moţná pouze pokud po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v tomto případě 
dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného 
plnění. 

3.2.2. Případné změny ceny díla jsou dále moţné, pokud budou v průběhu stavby 
realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) s vyuţitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je 

přílohou této smlouvy o dílo 
b) pokud to není moţné (taková poloţka se v soupisu prováděných prací 

nevyskytuje), tak bude pouţita jednotková cena ve výši 80% z ceníku 
společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2017 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněţ neobsahují, bude 
zhotovitelem navrţena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění 
díla  

 
4. Platební podmínky 

 
4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále 
jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu 
provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.   

4.2. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30-ti dnů po 
jejím prokazatelném  doručení za splnění podmínek stanovených v části. 4. této 
smlouvy ze strany zhotovitele.  

4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve 
smlouvě. 

4.4. Peněţitý závazek objednatele se povaţuje za splněný v den, kdy je příslušná 
částka odepsána z účtu objednatele. 

4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 
zhotovitele, na základě daňového dokladu uhradí zhotoviteli fakturu podle 
skutečně provedených prací a dodávek, a to aţ do výše 90 % smluvní ceny díla 
s tím, ţe zbývajících 10 % fakturované smluvní ceny bude činit zádrţné, které je 
objednatel oprávněn pozastavit. Zádrţné bude slouţit na zajištění splnění 
povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a uhrazeno bude 
objednatelem do 21 dnů po protokolárním potvrzení převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

4.6. Objednatel je zejména oprávněn ze zádrţného uspokojit své náklady, které mu v 
souvislosti s nedodrţením smluvních závazků zhotovitele vzniknou. 
V případě, ţe objednatel pouţije zadrţené finanční prostředky k uhrazení 
nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi 
cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrţenou částkou. Do doby 
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uhrazení zadrţených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení 
s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo. 

4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude 
fakturována změněná cena. 

4.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového 
dokladu dle platných právních předpisů, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náleţitosti uvedené ve 
smlouvě, a to zejména: 
-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
-označení peněţního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
-číslo faktury 
-datum vystavení faktury 
-datum uskutečnění zdanitelného plnění 
-den splatnosti 
-fakturovanou částku (účtovaná částka bez DPH a včetně DPH) 
-účel platby - rozpis účtovaných provedených prací 
-razítko a podpis oprávněné osoby 
-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy  

4.9. V případě, ţe faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náleţitosti a 
přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu 
provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli, aniţ by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na 
fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běţí nová 
doba splatnosti. 

4.10. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje s odkazem na ust. § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ţe stavebně-
montáţní práce prováděné na této stavbě, souvisejí výlučně s činností příjemce 
při výkonu veřejné správy, při níţ se nepovaţuje za osobu povinnou k dani (viz § 
5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v 
postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své 
DIČ. Příjemce plnění (objednatel) poţaduje z výše uvedených důvodů, aby 
poskytovatel neuplatnil reţim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 
§92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vţdy k 
1. dni následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy.  
Dílčí část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu 
podle skutečně předaných dílčích částí na základě potvrzeného předání a 
převzetí dílčí etapy.  
Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem poţadovanými náleţitostmi 
do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, přestoţe je zákonná lhůta 15 dnů. 
Důvodem zkrácené lhůty je nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) 
dodrţet zákonem stanovené povinnosti při reţimu přenesení daně. 

 
5. Předání staveniště 

 
5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové 
dokumentaci a dohodou stran. 

5.2. O předání staveniště (jeho části) sepíšou smluvní strany zápis. Nedílnou součástí 
zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude slouţit pro případ sporů o 
stavu staveniště ke dni jeho předání. 

5.3. Zhotovitel je povinen uţívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při uţívání staveniště je povinen dodrţovat veškeré právní předpisy. 



 
 
 
 

6 
 

5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a 
převzetí díla - stavby. Za vyklizené se povaţuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. 

 
6. Podmínky provádění díla 

 
6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště aţ do 

dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náleţitosti a 
způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. 

6.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové 
dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se 
provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý 
seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku 
včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku 
aţ do konce směny. Zápisy v deníku se nepovaţují za změnu smlouvy, ale 
mohou slouţit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel 
je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi a řezat betonové výrobky bezprašnou technologií. 

6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit přístup a příjezd k nemovitostem 
včetně oznámení vlastníkům a nájemcům nemovitostí o zahájení provádění prací 
v daném úseku a to ve lhůtě 10 dnů před započetím prací písemnou formou. 

6.5. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně 
zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách. Jestliţe se objednatel 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. 

6.6. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu 
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit 
objednatelem. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, 
zařízení oproti nabídce. 

 
7. Předání a převzetí díla 

 
7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 

objednatele k převzetí dokončeného díla.  
7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla 

bez vad a nedodělků, které nebrání uţívání díla.  Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání uţívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uţívání 
podstatným způsobem neomezují. Předávací řízení bude ukončeno vyhotovením 
písemného protokolu o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných zástupců 
smluvních stran, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a 
nedodělků, které nebrání uţívání stavby. 

7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichţ účast 
pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na ţádost objednatele povinen přizvat 
k předání a převzetí díla své subdodavatele. 

7.5. Při předání díla předloţí zhotovitel: 
7.5.1. doklad o likvidaci odpadů, 
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7.5.2. projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav), 
7.5.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouţitých materiálů, prohlášení 

o shodě 
7.5.4. zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek, 
7.5.5. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 

protokoly o zkouškách, 
7.5.6. stavební deníky,  
7.5.7. protokol o vyhovujícím rozboru vody 
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se 
zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichţ jeden obdrţí objednatel a jeden zhotovitel.   

7.6. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán 
zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, 
pokud obsahuje vady a nedodělky bránící uţívání díla. 

 
 
 
 

8. Obchodní podmínky 
 

8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí o 
povolení stavby a dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentaci. Dílo bude 
splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se 
odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních 
předpisů ČR.  

8.2. Pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu 
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem. 
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo 
zařízení oproti nabídce. 
8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení 
staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. V případě 
porušení tohoto závazku se stanoví smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.5. této 
smlouvy.  
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodrţet předání dokončené stavby či dílčích částí 
v dohodnutých termínech dle této smlouvy nebo další dohody. V případě prodlení se 
sjednává smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.2. této smlouvy 
8.6. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, 
nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud 
zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují 
poţadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení nebo jsou pro jeho organizační sloţku příznačné, např. patenty na vynálezy, 
uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při 
zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel 
umoţňuje pouţití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude 
vymezený kvalitativní standard dodrţen nebo bude mít lepší parametry.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ţe odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdrţení výzvy ke 
sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní 
strany  písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto ustanovení 
bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za kaţdý započatý den prodlení 
s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 
8.8. Součástí smlouvy je harmonogram provádění prací, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo. 
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9. Záruka za jakost a zajištění závazků 

 
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy ţe 

dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a ţe 
bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běţet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků a končí uplynutím 60 
měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.  

9.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn 
uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-
mailové zprávy, přičemţ rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
povaţováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v 
tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez 
zbytečného odkladu na své náklady a v termínech vzájemně dohodnutých mezi 
smluvními stranami.  

9.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele 
prokazatelně (písemně, emailem, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ţe odstraňování závad reklamovaných 
objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od 
obdrţení výzvy ke sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných 
případech si mohou smluvní strany  písemně dohodnout jiný termín k odstranění 
vady. Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč 
za kaţdý započatý den prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení 
s odstraněním vady. 

           V případě havárie nebo nebezpečí vzniku škody musí být na základě výzvy   
           objednatele vada zhotovitelem  odstraněna neprodleně. 
9.4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.  
9.5. Jestliţe se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen kaţdé zjištění 

vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.  
9.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umoţnit 

pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce 
objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.  

 
10. Smluvní sankce  

 
10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po 

něm poţadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dluţné částky za kaţdý i 
započatý den prodlení. 

10.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele spočívajícího v nedodrţení stanoveného 
termínu dokončení a předání  celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
10.000,- Kč za kaţdý i započatý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení 
staveniště do původního stavu se sjednává ve výši 1.000,- Kč za kaţdý i 
započatý den prodlení.  

10.4. Smluvní pokuta za nedodrţení podmínky, ţe zhotovitel bude provádět řezání 
betonových výrobků bezprašnou technologií, se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
kaţdý případ porušení této povinnosti. 

10.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku čištění komunikací znečištěných stavbou, 
zabezpečení staveniště a provedení opatření proti prašnosti prováděných 
stavebních prací se sjednává ve výši 5.000,- Kč za kaţdý den či jednotlivý 
případ.  
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10.6. Smluvní pokuta za nesplnění závazku při zajištění bezpečného přístupu a 
příjezdu k nemovitostem při realizaci díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za kaţdý 
jednotlivý případ. 

10.7. Smluvní pokuta za ohroţení bezpečnosti osob a návštěvníků mateřské školky při 
zachování trvalého provozu mateřské školky se sjednává ve výši 10.000,- Kč za 
jednotlivý případ. 

10.8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

10.9. Strana povinná je oprávněna se k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti 
dnů ode dne jeho obdrţení, jinak se má za to, ţe s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

10.10. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

10.11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů 
od dne obdrţení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu 
úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu 
objednatele nebo zhotovitele. 

10.12. Objednatel má právo poţadovat smluvní pokutu, na níţ mu vznikl nárok, 
jednostranně započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve 
výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. 

10.13. Nedohodou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých 
v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany 
oprávněné vedle smluvní pokuty poţadovat i náhradu škody přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.  

10.14. Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

11. Závěrečná ujednání  
 

11.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím 
uzavřením pozbývají platnosti. 

11.2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, můţe druhá strana bez 
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strana, která zapříčinila svým 
jednáním odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré účelně 
vynaloţené náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy.  

11.3. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčena povinnost zaplacení smluvní 
pokuty, náhrady vzniklé případné škody, aj. Objednatel můţe odstoupit od této 
smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. Objednatel můţe odstoupit od smlouvy v případě, ţe: 
a) zhotovitel se dostane do úpadku či likvidace 
b) zhotovitel svým zaviněním se ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části 
a toto prodlení neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel 
stanoví 
c) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistí odstranění vad ve stanovené 
lhůtě, ačkoliv byl písemně upozorněn objednatelem 

11.4. Odstoupením se tato smlouva zrušuje ke dni, kdy je písemné odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně, Smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, 
které bylo poskytnuté na základě této smlouvy před odstoupením. Pokud 
zhotovitel ke dni odstoupení provedl pouze část díla, za něţ mu nebyla dosud 
zaplacena smluvní cena, má právo na poměrnou část této ceny 

11.5. Tato smlouva a právní vztahy jí zaloţené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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11.6. Smluvní strany se dohodly, ţe obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a ţe vybraný uchazeč souhlasí se 
zveřejněním smlouvy.  

11.7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je 
moţno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v ţádném 
případě povaţována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se 
nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má 
kterákoliv strana právo poţádat o rozhodnutí příslušný soud. 

11.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náleţitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které povaţují za 
důleţité pro závaznost této smlouvy. Ţádný projev stran učiněný při jednání o 
této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá ţádný závazek 
ţádné ze stran. 

11.9. Pro případ, ţe kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního 
obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.  

11.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichţ kaţdá ze smluvních stran obdrţí dvě oboustranně potvrzená vyhotovení. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.  Podpisem této smlouvy 
zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od objednatele.  

11.12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, ţe zveřejnění této smlouvy 
v Registru smluv zajistí objednatel.  

11.13. Smluvní strany shodně prohlašují, ţe si tuto smlouvu pozorně přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na 
základě jejich pravé, váţné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemţ na důkaz toho 
připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

11.14. Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města 
Hranic usnesením č. 1766/2017 – RM 57 ze dne 22. 08. 2017. 

 
 
 
 
V Hranicích, dne ……………………                          V Hranicích  dne  ……………… 
 
 
…………………………………..                            .………………………………….. 
za objednatele         za zhotovitele                             
Jiří Kudláček                                                Miroslav Dornica 
starosta města                                                                        jednatel              
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet  
2. Harmonogram provedených prací  

 


