
II/152 ÚMR Jamolice – DPZ, IČ  

Číslo smlouvy objednatele: 603/2025/99                                                      Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0977     
 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  
„II/152 ÚMR Jamolice“ 

DPZ, IČ 
  ______________________________________________________________________________________________ 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

HBH Projekt spol. s r.o. 
sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČO 44961944 
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3996 
zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti 
(vedoucí člen společnosti) 
 
Link Projekt s.r.o. 
sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno IČO 27678032 
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51304 
zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti 
(člen společnosti) 
 
AFRY CZ s.r.o. 
sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 IČO 45306605 
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8073 
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti 
(člen společnosti) 
 
SAGASTA s.r.o. 
sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO 04598555 
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 250116 
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti (člen společnosti) 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace 
staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 8.11.2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.  

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících 
průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů 
nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavby.  

Předmětem projektové dokumentace bude řešení návrhu obousměrného úsekového měření na silnici II/152 v obci 
Jamolice v lokalitě provozního staničení II/152 km 93,800 – 95,155. Silnice II/152 je uvažovaná jako návozová 
trasa pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a předpokládá se s navýšením OA i TN. Cílem ÚMR Jamolice je 
zvýšit bezpečnost silničního provozu v obci.  
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3.    Předmětem plnění je: 

i.    průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy); 
i. projektová dokumentace pro povolení stavby; 

ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání povolení záměru stavby. 

4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury; 

ii. přehledná situace; 
iii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací; 
iv. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
v.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.    Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

6.   Akce bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování úprav dopravní 
infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany ISPROFOND 
5621521004 a SubISPROFOND 5621521040. 

 

II.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY  ( D Á L E  T A K É  „ D PZ“ )  

1. DPZ bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.  

2. V rámci DPZ budou předány i související dokumenty: 

i. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy); 
ii. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku), 

iii. plán organizace výstavby; 
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

3. DPZ bude předána ve dvou stadiích: koncept DPZ a konečná DPZ. Rozdíl mezi konceptem DPZ a konečnou 
DPZ spočívá pouze v tom, že v konečné DPZ stavby jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu 
DPZ a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením 
připomínek a jak nimi bylo naloženo. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout 
objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří 
a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat. 

5. Koncept DPZ bude objednateli předán elektronicky e-mailem na adresu vedoucí oddělení JEDU, přičemž zde 
bude koncept DPZ zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 
V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné 
rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DPZ není dokončen, 
tudíž částí díla koncept DPZ není proveden.  

6. Objednatel se ke konceptu DPZ písemně vyjádří do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení a v závislosti 
na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná DPZ bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky (oblast a ředitelství 
SÚS) na nosiči USB flash disk, přičemž bude DPZ zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako 
jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru 
v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. 



Strana 3 (celkem 11) 

8. Elektronická projektová dokumentace musí splňovat podmínky dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona 
č.  360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. musí být opatřena 
elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující jméno 
autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, 
popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 
Zhotovitel je povinen vložit elektronickou projektovou dokumentaci do portálu stavebníka, a to do evidence 
elektronických dokumentů bez žádosti a dále je povinen předat objednateli ID dokumentace, které bylo vložené 
projektové dokumentaci portálem stavebníka přiděleno. 

9. Před předáním konečné DPZ (dále jen „dokumentace“) bude na adrese objednatele Kotkova 3725/24, 669 02 
Znojmo, vedoucí oddělení JEDU, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol 
podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 4x 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a 1x USB flash disk vedoucímu oddělení JEDU; o této 
skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude 
převzata.  

11. Zbývající dokumentace bude předložena 1x v elektronické podobě na nosiči USB flash disk (nebude-li 
dohodnut jiný způsob předání) spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předán na pracoviště 
objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním 
je část díla – DPZ provedena. 

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v projektové dokumentaci pro povolení stavby a bude 
obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní náklady. 

 

III.  PRŮZKUM Y  

1.  Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DPZ budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí (v rámci umístění stacionárního radaru); 
ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu (lokality umístění 

stacionárních radarů) 

  (dále jen „průzkumy“). 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na jednom 
nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech 
budou předány společně s konceptem DPZ. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace 
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat, na 
kterém bude předávána konečná DPZ. 

 

IV.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE TAKÉ „IČ“) 
1. IČ spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání povolení záměru stavby včetně 

předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí. 

2. IČ spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání povolení záměru stavby potřebných: 

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; 
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných 

právními předpisy; 
iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby; 
iv. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky 

dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám); 
v.   veškeré podklady vedoucí k získání povolení záměru stavby. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 



Strana 4 (celkem 11)

4. Výsledky IČ budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 této smlouvy a 1x
v kopii v každém paré DPZ a 2x na nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla – IČ provedena.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a koncept DPZ

IČ

Konečná DPZ

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu
objednatelem k rozeslání na IČ

do 1 měsíce od odevzdání IČ

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle,
než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud
tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny
lhůty plnění.

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 579 000,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
na průzkumy po jejich předání objednateli, druhá pro DPZ a IČ s fakturací po předání konečné DPZ.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu
o předání plnění objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle § 163 zákona
č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DPZ na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno u odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti
Západ a vedoucího oddělení JEDU) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude
svolán nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy a bude se konat v oblasti Západ, příp. ředitelství
objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný
výrobní výbor bude svolán k projednání soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním
konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí oddělení JEDU s přihlédnutím k návrhu zhotovitele.
Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie
všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen
zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu a vedoucího investičního úseku oblasti Západ a vedoucí
oddělení JEDU, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel
práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy
při řízení o povolení záměru stavby.

IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení,
vedoucí investičního úseku oblasti Západ a vedoucí oddělení JEDU.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
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iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DZP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Západ:
i. je oprávněn provádět kontrolu plně
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

6. Vedoucí oddělení JEDU
i. je oprávněn prov

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DPZ, průzkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

7. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

8. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

9. Odpovědným projektantem je Odpovědný
projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za
zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba disponuje dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů oprávněním pro obor dopravní stavby. Odborné zkušenosti
této osoby využíval zhotovitel jako hodnotící kritérium při uzavření rámcové dohody.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

X. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava
a realizace stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.
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XI.   ZÁVAZKY Z VAD A ZAJ IŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  

při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše 
schválené dotace. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05 % z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 0,1 % z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu DPZ, díky které nebude možné získat 
povolení záměru stavby  

0,05 % z celkové ceny z DPH za 
započatý den prodlení se 

získáním příslušného 
rozhodnutí/povolení  

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření 
rámcové dohody 

0,5 % z celkové ceny veřejné 
zakázky bez DPH zjištěný 

případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení (a to i 
opakovaně) 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

 

XII.  UKONČENÍ SM LOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 
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2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele

v případě sdružení) v postavení dlužníka;
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ix. zneužití plné moci.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad
škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a iii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIII. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem

BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy.

XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva
nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: netýká se. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle
této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících
na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Ondřej Budík Bc. Roman Hanák

generální ředitel a jednatel společnosti ředitel

HBH Projekt spol. s r.o.
na základě plné moci

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1 
 

KALKULACE CENY  
__________________________________________________________________________________________ 

Položka Cena v Kč bez DPH 

  
  
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ) 382 000 

  
  
IČ 80 000 

  
 

  
 

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI  NEZAHRNUTÉ V  SAZEBNÍKU 
UNIKA  V KČ BEZ DPH  ZA HODINU  750 

 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

ověření existence a polohy inženýrských sítí  76 57 000 

      výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 80 60 000 

Průzkumy celkem  117 000 

 

 

Cena celkem bez DPH* 579 000 

*Součet cen DPZ, IČ, průzkumy celkem  

 V Brně, dne   

 

Ing. Ondřej Budík 
generální ředitel a jednatel společnosti 

HBH Projekt spol. s r.o. 
na základě plné moci 
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Příloha č. 2   Číslo smlouvy objednatele: 603/2025/99                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0977     
  

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  

ZMOCNĚNCE  
HBH Projekt spol. s r.o. 
sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČO: 44961944 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C3996 
zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti 
 
k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů 
a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru stavby: 

 

„II/152  ÚMR  JAMOLICE“ 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné 
osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele. 

 

V Brně, dne  

 

 Bc. Roman Hanák 
 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 

Zmocnění přijímám  
 

 Ing. Ondřej Budík 
 generální ředitel a jednatel společnosti 

  
 
 
 

 


