
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů na stavbu:

Hydroizolační opatření a sanace objektu budovy individuálních učeben Mateřská škola, základní
škola a praktická škola Boskovice

I. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková
organizace

IČO: 62075985
DIČ: CZ62075985
se sídlem: Štefanikova 1142/2, 68001 Boskovice
jednající: Mgr. Jana Bousková, ředitelka
bankovní spojení:
Zastoupený ve věcech technických:
Telefon:
E-mail: ,
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
ve věcech technických:
IDDS:
IČO:
DIČ,

E-mail:
Registrace:

HOLÍK stav, s.r.o.
Březina 111, 679 05 Křtňiy
Luďkem Holíkem
Libor Soukup
4jjai4q
283 44 804
CZ28344804

info@holikstav.cz
29.5.2009

II. Úvodní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou
mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi,
které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na
které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace
při zadávání příslušné veřejné zakázky podle ČI. II. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku s názvem ,,Hydroizolační opatření a sanace objektu budovy individuálních
učeben Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice" (dále jen ,,veřejná zakázka")
byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.



III. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu

odpovídající závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za
dílo sjednanou cenu.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a
služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem:
,,Hydroizolační opatření a sanace objektu budovy individuálních učeben Mateřská škola,
základní škola a praktická škola Boskovice", specifikovanou oceněným soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) smlouvou o dílo včetně
příloh, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel dílo provede v souladu s touto smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací
dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li
řádně dokončeno a předáno.

IV. Doba plnění
1. Zhotovitel zahájí práce na díle po předání staveniště objednatelem. Zhotovitel se zavazuje provést

(tj. řádně dokončit a předat) dílo do konce října 2025.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle klimatických podmínek po odsouhlasení smluvních

stran a se souhlasem technického dozoru dne 27.Ó8.2025.
3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může

mít vliv na termín předání dílá. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky
opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, neM v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění
1. Zhotovitel provede dílo na budově individuálrúch učeben Mateřské škola, základní školy a

praktické školy Boskovice, příspěvková organizace, Štefanikova 1142/2, 68001 Boskovice, okres
Blansko, Jihomoravský kraj.

VI. Cena díla
1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce

zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení Oceněný soupis prací a výkaz výměr
tvoří přílohu této smlouvy.
Celková cena díla v KČ bez DPH: 1 033 108,40 KČ
Slovy: Jedenrrú1ionticetřitisícstoosmkorunčeských a 40 haléřů
DPH: 216 952,80 Kč
Celková cena včetně DPH: 1 250 061,20 KČ
Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění

2. Cena je stanovená jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla.
Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých
zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení,
dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve
stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a
platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno
jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným
provedením díla.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy

známé a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou

2



,
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu
za provedení díla,

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla

určena položkovým rozpočtem,
f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

. 4. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě ,
změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny
stanovena na základě návrhu zhotovitele, odsouhlaseného a schváleného objednatelem podle
následujícího klíče.
a) Položkové jednotkové ceny budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové

úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková
cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla
označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V

, případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší nežpředpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v
cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných
případech se strany mohou dohodnout jinak.

b) Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis
předložit objednateli k odsouhlasení.

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto
smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem
včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto
prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za
součást díla a objednatel nemá právo na jejich úhradu.

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovených v ČI. III. této
smlouvy o dílo. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu
výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude
nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za
provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového
rozpočtu.

8. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla
(např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede
práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce
zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené výkazem
výměr.

10. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce.
11. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
výkazu výměr. Objednatelem budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a
dodávky. '

VII. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
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neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo
má jiné vady obsahu (např. včetně situace, kdy odsouhlasený soupis skutečně provedených prací
nebude přílohou dílčí faktury); ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání)
opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněrú této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou v této smlouvě. Objednatel
má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění

5. Součástí konečné faktury bude předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami
v souladu s ČI. VIII. této smlouvy. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat
minimálně údaje uvedené v ZDPH a případně další náležitosti sdělené objednatelehi (např.
označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní položky a účelové znaky atp.)·

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci,
pojištění

1. Vlastníkem pozemku a stavby, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy)
je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není
dokončeno a je prováděno.

2. Pokud činností zhotovitele nebo v souvislosti s činností zhotovitele v době ode dne převzetí
staveniště dojde ke vzniku škody objednateli či jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody
objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji
v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám na účet
zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.

3. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí
staveniště do dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám,
způsobeným jeho činností do výše ceny díla. Zhotovitel předá objednateli kopii pojistného
certifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace díla.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

IX. Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, v dohodnutém

termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli
plochu v rozsahu potřebném pro realizaci díla, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné.

2. Do 7 dnů od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit příslušné zařízení staveniště,
staveniště vyklidit a provést úklid. Místa dotčená prováděním díla budou ve stanovené lhůtě
uvedeny do původního stavu.

X. Stavební deník
1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne převzetí poslední části díla.

Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet
a provádět záznamy.
(Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do
samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem
stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního
deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz).
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s vyhláškou č.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
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2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba formou' denních zápisů. Záznamy do deníku
můžou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a další
osoby oprávněné plnit úkoly dozoru.

3. Veškeré rozhodné skutečnosti včetně záznamů o provedených pracích musí být zhotovitelem do
stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.

4. Pokud nebude stavební deník (jeho příslušná Část) objednateli přístupný na staveništi po tři po
sobě následující pracovní dny, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do
sídla zadavatel do kanceláře kontaktní osoby objednatele v dohodnuté době.

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku s
obsahem zápisu zhotovitele, musí k tomuto zápisu neprodleně připojit své písemné stanovisko.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy.

XI. Provádění díla
1. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem

díla a tvořící předmět díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z příslušných

platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak
v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu
plnění

3. Stavební materiály a výrobky zhotQvitelem použité pro dílo, musí souhlasit s technickými
normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost všech materiálů a
výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím. Zhotovitel pro dílo použije
jen materiály a výrobky první jakosti.

4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.

5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je
škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními
předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení
stavby stavbyvedoucím. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních
dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na
písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět
odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat rninimáhiě jednou za 14

' dnů. Termín prvního kontrolrúho dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při
předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i
zhotovitele. Z kontrohiího dne vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný
prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele zápis, a to bud' formou zápisu do
stavebního deníku nebo formou samostatného zápisu mimo stavební deník. Tento samostatný
zápis je po vyhotovení přeposílán zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou
dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním
deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost
nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese
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náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt.
Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním
stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo znepřístupněním
prací.

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které
se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při
provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při
práci) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

10. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

11. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru
stavebníka. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a
činnost zhotovitele při provádění díla. Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-
li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné
škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce
a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby,
s rúž má uzavřenou smlouvu.

12. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů
nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. Smluvní strany vylučují
aplikaci ustanovení § 2595 a 2627 odst. 2 občanského zákoníku.

13. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel
povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelem
stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn
uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit
od smlouvy.

14. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem.
15. Zhotovitel umožní oPjednateli kontrolu veškerých prováděných prací na díle.
16. Součástí díla jsou i návody v českém jazyce potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu

jednotlivých částí díla.
17. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po

provedení příslušných prací souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími
předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 29/2022. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a
znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. '

18. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby;
nesiní překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat
znečišťování okolních komunikací. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli
doklady o jeho zlikvidování.

19. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů.

XII. Předání a převzetí díla
1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném

místě plnění
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2. Za řádně dokončené se pokládá dílo, které splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy o dílo
včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení
díla je i dodání všech dokladů.

3. Předáním díla se rozumí předávací a přejímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném
stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo
pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla
objednatelem.

4. Pro předávací a přejímací řízení dodá zhotovitel požadované doklady ve třech vyhotoveních.
Jedná se zejména o:
a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující

jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
b. stavební deník,
c. osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv

s vyhovujícím výsledkem ( hromosvody,... )f
d. certifikaci,
e. návody k používání,
f. dokladý o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných

právních předpisů,
g. doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech

a jeho prováděcími právními předpisy,
h. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
i. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytýci1 v průběhu prací,
j. doklad o zaškolení uživatele,
k. dodání dokladů dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a dle sdělení stavebního úřadu

a vlastníků nebo správců technické infrastruktury,
l. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.
5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným

terminem k provedení díla. Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla ve
stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může
být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení
díla. Objednatel si dílo prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení
Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla.
Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla objednatelem.

6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění
zástupci smluvních stran. Za objednatele mohou protokol podepsat tito oprávnění zástupci:
ředitel nebo zástupce ředitele. Protokol musí být podepsán minimálně dvěma z nich. Obsahem
protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo
přejímá bez výhrad (její dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že
dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, případně pozastavená
částka (pozastávka).

7. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností
a odstranit veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve
objednatel zhotovitele k převzetí díla. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel v
prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit
objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení
od smlouvy.

8. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do
data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí
díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel
může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.

9. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení §
2628 občanského zákoníku se neuplatní.
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10. Za dobu přejímacího řízení, zakončeného převzetím díla bez vad a nedodělků, případně
s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní
pokutu za prodlení s provedením díla, nepředcházelo-li převzetí díla jeho nepřevzetí. Pokud je
dílo převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za
prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla do dne převzetí
díla.

11. Převzal-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do
data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného
objednatelem) neodstranil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a
ponechá si pozastávku.

.

XIII. Vadné plnění, záruka
A) Práva a povinnosti z vadného plnění
1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, předaným

podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním
předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.

2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné
a odpovědné prohlídce, oznámí bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel
nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí
díla.

3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení vad objednatel
vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů

ode dne doručení oznámení vad, nestanoví-li zhotoviteli objednatel jiný termín pro odstranění
vady.
V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po
oznámení a dokončit je v co nejkratší přiměřené době. Pokud zhotovitel neodstraní vady
v terminu písemně stanoveném objednatelem, je zhotovitel v prodlení a zaplatí objednateli
smluvní pokutu.

6. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je
přesvědčen, že za ně neodpovídá.

7. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní
v terminu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této
smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby a požadovat po
zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhoÍoviteli
slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku
odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

8. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné
dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.

9. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve
stejné délce jako na celé dílo.

10. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předáno podle smlouvy.
11. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovÍtele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy

v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění
B) Zámka
1. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude

mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy.
2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení

netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců,
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nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší. Záruční

. doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem.3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka (,,záruční vady"), má objednatel stejná práva
jako u vad z vadného plnění.

4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení
(reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po
dobu odstraňování vytknuté vady.

6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve
stejné délce jako na celé dílo. '

7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy
kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat
s ohledem na již provedenou část plnění

XIV. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným

způsobem.
Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
a) prodlení s odevzdáním díla delším než 5 dnů,
b) prodlení s provedením díla delším než 5 dnů,
C) přerušení či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 5 dnů,
d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo

pokyny objednatele,
e) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
f) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (S. provedení v horší než sjednané nebo

obvyklé kvalitě),
h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán iiávrh na prohlášení insolvence) nebo vstup

do likvidace

. i) postavení ,,nespolehlivého plátce" dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je
považováno:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 5 dnů,
b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením
od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních
ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a
dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti
poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně
dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení
a předání díla.

5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol.
Zhotovitel sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem,
kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve
objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení.
V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán
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zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo
požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na
základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli
převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet
dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.

6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím
jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.

7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí
zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud
zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na
náklady zhotovitele.

9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla
škoda.

XV. Smluvní pokuty
1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za

' každý (i započatý) den prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5 % z ceny díla bez DPH

za předání díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí díla a nebudou ojedinělé drobné ve
smyslu § 2628 občanského zákoníku. Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci
limitu uplatní

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000
Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného
odstranění

4. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý (i započatý)
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných v záruční
době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto
skutečnost písemně potvrdí.

5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobci
pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za
každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

6. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy je ot?jednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ bez DPH.

7. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností,
na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní

8. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívgším porušením povinností Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ujednání
1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státrúmi

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a
objednateli budou v českém jazyce.

2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.

orgány budou probíhat
konstrukcích předávané
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3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou Smluvních stran.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že Smlouvu uveřejní
prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva s ohledem na
plnění z veřejných prostředků včetně spolufinancování z dotace neobsahuje obchodní
tajemství Zhotovitele.

7. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále
sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1798-1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112,
§§ 2126 a 2127 ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Zhotovitel na.
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.

8. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, ktéré opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
' ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení rjovým.

11. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

12. Smlouva se řídí českým právním řádem.
13. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná

ustanovení občanského zákoníku.
14.' Tato sAouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými

· . podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto' srnioúvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp.
v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6
odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v
platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust.
§ 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. §
11 zákona.

15. Pro případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude
vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží
objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené
přílohy nebo volné - na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními
stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy
(bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

16. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné
spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
Rozhodčí řízení je vyloučeno.

17. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na
základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se
zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví
zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění
zhotovitele určující součet těchto povinností (POŽadavků)y tj· jak povinnosti vyplývající ze
zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

" 18. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy
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zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve
věcech technických.

19. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelní pohromy apod.

20. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
2 - kopie smlouvy o pojištění

V Boskovicích, dne: V '3µ/7Č; ,dr,e,

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr.janaBousková Luděk Holík

ředitelka jednatel společnosti
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