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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

60162694

Ing. Vlastislav Šebesta ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Vodo - topo instalace s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44271
Sídlo: Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

286 03575
CZ 286 03575

Zastoupená: Bc. Vladimíra Šístková, jednatelka společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Bc. Vladimíra Šístková, jednatelka společnosti,
- ve věcech technických:
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Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

7dae686
Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava rozvodů vody a odpadů
b. č. 243 kasárna Dědice44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva4'):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy rozvodů vody a odpadů v b. č. 243 v kasárnách Dědice
s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Oprava rozvodů vody a odpadů b. ě. 243 kasárna Dědice44 kterým se rozumí
souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí
smlouvy;

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat
objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný
a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu)
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky Či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení
předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
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dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto Článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle či. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

3 594 615,- Kč bez DPH
(slovy: třimilionypětsetdevadesátčtyřitisícšestsetpatnáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 754 869,15 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 4 349 484,15 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.
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s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. 
smlouvy vytřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 3 pracovních dnů od předání a převzetí
staveniště

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90
dnů od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.5. Místem plnění je b. č. 243 v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov, CE: 06-34-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o
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tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a 
odpovídá za jeho správnost.

5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od 
zbylého areálu kasáren.
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5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník 
musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. 
kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklad}'' zhotovitele.

5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
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stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré
materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne
dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak,

aby nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební

práce, do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby

bylo patro připraveno k nastěhování.
5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a

kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně
vyzvat písemně e-mailem na adresu:

a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba)
k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací,
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a
měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat
k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně
s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a
v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má
právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak,
aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají
zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám,
kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do
řádného stavu.

5.25. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je

ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací.

7/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2017-106

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle 
písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistaveni kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro 
předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu
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a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura44), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši 
DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a 
výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 

neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu
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ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v či. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , 
které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo 
čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany 
zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního

11/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2017-106

věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 

strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
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Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; 

nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č! 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí 
do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

15 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčimiého.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda 
se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to 
za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu 
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či
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jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla 
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za 
účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se 
vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že 
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 9

za objednatele za zhotovitele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Bc. Vladimíra Šístková 
jednatelka společnosti 

Vodo - topo instalace s.r.o.

Platný podpis

Digitally signe 
Vladkníra Sí: 
Daté±mi7.
07:
Reason? 
tendermai 
nstalace

.uzivalel=vti

Platný poj^gis

Digitally signe^
Vlasúslav S<'
Datá&gJ 7.fi 
15:51 
Reasori^
tendermaHPt.uzivatel=64 
4000.1,2.sebesta

š A n-vO ^ ^ '2-Q'i 3?-
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Výkaz výměr
Výměna rozvodů vody a kanalizace b.č.243 kasárna Dědice

č.
KC
N Kód položky Zkrácený popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 011 342248199 Příčky z cihel tl 140 mm na MVC m2 67,000

2 012 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 7,758

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 43,000

4 011 612181199 Celoplošná stěrka Aquapanel m2 11,000

5 590 590511888 tkanina výztužná Aquapanel m2 12,700

6 011 621511021
Tenkovrsívá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace
vnějších podhledů m2 11,000

7 011 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn
nanášená ručně m2 60,800

8 011 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená
ručně m2 60,800

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 155,000

10 952 952506510 nájem za pomocnékozové trubkovélešení výška přes 1,2 do 1,9 m kpl 1,000

11 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 574,000

12 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 67,000

13 013
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV

971033231 tl do 150 mm kus 375,000

14 013
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl

971033331 do 150 mm kus 180,000

15 013
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150

972054241 mm kus 58,000

16 013
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150

972054341 mm kus 186,000

17 013 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 113,000

18 013 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 29,000

19 013 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 81,000

997 Přesun sutě

20 013
Vnitrostavenišíní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24

997013217 m ručně t 76,400

21 013
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za

997013219 zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 152,800

22 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km
se složením t 76,400

23 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes
1 km t 2062,800

24 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce
(skládkovné) t j 76,400

993 Přesun hmot

25 011 998011005 Přesun hmot pro budovy zděné v do 45 m t 39,100

Stránka



PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

26 762 762420888 Demontáž obložení stropů z desek cementových m2 11,000

27 762 762421795 Montáž vnějšího podhledu z desek cementových vč. roštu m2 11,000

28 590 590340555 deska AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR m2 11,000

29 762 762430997
Demontáž obložení stěn z desek Cetris - DEMONTOVANÝ MATERIÁL
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN m2 12,000

30 762
Montáž obložení stěn deskami Cetris vč. roštu - POUŽITÍ

762431999 DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU m2 12,000

31 762
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních

762495000 podhledů a stěn m2 12,000

32 762

Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero
a drážku přibíjených - DEMONTOVANÝ MATERIÁL BUDE ZPĚTNĚ

762431825 NAMONTOVÁN m2 90,900

33 762 762431210
Montáž obložení stěn deskami tvrdými sololitem - POUŽITÍ
DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU m2 3,300

34 762 762431225
Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku -
použití demontovaného materiálu m2 87,600

35 762 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 48 m % 5,950

763 Konstrukce suché výstavby

36 763 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném -
DEMONTOVANÝ MATERIÁL BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN m2 102,000

37 763

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou
viditelnou nosnou konstrukci - POUŽITÍ DEMONTOVANÉHO

763135101 MATERIÁLU m2 102,000

38 763
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do

998763405 48 m % 2,140

766 Konstrukce truhlářské

39 766
Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových -

766825821 DEMONTOVANÝ MATERIÁL BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN kus 19,000

40 766
Montáž vestavěné skříně dvoukřídlové - POUŽITÍ DEMONTOVANÉHO

766821122 MATERIÁLU kus 19,000

41 766 766821142
Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním - POUŽITI
DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU kus 38,000

42 766 998766205 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 48 m % 1,220

731 Dokončovací práce - obklady keramické

43 781 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 286,000

44 781 781461998 Demontáž břidličného obkladu m2 26,400

45 781 781461999 Montáž břidličného obkladu m2 26,400

46 597 597100100 Břidličný obklad - DODÁVKA INVESTORA m2 o,000

47 781 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených
flexibilním lepidlem m2 306,000

48 597 597610450 obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 cm 1. j. m2 397,800

49 781 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu
do 10 m2 m2 332,400

50 781 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný
povrch m2 332,400

51 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 332,400

52 781 998781205 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 48 m % 4,210

784 Dokončovací práce - maiby a tapety
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53 784 784453631
Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 295,000

ost Ostatní

54 R 100100101 Vedlejší rozpočtové náklady kpl | -j ,000|

55 R 100100102 Dokumentace skutečného provedení + dokladová část kpl 1 ^00

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

56 013 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24
m mČnŠ { 34,298

57 013 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 1 68,596

58 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km
se složením t 34,298

59 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes
1 km t 74,358

60 013 997013831
Poplatek za uiožení stavebního směsného odpadu na skládce
(skládkovné) t 2,754

61 R 997-01
Poznámka: demontované potrubí a zámečnické konstrukce se odváží
pouze na meziskládku. kpl 1,000

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

62 713100001 Izolace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 20 m 151,000

63 713100003 Izolace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 32 m 85,000

64 713100004 Izoiace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 40 m 131,000

65 713100005 Izolace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 50 m 179,000

66 713100006 Izolace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 63 m 10,000

67 713100008 Izolace z pěnového PE tl. 13 mm pro potrubí SV d 90 m 8,000

68 713100011 Izolace z pěnového PE tl. 25 mm pro potrubí TV + C d 20 m 151,000

69 713100013
Izolace z minerál.vlákna s povrch, úpravou AI tl. 30 mm pro potrubí TV
+ C d 32 (např. Paroc AluCoat) m 479,000

70 713100014
Izolace z minerál.vlákna s povrch, úpravou AI tl. 40 mm pro potrubí TV
+ C d 40 (např. Paroc AluCoat) m 140,000

71 713100015
Izolace minerál.vlákna s povrch.úpravou AI tl. 40 mm pro potrubí TV +
C d 50 (např. paroc AluCoat) m 187,000

72 713100016
Izolace z minerál.vlákna s povrch, úpravou AI tl. 40 mm pro potrubí TV
+ C d 63 (např. Paroc AluCoat) m 10,000

73
Izoiace z minerál.vlákna s povrch.úpravou AI tl. 40 mm pro potrubí TV +

713100018 C d 90 (např. Paroc AluCoat) m 8,000

74 R 713200001
Montáž izolace z pěnového polyetylénu v základním provedení včetně
pomocného materiálu (spony) m 715,000

75 R 713200002
Montáž izolace z minerálního vlákna s povrchovou úpravou včetně
pomocného materiálu m 824,000

76 713 998713205 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 48 m % 2,760

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

77 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 617,000

78 721 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 279,000

79 721 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 6,000

80 721 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 kus 1,000

81 721 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 3,000

82 721 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 11,000

83 721 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 3,000
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84 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 7,000

85 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 189,000

86 721 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící DN 100 m 362,000

87 721 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící DN 125 m 156,000

88 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 99,000

89 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000

90 721 7211VL-21 Potrubí kanalizační HDPE 110x4,3 (např. Wavin) m 53,000

91 721 7211VL-22 Potrubí kanalizační HDPE 125x4,9 (např. Wavin) m 52,000

92 721 7211VL-23 Potrubí kanalizační HDPE 160x6,2 (např. Wavin) m 28,000

93 721 7211VL-24 Potrubí kanalizační HDPE 200x6,2 (např. Wavin) m 34,000

94 721 7211VL-32 Čistící kus HDPE 90°rovný 125/110 ks 1,000

95 721 7211VL-33 Čistící kus HDPE 90°rovný 160/110 ks 1,000

96 721 7211VL-34 Čistící kus HDPE 90°rovný 200/110 ks 5,000

97 721 7211VL-41 Čistící kus na potrubí zvuk tlumící d 110 (např. Skolan) ks 40,000

98 721 7211VL-42 Čistící kus na potrubí zvuk tlumící d 125 (např. Skolan) ks 16,000

99 5516VL-012
Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu z
klimatizace (např. HL 400) ks 6,000

100 721 725869219 Montáž zápachových uzávěrek podomítkových kus 6,000

101 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 819,000

102 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 62,000

103 721 721290201 Příplatek za ztíženou montáž - potrubí v suterénu m 72,000

104 721 721290202 Příplatek za ztíženou montáž - potrubí stoupačky m 612,000

105 721 998721205 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 48 m % 2,330

722 Zdravoíechnika - vnitrní vodovod

106 721 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 307,000

107 721 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 1201,000

108 721 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 19,000

109 721 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 m 17,000

110 721 722130831 Demontáž nástěnky kus 204,000

111 721 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1544,000

112 721 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 152,000

113 721 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 32,000

114 721 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 151,000

115 721 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 85,000

116 721 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 131,000
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117 721 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 179,000

118 721 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm m 10,000

119 721 722174029 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm m 8,000

120 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 202,000

121 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 36,000

122 721 7221VL-31 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 20x2,3 m 151,000

123 721 7221VL-33 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 32x3,6 m 479,000

124 721 7221VL-34 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 40x4,5 m 140 000

125 721 7221VL-35 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 50x5,6 m 187,000

126 721 7221VL-36 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 63x7,1 m 10,000

127 721 7221VL-38 Potrubí vodovodní plastové PN 22 EVO D 90x10,1 m 8,000

128 721 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 142,000

129 721 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000

130 721 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 20,000

131 7222VL-41 Termostatický vyvažovači ventil TA-THERM DN 20 kus 10,000

132 721 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 10,000

133 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1523,000

134 721 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 16,000

135 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1539,000

136 721 722290301 Příplatek za ztíženou montáž - vtahování potrubí do stoupaček m 1237,000

137 721 7222VL-51 Napojení na stávající potrubí SV d 50 ks 3,000

138 721 7222VL-52 Napojení na stávající potrubí SV d 63 ks 1,000

139 721 7222VL-53 Napojení na stávající potrubí SV d 90 ks 1,000

140 721 7222VL-54 Napojení na stávající potrubí TV + C d 32 ks 3,000

141 721 7222VL-55 Napojení na stávající potrubí TV + C d 40 ks 1,000

142 721 7222VL-56 Napojení na stávající potrubí TV + C d 50 ks 4,000

143 721 7222VL-57 Napojení na stávající potrubí TV + C d 63 ks 4,000

144 721 7222VL-58 Napojení na stávající potrubí TV + C d 90 ks 1,000

145 721 7222VL-59 Zaslepení potrubí d 25 ks 2,000

146 721 7222VL-60 Zaslepení potrubí d 32 ks 2,000

147 721 998722205 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 48 m % 1,400

148
Veškeré instalace potrubního vedení budou provedeny včetné konzolí, kotvení v instalačních šachtách , utěsnění a
zapravení prostupů mezi jednotlivými úseky a osazení požárních ucpávek viz. projekt

149 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

150 721 725110811 Demontáž klozeiů splachovací s nádrží soubor 1,000
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151 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 100,000

152 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 102,000

153 721 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 102,000

154 721 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor 99,000

155 721 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 99,000

156 721 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 99,000

157 725VL-101 Umyvadlo 55 cm bílé, bez otvoru pro baterii (např. Jika Lyra Plus) ks 99,000
158 725VL-102 Kryt sifonu bílý (např. Jika Lyra Plus) ks 65,000
159 725VL-103 Sifon k umyvadlu (např. Alcaplast A41) ks 99,000
160 725VL-104 Umyvadlová nástěnná páková baterie (např. Jika Lyra 331277) ks 99,000
161 725VL-111 Dřezová nástěnná páková baterie (např. Jika Lyra) ks 2,000
162 725VL-112 Dřezový sifon (např. Alcaplast A441) ks 2,000
163 725VL-113 Dřez - dodávka kuchyně ks 2,000

164 721 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2,000

165 721 725869214 Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50 kus 2,000

166 R 725VL-150 Kompletace zařizovacích předmětů hod 99,000
167 R 725VL-151 Montáž doplňků - zásobníky, zrcadla, háčky, koše, atp. hod 40,000

168 725VL-157
Zásobník na tekuté mýdlo, objem 1100 ml, uzamykatelný, nerez. mat.
(např. Bemeta) ks 99,000

169 725VL-159 Dvojháček (např. Bemeta Alfa) ks 99,000

170 721 998725205 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 48 m % 0,300
767 Konstrukce zámečnické

171 767100001 Dodávka KDK - uchycení potrubí kg 800,000

172 767 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 800,000

173 767 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg kg 800,000

174 721 725991811 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus 1210,000

175 767 998767205
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48
m % 1,840

Ostatní Ostatní

176 R 001000001 Lešení, plošiny kpl 1,000

177 R 001000002 VRN kpl 1,000

178 R 001000003 Dokumentace skutečného provedení + dokladová část kpl 1,000
ELEKTROPRÁCE

10.NP

179 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 10,00

180 provedení demontáže vypínače č.1 ks 10,00

181 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 10,00

182 provedení demontáže ovládače Č.1/0S ks 10,00

183 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 10,00

184 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 10,00

185 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 10,00

186 provedení opěiovné montáže demontovaných zásuvek ks 10,00

187 proveden; opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 10,00

188 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 10,00
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139 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 10,00

190 provedeni kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 10,00

191
provedeni uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 10,00

192 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
9.NP

193 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 15,00
194 provedení demontáže vypínače č.1 ks 15,00
195 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 15,00
196 provedení demontáže ovládače Č.1/0S ks 15,00
197 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 15,00

198 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 15,00
199 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 15,00
200 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 15,00
201 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 15,00
202 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 15,00
203 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 15,00

204 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 15,00

205
provedeni uloženi původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 15,00

206 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
SMP

207 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 11,00
208 provedení demontáže vypínače č.1 ks 11,00
209 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 11,00
210 provedení demontáže ovládače č.1 /OS ks 11,00
211 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 11,00

212 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 11,00
213 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 11,00
214 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 11,00
215 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 11,00
216 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 11,00
217 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 11,00

218 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 11,00

219
provedení uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 11,00

220 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
7.NP

221 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 13,00
222 provedení demontáže vypínače č.1 ks 13,00
223 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 13,00
224 provedeni demontáže ovládače č.1/OS ks 13,00
225 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 13,00

226 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 13,00
227 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 13,00
228 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 13,00
229 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 13,00

230 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 13,00

231 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 13,00
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232 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 13,0

233
provedeni uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 13,00

234 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
BMP

235 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 17,00
236 provedení cemontáže vypínače č.1 ks 17,00
237 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 17,00
238 provedení demontáže ovládače Č.1/0S ks 17,00
239 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 17,00

240 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 17,00
241 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 17,00
242 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 17,00
243 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 17,00
244 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 17,00
245 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 17,00

246 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 17,00

247
provedeni uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 17,00

248 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
|5dMP

249 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 12,00
250 provedení cemontáže vypínače č.1 ks 12,00
251 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 12,00
252 provedení demontáže ovládače č.1/OS ks 12,00
253 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 12,00

254 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 12,00
255 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 12,00
256 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 12,00
257 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 12,00
258 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 12,00
259 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 12,00

260 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 12,00

261
provedení uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 12,00

262 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
4MP

263 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 11,00
264 provedení cemontáže vypínače č.1 ks 11,00
265 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 11,00
266 provedení demontáže ovládače Č.1/0S ks 11,00
267 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 11,00

268 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel ks 11,00
269 dodán.', montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 11,00
270 provedení opětovné montáže demontovaných zásuvek ks 11,00
271 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 ks 11,00
272 provedení opětovné montáže demontovaných tlačítek ks 11,00

273 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 11,00

274 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic ks 11,00
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275
provedeni uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks 11,00

276 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 2,00
3.NP

277 provedení demontáže svítidla žárovkového 1x60W, přisazené ks 13,00
278 provedení demontáže vypínače č.1 ks 13,00
279 provedení demontáže zásuvky 230/16 ks 13,00
280 provedení demontáže ovládače č.1/OS K=. 13.00
281 provedení demontáže krabice elektroinstalační KU 68-1901 ks 13,00

282 provedení opětovné montáže demontovaných žárovkových svítidel <s 13,00
283 dodání, montáž kompaktní zářivky 15W/840, E27 ks 13,00
284 Jprovedení opětovné montáže Demontovaných zásuvek ks

13,00
285 provedení opětovné montáže demontovaných vypínačů č.1 kc; 13,00
286 provedení opětovné montáže demontovaných ilačítek ks 13,00
287 dodání, montáž krabice elektroinstalační KU 68-1501 ks 13,00

288 provedení kapsy 10x10x10 pro uložení elektroinstalačních krabic KS 13,00

289;
Diovedc.n; uložení původních elektroinstalačních kabelů do
elektroinstalačních krabic ks

13,00
290 zapravení zdí po demontovaných elektroinstalačních krabicích m2 ^ 00'

Cena celkem bez DPH
u vytími parametry.

3 594 615,00 Kč
DPH 21 % činí

754 863,15 Kč
Cena zakázky včetně DPH činí 4 343 484,15 Kč
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