

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
<b>655/5</b>	<b>2024</b>	<b>OIR</b>
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 3 K RÁMCOVÉ DOHODĚ EV. 655/2024/OIR ZE DNE 15. 10. 2024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO:

00297852

DIČ:

CZ 00297852

číslo účtu:

[REDAKCE]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

#### EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená:

Ing. Štefanem Podolanem, ředitelem závodu Ostrava, na

základě plné moci ze dne 25. 11. 2024

ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

[REDAKCE]

kontaktní telefon:

[REDAKCE]

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

ID datové schránky:

bjpdzta

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:

[REDAKCE]

(dále i zhotovitel)

společně i smluvní strany

### ČI. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s rámcovou dohodou ev. číslo 655/2024/OIR ze dne 15.10.2024 tuto dílčí smlouvu (dále i smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále i občanský zákoník).
3. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
4. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace smluvních stran je český jazyk.

### **ČI. 3. ÚČEL SMLOUVY**

Účelem smlouvy je řádné a bezpečné užívání komunikací MK Příčnice (u plyn stanice), MK Tyršova, MK Dr. Parmy užívateli komunikací.

### **ČI. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení opravy:
  - a. 5 MK Školská čtvrť
  - b. 6 MK Janáčkova
  - c. 26 Dolní (u křížku)
  - d. 27 ul. Školská čtvrť - komunikace u BD č.p. 1271 - 1273, 1274 – 1277
  - e. 38 MK "ŠROŤÁK" (*dále i dílo*).
2. Dílo je podrobněji specifikováno dále v rámcové dohodě, této smlouvě a jejich přílohách.
3. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.

### **ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

- a. termín zahájení prací: 01.09.2025
- b. termín dokončení a předání stavebních prací do: 31.10.2025
- c. termín předání díla do: 10.11.2025

### **ČI. 6. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místo plnění je vymezeno přílohami této smlouvy.

### **ČI. 7. CENA DÍLA**

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

**cena 5 MK Školská čtvrť**

cena celkem bez DPH	4.320.095,63 Kč
DPH 21%	907.220,08 Kč
cena celkem vč. DPH	5.227.315,71 Kč

**cena 6 MK Janáčkova**

cena celkem bez DPH	1.483.745,66 Kč
DPH 21%	311.586,59 Kč
cena celkem vč. DPH	1.795.332,25 Kč

**cena 26 Dolní (u křížku)**

cena celkem bez DPH	452.886,40 Kč
DPH 21%	95.106,14 Kč
cena celkem vč. DPH	547.992,54Kč

**cena 27 ul. Školská čtvrť - komunikace u BD č.p. 1271 - 1273, 1274 – 1277**

cena celkem bez DPH	1.965.850,52 Kč
DPH 21%	412.828,61 Kč
cena celkem vč. DPH	2.378.679,13 Kč

**38 MK "ŠROŤÁK"**

cena celkem bez DPH	631.715,76 Kč
DPH 21%	132.660,31 Kč
cena celkem vč. DPH	764.376,07 Kč

**cena celkem (součet cen všech staveb)**

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>8.854.293,97 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.859.401,73 Kč</b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>10.713.695,70 Kč</b>

2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.

3. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

**Cenové riziko:**

4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Zhotovitel se zavazuje aktivně řídit cenová rizika (nákupem na sklad, využitím substitutů apod.).

6. V ostatním platí ustanovení rámcové dohody.

### **Čl. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. V ostatním platí ustanovení rámcové dohody.

### **Čl. 9. VLASTNOSTI DÍLA (JAKOST DÍLA)**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti.

2. Kvalita dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

### **Čl. 10. VLASTNICTVÍ K DÍLU**

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

### **Čl. 11. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH ZÁBĚRU**

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni pořizovat fotografie nebo filmové záběry zabudovaných materiálů a konstrukcí a částí díla, které budou zakryty a nelze je dodatečně zkontrolovat.

2. Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly pořizovat fotografie a filmové záběry díla a činností souvisejících s dílem, využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

## **ČI. 12. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. TDS a AD jsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.
3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu uloženém u objednatele.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
6. Za objednatele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku:
  - a. TDS,
  - b. koordinátor BOZP,
  - c. AD,
  - d. investiční technik objednatele.

Objednatel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

7. Za zhotovitele jsou oprávněny provádět zápisy do stavebního deníku:
  - a. stavbyvedoucí, David Vajda, Tomáš Boček, Robin Vajda

Zhotovitel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

## **ČI. 13. EVIDENCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

1. Dodavatel je povinen vést evidenci nakládání s odpady včetně dokladů o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
2. Pravidla pro evidenci nakládání s odpady jsou uvedena v příloze smlouvy.

## **ČI. 14. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP**

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí používáním jednorázového balení z recyklovatelného materiálu a jejich předáním k recyklaci.

## **ČI. 15. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

1. Návrh na změnu může předložit objednatel i zhotovitel.
2. Stavbyvedoucí založí samostatný deník změn, který bude k dispozici oběma smluvními stranám. Pro jeho vedení platí podmínky obdobné podmínkám pro vedení stavebního deníku.

3. Návrhy na změnu budou předkládány neodkladně po vzniku potřeby nebo zjištění nutnosti změny.

#### **ČI. 16. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. termín vyklizení staveniště,
- f. datum ukončení záruky na dílo,
- g. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo o prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků,
- h. datum a místo sepsání zápisu,
- i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Přílohu protokolu budou tvořit:

- a. doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
- b. doklady o likvidaci odpadu.

5. Nebude-li protokol obsahovat předepsané náležitosti a přílohy, nedojde k předání díla.

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokole cokoli, co budou považovat za nutné.

#### **ČI. 17. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a smlouvou.

5. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením instrukcí o provozu a údržbě.

6. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností stanovených smlouvou nebo právními předpisy.

7. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
11. E-mailová adresa pro doručení oznámení o vadě: vladimir.klic@vinci-construction.com. Poštovní adresa pro doručení oznámení o vadě: EUROVIA CZ a.s., závod Ostrava, Vratimovská 77, 718 00 Ostrava.
12. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady.
13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
14. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn bez dalšího objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
15. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.
16. V ostatním platí rámcová dohoda.

#### **ČI. 18. ZMĚNA SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které prokazatelně opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 90 dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.
4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

#### **ČI. 19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smlouva se dále řídí ustanoveními rámcové dohody.
2. Práva a Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

3. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smluvní strany nemohou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpoždovány.

7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

8. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

13. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy vč. jejich práv a povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vyjasnily a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

16. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Dílčí smlouva je uzavřena na základě Rámcové smlouvy č. 655/2024/OIR, ze dne 15.10.2024, která byla schválena usnesením Rady města č. 1028/47/RM/2024 ze dne 17/07/2024

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel v zákonných lhůtách.

18. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, pokud není podepsána elektronicky.

19. Příloha smlouvy:

příloha č. 1: Plná moc

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke stavbám 5 MK Školská čtvrť, 6 MK Janáčkova, 26 Dolní (u křížku), 27 ul. Školská čtvrť - komunikace u BD č.p. 1271 - 1273, 1274 – 1277, 38 MK "ŠROŤÁK"

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Digitálně podepsal Jan Rejman  
Datum: 29.08.2025 09:18:53

+02:00

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta

V Ostravě dne

Štefan  
Podolan

Digitálně podepsal  
Štefan Podolan  
Datum: 2025.08.27  
11:53:53 +02'00'

Ing. Štefan Podolan, ředitel závodu Ostrava  
na základě plné moci ze dne 25. 11. 2024

příloha č. 1: Plná moc



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CZ a.s.**, IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a  
Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady  
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ostrava, EUROVIA CZ a.s.,

panu **Ing. Štefanu Podolanovi**,

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Ostrava**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.


Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.


V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2026**

V Praze dne

EUROVIA CZ a.s.

 Digitálně podepsal  
Ing. Martin Borovka  
Datum: 2024.11.25  
13:23:39 +01'00'  
.....  
Ing. Martin Borovka  
předseda správní rady

Ing. Ján  
Špaňo   
.....  
Ing. Ján Špaňo  
člen správní rady

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
<b>655/5</b>	<b>2024</b>	<b>OIR</b>
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Příloha č. 2:** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke stavbám 5 MK Školská čtvrť, 6 MK Janáčkova, 26 Dolní (u křížku), 27 ul. Školská čtvrť - komunikace u BD č.p. 1271 - 1273, 1274 – 1277, 38 MK "ŠROŤÁK"

5 MK Školská čtvrť

(podzim)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				397 365,20		480 811,89
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	560,00	136,04	77 302,40	21,00	93 535,80
	132636	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II., ODVOZ DO 12KM	m3	2,00	1 791,75	3 583,50	21,00	4 336,04
	890214851	Bourání šachet z proslého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,00	3 080,00	3 080,00	21,00	3 726,80
	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,00	211,00	6 330,00	21,00	7 659,30
	181651111	Úprava práně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně por odkopávky 50m2 pod obrubami 590x0.35=207 m2 celkem 257 m2	m2	257,00	15,90	4 086,30	21,00	4 944,42
3	113151114R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm tl.5cm 4650+190+240	m2	5 080,00	50,60	257 048,00	21,00	311 028,08
	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,00	77,20	3 860,00	21,00	4 670,50
	113151119R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	750,00000	56,10	42 075,00	21,00	50 910,75
Díl:	5	Komunikace				3 007 816,93		3 639 458,49
	564851111	Podklad ze štěrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	50,00	205,00	10 250,00	21,00	12 402,50
	564811011	Podklad ze štěrkové ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm 590x0.35=206,5m2 pod betonovou pátku obruby	m2	206,50	89,45	18 471,43	21,00	22 350,43
5	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	750,00	14,85	11 137,50	21,00	13 476,38
6	577141112R00	Beton asfalt ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	400,00	489,00	195 600,00	21,00	238 678,00

6	577141112R00	Beton asfalt, ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm 4650+190+240	m2	5 080,00	489,00	2 484 120,00	21,00	3 005 785,20
7	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	5 080,00	14,85	75 438,00	21,00	91 279,88
	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	750,00	272,00	204 000,00	21,00	246 940,00
11	599141111R00	Výplnění spár pružnou živičnou záplivkou	m	220,00	40,00	8 800,00	21,00	10 548,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>283 271,94</b>		<b>342 759,05</b>
59	938906411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem	m2	5 400,00	13,80	74 520,00	21,00	90 169,20
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	220,00	30,00	6 600,00	21,00	7 906,00
	899132111	Výměna (výškové úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	17,00	7 310,00	124 270,00	21,00	150 366,70
	69742	VPUŠT CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	kus	2,00	18 478,47	36 956,94	21,00	44 717,90
	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	2 825,00	25 425,00	21,00	30 764,25
	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
16	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrocním	m	220,00	50,00	11 000,00	21,00	13 310,00
<b>Díl: 9</b>		<b>OSTÁTNÍ</b>				<b>631 641,56</b>		<b>764 286,29</b>
	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI vpuště cca 4 tuny zeminy chodník cca 50t	t	54,00	200,00	10 800,00	21,00	13 068,00
	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ. (obruba staré vpusť) 3,5+590x0,05x2,4=3,5+70,0=74,0	t	74,30	280,00	20 804,00	21,00	25 172,84
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	747,60	78,00	58 312,80	21,00	70 558,49
10	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 10 km, odvoz ochřezávaného mat. na dopnutí objednatel	t	57,50	66,00	3 795,00	21,00	4 591,85
18	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 10 km, odvoz ochřezávaného mat. na dopnutí objednatel	t	789,60	66,00	52 113,60	21,00	63 067,46
	917652111RT7	Osazení stojatého silničního obrubníku betonového, s boční opěrnou, do lože z betonu C 18/20	m	560,000	372,00	208 320,00	21,00	252 067,20

59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	29,000	485,00	14 065,00	21,00	17 018,55
59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	128,000	245,00	31 360,00	21,00	37 945,50
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	243,000	184,00	44 712,00	21,00	54 101,52
59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	160,000	151,00	24 160,00	21,00	28 233,60
997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot (obruby )	t	74,300	126,00	9 361,80	21,00	11 327,78
997321511	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	74,30	151,00	11 219,30	21,00	13 575,35
997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutě a vybouraných hmot 74,3x20=1486	t	1 486,00	19,60	29 125,60	21,00	35 241,98
	vývrt a Laboratorní zkoušky na PAU	KUS	1,00	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	10 350,00	10 350,00	21,00	12 523,50
02911	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	3 627,00	3 627,00	21,00	4 388,67
2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	93 765,46	93 765,46	21,00	113 468,21

4 320 095,63

5 227 315,71

6 MK Janáčkova

(podzim)

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
	1	Zemní práce				109 376,00		132 344,96
	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,00	3 080,00	3 080,00	21,00	3 726,80
	132636	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	m3	2,00	1 791,75	3 583,50	21,00	4 336,04
	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy lžítelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 330x0,15=49,5	m3	49,50	211,00	10 444,50	21,00	12 637,85
	181951111	Úprava páně v hornině třídy lžítelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	330,00	15,90	5 247,00	21,00	6 348,87
3	113151114R00	Fréz.živice krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	1 050,00	50,60	53 130,00	21,00	64 287,30

	113106121	Rozebrání dležeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	330,00	77,20	25 476,00	21,00	30 825,96
	113151119R00	Fréz.živice krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	150,00	56,10	8 415,00	21,00	10 182,15
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>976 708,50</b>		<b>1 181 817,29</b>
	564851111	Podklad ze šárkordté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	330,00	205,00	67 650,00	21,00	81 856,50
	5 573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 530,00	14,85	22 720,50	21,00	27 491,81
	6 577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	1 530,00	489,00	748 170,00	21,00	905 285,70
	7 573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	480,00	14,85	7 128,00	21,00	8 524,88
	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	480,00	272,00	130 560,00	21,00	157 977,60
	11 599141111R00	Výplnění spěr pružnou živičnou závlivkou	m	12,00	40,00	480,00	21,00	580,80
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>230 701,94</b>		<b>279 149,35</b>
	59 938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem	m2	1 200,00	13,80	16 560,00	21,00	20 037,60
	12 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	30,00	360,00	21,00	435,60
	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelizačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,00	7 310,00	36 550,00	21,00	44 225,50
	89742	VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	kus	2,00	18 478,47	36 956,94	21,00	44 717,90
	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	2 825,00	14 125,00	21,00	17 091,25
	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
	14 917931122RT2	Osazení přídlažby kostka velká 2 řady, lože C16/20, včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	225,00	538,00	121 050,00	21,00	148 470,50
	18 919731121R00	Zarovnění svislé plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spěr emulzí s podrcením	m	12,00	50,00	600,00	21,00	726,00
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>OSTATNÍ</b>				<b>166 959,22</b>		<b>202 020,66</b>
	10 879082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km, odvoz odfrázovaného mat. na deponii objednatel	t	162,00	66,00	10 692,00	21,00	12 937,32
	18 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km odkopávky 99t šachta 2,5t dlažby 330x0,18=59,5	t	161,00	151,00	24 311,00	21,00	29 418,31
	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 151x20km=3220	t	3 220,00	19,60	63 112,00	21,00	78 365,52

998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	241,20	78,00	18 813,60	21,00	22 764,46
15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - vypustě cca 4 tuny zeminy - chodník cca 100l	t	104,00	200,00	20 800,00	21,00	25 168,00
15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ. (staré vousti)	t	1,50	280,00	420,00	21,00	508,20
	vývrt a Laboratorní zkoušky na PAU	KUS	1,00	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	10 360,00	10 360,00	21,00	12 523,50
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	3 627,00	3 627,00	21,00	4 388,87
2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	9 083,62	9 083,62	21,00	10 991,18

1 483 745,66

1 795 332,25

26. Dolní (u křižku)

(podzim)

P.č. Díl:	Číslo položky 1	Název položky Zemní práce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 27 712,50	DPH	cena s DPH 33 532,13
	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 60 m3 strojně 250x0,45=112,5	m3	112,50	211,00	23 737,50	21,00	28 722,38
	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	250,00	15,90	3 975,00	21,00	4 809,75
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>357 025,00</b>		<b>432 000,25</b>
	5	573231127R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	250,00	14,85	3 712,50	21,00	4 492,13
	6	577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	250,00	489,00	122 250,00	21,00	147 922,50
		573231127R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	250,00	14,85	3 712,50	21,00	4 492,13
		565131111R00 Podklad z obal kamén. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	250,00	272,00	68 000,00	21,00	82 280,00
		564851111 Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 3x250	m2	750,00	205,00	153 750,00	21,00	186 037,50

11	599141111R00	Vyplnění spěr pružnou živičnou závlivkou	m	140,00	40,00	5 600,00	21,00	6 776,00
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>14 650,00</b>		<b>17 726,50</b>
59	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem	m2	250,00	13,80	3 450,00	21,00	4 174,50
12	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	140,00	30,00	4 200,00	21,00	5 082,00
16	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrcením	m	140,00	50,00	7 000,00	21,00	8 470,00
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>OSTATNÍ</b>				<b>53 498,90</b>		<b>64 733,67</b>
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	3 627,00	3 627,00	21,00	4 388,67
	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	10 350,00	10 350,00	21,00	12 523,50
	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	24 671,90	24 671,90	21,00	29 853,00
18	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 10 km, odvoz odfrozovaného mat. na depozití objednatel	t	225,00	66,00	14 850,00	21,00	17 968,50
						<b>452 886,40</b>		<b>547 992,54</b>

#### 27 ul. Školská čtvrť - komunikace u BD č.p. 1271 - 1273, 1274 - 1277

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>540 685,54</b>		<b>654 229,50</b>
	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 60 m3 strojně 260x0,45=126	m3	126,00	211,00	26 586,00	21,00	32 169,06
	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm tl. 5cm	m2	872,00	50,60	44 123,20	21,00	53 389,07
	113155518	Frézování betonového krytu II 100 mm pl do 500 m2	m2	250,00	316,58	79 145,00	21,00	95 765,45
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	803,00	138,04	110 846,12	21,00	134 123,81
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU patka obrub 884m*0,08m3/m=53m3 obruby jsou v betonu na kterém je lity asfalt.	m3	53,00	5 106,04	270 620,12	21,00	327 450,35
	181951111	Úprava přání v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně 280m po dokopávkač + 884mx0,35m=309 m po obrubách celkem 589m2	m2	589,00	15,90	9 365,10	21,00	11 331,77

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>712 145,53</b>		<b>861 696,09</b>	
	564811011	Podklad ze štrákorité ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm 884x0,35=309,4m2 pod betonovou patku obruby	m2	309,40	89,45	27 675,63	21,00	33 407,75
5	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	872,00	14,85	12 949,20	21,00	15 668,53
6	577141112R00	Beton asfalt ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	872,00	489,00	426 408,00	21,00	515 953,88
	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	250,00	14,85	3 712,50	21,00	4 492,13
	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	250,00	272,00	68 000,00	21,00	82 280,00
	564851111	Podklad ze štrákorité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 3x260	m2	640,00	205,00	172 200,00	21,00	208 362,00
11	569141111R00	Výplnění spár pružnou živičnou závlakou	m	30,00	40,00	1 200,00	21,00	1 452,00
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>37 238,60</b>		<b>45 058,71</b>	
	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 825,00	2 825,00	21,00	3 418,25
	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,00	7 310,00	21 930,00	21,00	26 535,30
	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
59	839606411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem	m2	622,00	13,60	8 583,60	21,00	10 306,16
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	30,00	900,00	21,00	1 089,00
16	919731121R00	Zarovnění styčné plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrobením	m	30,00	50,00	1 500,00	21,00	1 815,00
<b>Díl: 9</b>	<b>OSTATNÍ</b>				<b>675 780,85</b>		<b>817 694,83</b>	
	993225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,640	76,00	10 501,92	21,00	12 707,32
	917882111RT7	Osazení stojatého silničního obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 15/20	m	803,000	372,00	298 716,00	21,00	361 448,36
	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,000	405,00	14 065,00	21,00	17 018,85
	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	100,000	245,00	24 500,00	21,00	29 645,00
	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	477,000	184,00	87 768,00	21,00	106 199,28
	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	197,000	151,00	29 747,00	21,00	35 993,87

997002611	Nakládění suti a vybouraných hmot (obruby ) 884m*0,05m3/m*2,4t/m3=	t	106,000	126,00	13 356,00	21,00	16 160,76
15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, (obruby ) 884m*0,05m3/m*2,4t/m3=	t	106,000	280,00	29 680,00	21,00	35 912,80
997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	106,00	151,00	16 006,00	21,00	19 367,26
997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 106x20= 2120	t	2 120,00	19,60	41 552,00	21,00	50 277,82
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	3 627,00	3 627,00	21,00	4 388,87
2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	10 350,00	10 350,00	21,00	12 523,50
2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	68 413,69	68 413,68	21,00	82 700,56
18 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km, odvoz ocfrozovaného mat. na depozití objednatel	t	416,840	66,00	27 498,24	21,00	33 272,87

1 965 850,52

2 378 679,13

### 38 MK "ŠROŤÁK"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>21 276,00</b>		<b>25 743,96</b>
3	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 100x0,45=45	m3	45,00	211,00	9 495,00	21,00	11 488,95
	113151114R00	Fréz.zivící krytu pi.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	80,00	90,60	3 036,00	21,00	3 673,56
	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	550,00	15,90	8 745,00	21,00	10 581,45
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>566 645,00</b>		<b>685 640,45</b>
	5 573231127R00	Poslířik spojovací z KAE, množství zbytkového estfaltu 0,7 kg/m2	m2	550,00	14,85	8 167,50	21,00	9 882,88
	6 577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	550,00	489,00	268 950,00	21,00	325 429,50

7	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového estalu 0,7 kg/m2	m2	550,00	14,85	8 167,50	21,00	9 882,88
	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm přepočet z ACP 16 tl 80mm 550*8/5=880	m2	880,00	272,00	239 360,00	21,00	289 625,50
	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 2x100	m2	200,00	205,00	41 000,00	21,00	49 610,00
11	599141111R00	Vyplnění spár pružnou živičnou závlivkou	m	25,00	40,00	1 000,00	21,00	1 210,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>9 590,00</b>		<b>11 603,90</b>
59	838808411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem	m2	560,00	13,80	7 580,00	21,00	9 183,80
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00	80,00	750,00	21,00	907,50
16	919731121R00	Zarovnění styčné plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrocentim	m	25,00	50,00	1 250,00	21,00	1 512,50
<b>Díl: 9</b>		<b>OSTATNÍ</b>				<b>34 204,76</b>		<b>41 387,76</b>
18	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 10 km, odvoz ocfrézovaného mat. na deponii objednatele	t	17,40	66,00	1 148,40	21,00	1 389,56
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	171,60	78,00	13 384,80	21,00	16 195,81
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	3 627,00	3 627,00	21,00	4 388,87
	2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	16 044,56	16 044,56	21,00	19 413,92

631 715,76

764 376,07