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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
b) technických:  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru 
   Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
   Renata Šedová, referentka oddělení výstavby 
c) reklamací:    Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru 
   Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 
 fax:    558 306 143 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    002 97 313  
 DIČ:    CZ00297313  
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. T-DEX s. r. o.   

  zapsána v   KOS Ostrava, odd. C vl. 17569 
  zastoupena:   Miroslavem Masarikem - jednatelem 
  jednání ve věcech  
 technických – stavbyvedoucí i  
 ve věcech reklamací:   Miroslav Masarik  
 se sídlem:  Oldřichovice 175, 739 61 Třinec  
 IČ:  253 88 746 
 DIČ:  CZ25388746 
 telefon: xxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:  ČSOB Třinec  
 č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 
 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Hřbitovní kaple, Tyra – 
udržovací práce“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace 
zpracované Přemyslem Cieslarem, Beskydská 697, Třinec, dne 24.07.2017, pod č. 
L2013-85 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

h) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

i) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

l) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

m) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

n) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 

o) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

p) splnit podmínky vyplývající z  dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se 
díla, 

q) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

r) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

s) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

t) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 
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u) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
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k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 
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IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu od 01.09.2017 do 15.10.2017. Smluvní 
strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí 
díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se 
rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

4.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu 
provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této 
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení 
prací.  

5.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

6.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

7. Místem plnění je Třinec, k. ú. Tyra parc. č. 186, 357, 1089/1. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla: 2 971 422,45 Kč bez DPH   
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 
 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  
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2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 
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VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
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jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  
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XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 
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XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 2.
 V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se 
poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000,-- Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich 
odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  
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XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů  ode dne kdy 
měl práce na díle zahájit,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších 
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
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dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2017/3430 ze dne 21.8.2017.  

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. 
Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací 

 

 

V Třinci dne 24.08.2017     V Třinci dne 28.08.2017 

 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

……………………………..     ………………………………… 

RNDr. Věra Palkovská     Miroslav Masarik  
starostka města      jednatel  
 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25388746

DIČ: CZ25388746

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 595 421,16

Výše daně

2 971 422,45 623 998,71

15,00% 0,00 0,00

21,00%

L2013-85

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

2 971 422,45

Sazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2013-85

Stavba:

Místo: Třinec - Tyra Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA217 074,00179 400,0003 VRN_Vedlejší rozpočtové náklady

17 182,0014 200,0002 Elektroinstalace - Bleskosvod

01 Stavební část

2 971 422,45 3 595 421,16

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 361 165,162 777 822,45

 

Kód

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

10.12.2013
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25388746

T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61 DIČ: CZ25388746

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 777 822,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 777 822,45 21,00% 583 342,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 361 165,16

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

01 - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 777 822,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 981 118,88

    1 - Zemní práce 693 804,36

    2 - Zakládání 110 662,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 515,47

    4 - Vodorovné konstrukce 10 181,56

    5 - Komunikace 22 300,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 418 339,92

    8 - Trubní vedení 35 724,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 672 590,96

      99 - Přesun hmot 184 876,50

PSV - Práce a dodávky PSV 775 653,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 972,81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 050,00

    762 - Konstrukce tesařské 26 200,03

    764 - Konstrukce klempířské 257 642,46

    765 - Konstrukce pokrývačské 30 042,50

    766 - Konstrukce truhlářské 296 830,00

    767 - Konstrukce zámečnické 73 444,40

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

01 - Stavební část
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 386,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 084,50

M - Práce a dodávky M 3 050,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 050,00

N00 - Nepojmenované práce 18 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 18 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 777 822,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 981 118,88

D 1 Zemní práce 693 804,36

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 40,000 68,00 2 720,00 CS ÚRS 2013 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

VV 40"viz. výkres č. 8 40,000

2 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 7,700 247,00 1 901,90 CS ÚRS 2016 01

VV 3,2*1+1,5*3"viz výkres č. 3,15 7,700

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,000 54,10 1 839,40 CS ÚRS 2013 01

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

VV 25"chodníkové obruby viz. výkres č. 3 25,000

VV (2+2,5)*2"silniční obruby viz. výkres č. 3 9,000

VV Součet 34,000

4 K 132412202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 5
m3 130,898 2 250,00 294 520,50 CS ÚRS 2016 01

VV (42)*0,8*1,3"rýhy dešť. kanalizace 43,680

VV 1*5*1+1*1*1,5+2*3*1*1,5+10*1*0,8"vsak+šachta 23,500

VV (3,3+2)*1*1,2"výkop patky schodiště viz. výkres č. 7 6,360

VV (8,57+1,2)*2*1*1,7+7,1*2*1*1,7"Obkopání objektu viz výkres č. 3,11 57,358

VV Součet 130,898

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,848 60,00 4 430,88 CS ÚRS 2013 01

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV ((8,57+2,4)*2+7,1*2+3,3+2*2)*1,7"viz. výkres č. 3,11 73,848

01 - Stavební část

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,848 13,00 960,02 CS ÚRS 2013 01

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 73,848 73,848

7 K 155282211 Očištění ploch stlačeným vzduchem m2 460,171 15,00 6 902,57 CS ÚRS 2013 01

PP Očištění ploch stlačeným vzduchem - skalních

VV fasádníomítka
(8,57+7,1)*2*(3,98+0,6)+2,289*(5,1+3,57)+3,57*(2,61+3,088)*4+2,331*2,87*2+(1,5*2+3,

04*4+0,9*8+1,8*8)*0,4-1,5*3,04*2-0,9*1,8*8"viz. výkresy č. 3,8,9,11
250,754

VV vnitřníomítka
(12,78+17,66+12,78)*3,65+(1,5*2+1,2*2+2,05*4+3,04*4+0,9*8+1,8*8)*0,4"viz. výkresy 

č. 3,8,9,11
176,697

VV Strop 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

VV Součet 460,171

8 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 209,672 350,00 73 385,20 CS ÚRS 2013 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV 130,898"výkopy 130,898

VV -3,091"základy -3,091

VV -129*0,15"zásypy rýhy -19,350

VV 82,198+15,12+3,6+0,297"dovoz kameniva pro zásypy 101,215

VV Součet 209,672

9 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 2 096,720 19,00 39 837,68 CS ÚRS 2013 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 209,672*10 2 096,720

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 209,672 13,00 2 725,74 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 209,672"výkopy 209,672

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 440,311 220,00 96 868,42

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 209,672*2,1"měrná hmotnost zeminy 440,311

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 105,698 105,00 11 098,29 CS ÚRS 2013 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 63,718"obkop objektu 63,718

VV 42*0,8*0,55"zásyp rýhy dešť. kanalizace 18,480

VV 23,5"vsak 23,500

VV Součet 105,698

13 M 583439300 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 169,134 550,00 93 023,70 CS ÚRS 2013 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16-32

VV 63,718"zásyp vně objektu 63,718

VV 25,3"Vsakovací polštář viz. výkres č. 15 25,300

VV Mezisoučet 89,018

VV 89,018*1,9"měrná hmotnost strusky 169,134

14 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 15,120 350,00 5 292,00 CS ÚRS 2013 01

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV 42*0,8*0,45"viz. výkres č. 15+TZ 15,120

15 M 583312810 kamenivo těžené drobné frakce 0-1 t 24,192 550,00 13 305,60 CS ÚRS 2013 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-1

VV 15,12*1,6"měrná hotnost písku 24,192

16 K 180402113 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1 m2 129,000 35,00 4 515,00

PP Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1

VV 57*1"oprava okolí výkopů 57,000

VV 24*3"oprava po provizorním chodníku 72,000

VV Součet 129,000

17 M 005724100 osivo směs travní parková 2,5kg/100m2 kg 3,225 110,00 354,75 CS ÚRS 2013 01

PP osivo směs travní parková 2,5kg/100m2

VV 129*0,025 3,225

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 57,000 55,00 3 135,00 CS ÚRS 2013 01

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 57*1"oprava okolí výkopů 57,000

19 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 5,700 950,00 5 415,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hnojiva humusová substrát pro trávníky A      VL

VV 57*0,1 5,700

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 57,000 48,00 2 736,00 CS ÚRS 2013 01

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 57*1"oprava okolí výkopů 57,000

21 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou od řas, mechů apod m2 250,754 115,00 28 836,71 CS ÚRS 2013 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou od řas, mechů apod

VV fasádníomítka 250,754

D 2 Zakládání 110 662,61

22 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 21,101 33,00 696,33 CS ÚRS 2013 01

PP Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

VV 2*3,14*0,05*56*1,2"viz. výkre č. 11, 15 21,101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 M 693111420 geotextilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m m2 23,211 25,00 580,28 CS ÚRS 2013 01

PP geotextilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m

VV 21,101"+10% překrytí 21,101

VV 21,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,211

24 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 5,040 550,00 2 772,00 CS ÚRS 2013 01

PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm

VV 56*0,15*0,6"viz. výkres č. 11 5,040

25 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 56,000 58,00 3 248,00 CS ÚRS 2013 01

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože

VV 56"viz. výkres č. 15 56,000

26 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 299,328 29,00 8 680,51 CS ÚRS 2013 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m

VV 11*1,2+21,4*2*0,2"separace kačírku viz. výkres č. 8,11 21,760

VV
(((8,57+2,4)*2+7,1*2+3,3+2*2)*1,7)*2+40*0,6"separace výkopu od zásypu viz. výkres č. 

3,11
171,696

VV (1*1*2+5*1*2+3*1,5*2*2+3*1*2*2)*1,2"separace vsakovací rýhy viz. výkres č. 16 50,400

VV (8,57+7,1)*2*1,77"separace výkopu od zásypu viz. výkres č. 3,11 55,472

VV Součet 299,328

27 M 693111460 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 243,856 25,00 6 096,40 CS ÚRS 2013 01

PP
geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací 

šíře do 8,8 m 63/ 30  300 g/m2

VV 299,328-55,472"+10% překrytí 243,856

28 M 693111490 textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 55,472 35,00 1 941,52 CS ÚRS 2013 01

PP
geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací 

šíře do 8,8 m 63/ 50  500 g/m2

VV 55,472 55,472

29 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,722 990,00 714,78 CS ÚRS 2013 01

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

VV 3,3*0,9*0,1"Polštář pod základovou patku 0,297

VV 8,5*0,05"m.č. 1.01 0,425

VV Součet 0,722

30 K 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 58,606 350,00 20 512,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

31 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 58,606 65,00 3 809,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 14,065 2 550,00 35 865,75 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

VV 58,606*0,2*1,2"torkretáž základů 14,065

33 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,164 35 000,00 5 740,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV (0,1+0,4)*6*58,606*0,89*1,05/1000"kotvy do kamenných základů 0,164

34 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,316 28 000,00 8 848,00 CS ÚRS 2013 01

PP Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari

VV 58,606*1,2*4,5/1000"kari sítě 6x100/6x100 0,316

35 K 275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,091 2 650,00 8 191,15 CS ÚRS 2013 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

(X0, XC) tř. C 20/25

VV 0,81*1,2*3,18"viz výkres č. 7 3,091

36 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 5,760 450,00 2 592,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zřízení bednění stěn základových patek

VV 0,81*1,2*2+3,18*1,2"viz. výkres č. 7 5,760

37 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 5,760 65,00 374,40 CS ÚRS 2013 01

PP Odstranění bednění stěn základových patek

VV 5,76 5,760

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 515,47

38 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 0,930 10 000,00 9 300,00 CS ÚRS 2013 01

PP Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu

VV (2,5+1+1+0,5+1,2)*1*0,15"viz. výkres č. 8,11 0,930

39 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 26,639 230,00 6 126,97 CS ÚRS 2013 01

PP Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou

VV (8,57+7,1)*1,7"viz. výkres č. 8,11 26,639

40 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2013 01

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2

VV 1"viz. výkres č. 8 1,000

41 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 18,100 85,00 1 538,50 CS ÚRS 2013 01

PP Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu

VV 12+6,1"viz. výkres č. 2 18,100

D 4 Vodorovné konstrukce 10 181,56
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42 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku do tmele Caraflott 

NT
m 9,640 650,00 6 266,00 CS ÚRS 2013 01

PP Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku do tmele Caraflott NT

VV 2,06+0,63*2+1,94+0,91*2+2,56"viz. výkres č. 7 9,640

43 K 434000R01 Očištění kamenných stupňů od malty m2 5,588 370,00 2 067,56

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV (2,06+0,63*2+1,94+0,91*2+2,56)*(0,35+0,16)+0,35*0,16*12"viz. výkres č. 7 5,588

44 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,360 550,00 1 848,00 CS ÚRS 2013 01

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 42*0,8*0,1"viz. výkres č. 15 3,360

D 5 Komunikace 22 300,00

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 47,700 150,00 7 155,00 CS ÚRS 2013 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 40+7,7"oprava chodníku a přístupových ploch viz. výkres č. 3,8,11 47,700

46 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 47,700 250,00 11 925,00 CS ÚRS 2013 01

PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

VV 47,7 47,700

47 M 592457370 dlažba betonová na terasy STANDARD 40x60x4 cm kus 28,000 115,00 3 220,00 CS ÚRS 2013 01

PP dlažba betonová na terasy STANDARD 40x60x4 cm

VV 28"doplnění dlažby 28,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 418 339,92

48 K 611121101 Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel m2 32,720 76,00 2 486,72 CS ÚRS 2013 01

PP Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stropů

49 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 32,720 66,00 2 159,52 CS ÚRS 2013 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stropů

50 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 32,720 43,00 1 406,96 CS ÚRS 2013 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 

ručně stropů

VV Strop 32,720

51 K 611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně
m2 32,720 220,00 7 198,40 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá 

zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV Strop 32,720
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52 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 32,720 210,00 6 871,20 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV Strop 32,720

53 K 612121101 Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel m2 176,697 81,00 14 312,46 CS ÚRS 2013 01

PP Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel

VV vnitřníomítka 176,697

54 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 176,697 48,00 8 481,46 CS ÚRS 2013 01

PP Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

VV vnitřníomítka 176,697

55 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 176,697 38,00 6 714,49 CS ÚRS 2013 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 

ručně stěn

VV vnitřníomítka 176,697

56 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 176,697 210,00 37 106,37 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá 

zatřená svislých konstrukcí stěn

VV vnitřníomítka 176,697

57 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 176,697 199,00 35 162,70 CS ÚRS 2013 01

PP Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

VV vnitřníomítka 176,697

58 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 48,992 29,00 1 420,77 CS ÚRS 2013 01

PP Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

VV (1,5*3,04*2+1,2*2,05*2+0,9*1,8*4)*2+1,03*1,93*4"viz. výkresy č. 8,9,11 48,992

59 K 621612152
Ochranný nátěr cementovým mlékem dvojnásobný vnějších podhledů z pohledového 

betonu ručně
m2 250,754 62,00 15 546,75 CS ÚRS 2013 01

PP Ochranný nátěr cementovým mlékem dvojnásobný vnějších podhledů z pohledového betonu ručně

VV Nátěrpohled fasádníomítka 250,754

60 K 622121101 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 250,754 81,00 20 311,07 CS ÚRS 2013 01

PP Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel

VV fasádníomítka 250,754

61 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 250,754 48,00 12 036,19 CS ÚRS 2013 01

PP Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně

VV fasádníomítka 250,754

62 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 46,060 33,00 1 519,98 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

VV 3,04*4+2,05*6+(0,9+1,8)*2*4"rohovníky vnitřní 46,060
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63 M 553430400 lišta ochranná rohová hliník lesklý 23/23 mm m 48,363 35,00 1 692,71 CS ÚRS 2013 01

PP lišta ochranná rohová hliník lesklý 23/23 mm

VV 46,06 46,060

VV 46,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,363

64 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 21,120 33,00 696,96 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

VV 3,98*4+0,9*2+1,1*2+0,6*2"vnější rohy viz výkres č. 8,11 21,120

65 M 553430270 profil omítkový rohový pro omítky venkovní  14 mm m 22,176 52,00 1 153,15 CS ÚRS 2013 01

PP profil omítkový rohový pro omítky venkovní  14 mm

VV 21,12 21,120

VV 21,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,176

66 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 250,754 210,00 52 658,34 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá 

zatřená stěn

VV fasádníomítka 250,754

67 K 622325403
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu 

do 30%
m2 142,092 530,00 75 308,76 CS ÚRS 2016 01

VV
3,04*4+3,14*1,8+1,8*2*4+1,6*4+1,93*4+3,57*4*2+2,5*4+7,1*2+3,43*4+2,86*4+2,23*8"viz

. výkres č. 8,9,11,12,13
142,092

68 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 250,754 295,00 73 972,43 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 2,0 mm stěn

VV fasádníomítka 250,754

69 K 622611103
Nátěr silikonový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený 

ručně
m2 250,754 88,00 22 066,35 CS ÚRS 2013 01

PP
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný, bez penetrace 

hydrofobizační, transparentní silikonový stěn

VV fasádníomítka 250,754

70 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 47,010 18,00 846,18 CS ÚRS 2013 01

PP Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou

VV (8,57+7,1)*2*1,5"zakrytí chodníků před omítkami Výkres č. 8 47,010

71 K 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m2 99,275 100,00 9 927,50 CS ÚRS 2013 01

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části 

objektu

VV 3,57*(2,61+3,088)*4+2,331*2,87*2+(0,9*4+1,93*4)*0,4"viz. výkresy č. 9,11 99,275

72 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 0,850 2 850,00 2 422,50 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV 8,5*0,1"m.č. 1.01 0,850
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73 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 11,000 280,00 3 080,00 CS ÚRS 2013 01

PP Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním

VV 11"viz. výkres č. 8,11 11,000

74 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2013 01

PP Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm

VV 4 4,000

75 M 553414100 průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2013 01

PP průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm

VV 4 4,000

D 8 Trubní vedení 35 724,00

76 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m 34,000 260,00 8 840,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

4 DN 125

VV 34"viz. specifikace 34,000

77 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 10,000 79,00 790,00 CS ÚRS 2013 01

PP koleno kanalizace plastové KGB 125x45°

VV 10"viz. specifikace 10,000

78 M 286114250R01 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/45° kus 1,000 163,00 163,00

PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-

125/110/45°

VV 1"viz. specifikace 1,000

79 M 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45° kus 3,000 186,00 558,00 CS ÚRS 2013 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°

VV 3"viz. specifikace 3,000

80 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

4 DN 150

VV 8"viz. specifikace 8,000

81 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 42,000 15,00 630,00 CS ÚRS 2013 01

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

VV 42"viz. výkres č. 15 42,000

82 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45° kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2013 01

PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-

150/100/45°

VV 1"viz. specifikace 1,000
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83 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 2,000 133,00 266,00 CS ÚRS 2013 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°

VV 2"viz. specifikace 2,000

84 M 286115040 redukce kanalizace plastová KGR 160/110 kus 1,000 97,00 97,00 CS ÚRS 2013 01

PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR 

KGR 160/110

VV 1"viz. specifikace 1,000

85 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

VV 1 1,000

86 K 894812213R01 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 425 - Šd kus 2,000 9 900,00 19 800,00

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 425 - Šd1, drenážní šachta

VV 2"viz. specifikace 2,000

87 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury

VV 2" viz. specifikace 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 672 590,96

88 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 34,000 165,00 5 610,00 CS ÚRS 2013 01

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

VV 2,5*2+1+2+1,8*2+(2,5+0,5)*2+1+5,1"obruba kačírku viz. výkres č. 8 23,700

VV 34"obnova původních obrub 34,000

VV Součet 57,700

89 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 9,000 160,00 1 440,00 CS ÚRS 2013 01

PP obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm

VV (2+2,5)*2"oprava silniční obruby 9,000

90 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm kus 48,700 65,00 3 165,50 CS ÚRS 2013 01

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm

VV 2,5*2+1+2+1,8*2+(2,5+0,5)*2+1+5,1"obruba kačírku viz. výkres č. 8 23,700

VV 25"chodníkové obruby viz. výkres č. 3 25,000

VV Součet 48,700

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,700 91,00 427,70 CS ÚRS 2013 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

VV 3,2+1,5"viz. výkres č. 3 4,700

92 K 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 2,500 596,00 1 490,00 CS ÚRS 2013 01

PP Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,5"viz.výkres č. 8 2,500

93 M 592271110 žlab odvodňovací DN 100, typ 1, 100x16x16-16,6 cm, se spádem dna 0,6% kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2013 01

PP žlab odvodňovací DN 100, typ 1, 100x16x16-16,6 cm, se spádem dna 0,6%

VV 1 1,000

94 M 592271120 žlab odvodňovací DN 100, typ 2, 100x16x16,6-17,2 cm, se spádem dna 0,6% kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2013 01

PP žlab odvodňovací DN 100, typ 2, 100x16x16,6-17,2 cm, se spádem dna 0,6%

VV 1 1,000

95 M 592271070 žlab odvodňovací DN 100, typ 0105, 50x16x16 cm, bez spádu dna kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2013 01

PP žlab odvodňovací DN 100, typ 0105, 50x16x16 cm, bez spádu dna

VV 1 1,000

96 M 592271400 pororošt pozinkovaný, tř. B125 DN 100, oka 30/10 mm, 100x14,9x2 cm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2013 01

PP pororošt pozinkovaný, tř. B125 DN 100, oka 30/10 mm, 100x14,9x2 cm

VV 2 2,000

97 M 592271410 pororošt pozinkovaný, tř. B125 DN 100, oka 30/10 mm, 50x14,9x2 cm kus 1,000 1 153,00 1 153,00 CS ÚRS 2013 01

PP pororošt pozinkovaný, tř. B125 DN 100, oka 30/10 mm, 50x14,9x2 cm

VV 1 1,000

98 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 639,822 90,00 57 583,98 CS ÚRS 2013 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

VV (8,57+1,2*2+7,1)*2*(6,089+0,6)"viz. výkres č. 3,11 241,740

VV ((3,57+1,2*2)+5,5*2)*2*11,729"viz. výkres č. 5,8,11 398,082

VV Součet 639,822

99 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 

a ZKD den použití
m2 38 389,320 0,50 19 194,66 CS ÚRS 2013 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 639,822*60 38 389,320

100 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 639,822 35,00 22 393,77 CS ÚRS 2013 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

101 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 98,160 65,00 6 380,40 CS ÚRS 2013 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV (8,5+15,67+8,55)*3"viz. výkres č. 8 98,160

102 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 8 834,400 1,20 10 601,28 CS ÚRS 2013 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

VV 98,16*90 8 834,400

103 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

v do 10 m
m3 98,160 25,00 2 454,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

104 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 3,904 160,00 624,64 CS ÚRS 2013 01

PP Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm

VV 3,2*(0,9+0,16*2)"viz. výkres č. 7 3,904

105 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,828 2 250,00 4 113,00 CS ÚRS 2013 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 3,2*0,3*1,0"případný bet. základ schodiště 0,960

VV 0,9*0,95*0,15+(0,9+0,95)*0,25*1,6"bourání betonové jímky (žumpy) 0,868

VV Součet 1,828

106 K 964025111 Demontáž kamenných stupňů jakéhokoliv průřezu m3 0,534 2 200,00 1 174,80 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž kamenných stupňů jakéhokoliv průřezu

VV 2,06*0,33*0,16 0,109

VV 1,94*0,35*0,16 0,109

VV 0,63*0,35*0,16*2 0,071

VV 2,56*0,35*0,16 0,143

VV 0,91*0,35*0,16*2 0,102

VV Součet 0,534

107 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 0,850 2 261,00 1 921,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV 8,5*0,1"m.č. 1.01 0,850

108 K 966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 18,100 51,00 923,10 CS ÚRS 2013 01

PP Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m

VV 6,1+12"viz. výkres č. 2 18,100

109 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2013 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2

VV 1 1,000

110 K 967031743 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm m2 6,200 368,00 2 281,60 CS ÚRS 2013 01

PP Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm

VV (2,5+1+1+0,5+1,2)*1"viz. výkres č. 8,11 6,200

111 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 480,585 110,00 52 864,35 CS ÚRS 2013 01
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[CZK]
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Cenová 

soustava
PP Otlučení omítek stěn

VV (8,57+7,1)*2*6,1"viz. výkres č. 3,11 191,174

VV 3,57*4*(2,61+3,088+2,31)"viz. výkres č. 5,11 114,354

VV (1,5*2+3,04*4+1,2*2+2,05*2+(0,9+1,8)*2*4)*0,4"viz. výkres č. 3 17,304

VV (12,78+17,66+12,78)*3,65"viz. výkres č. 3,11 157,753

VV Součet 480,585

112 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 32,720 120,00 3 926,40 CS ÚRS 2013 01

PP Otlučení omítek líce kleneb a podhledů

VV 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

113 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 6,200 185,00 1 147,00 CS ÚRS 2013 01

PP Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2

VV (2,5+1+1+0,5+1,2)*1"viz. výkres č. 8,11 6,200

114 K 985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 6,200 175,00 1 085,00 CS ÚRS 2013 01

PP Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2

VV (2,5+1+1+0,5+1,2)*1"viz. výkres č. 8,11 6,200

115 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 112,309 1 900,00 213 387,10 CS ÚRS 2013 01

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV (8,57+7,1)*2*1,77"vyrovnání základových KCI viz. výkres č. 8,11 55,472

VV
(3,04*4+3,14*1,8+1,8*2*4+1,6*4+1,93*4+3,57*4*2+2,5*4+7,1*2+3,43*4+2,86*4+2,23*8)*0

,4" šambrány viz. výkres č. 8,9,11,12,13
56,837

VV Součet 112,309

116 K 985311215R01 Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 8,500 1 950,00 16 575,00

PP Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm

VV 8,5"TZ+Výkres č. 8,11 8,500

117 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 8,500 80,00 680,00 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 8,5 8,500

118 K 985311913 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu m2 56,837 99,00 5 626,86 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu

VV 56,837 56,837

119 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 89,946 230,00 20 687,58 CS ÚRS 2013 01

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV (8,57+7,1)*2*(1,1+1,77)"viz. výkres č 8,11 89,946

120 K 985312124R01 Stěrka k vyrovnání betonových ploch podlah tl 5 mm m2 32,720 260,00 8 507,20

PP Stěrka k vyrovnání betonových ploch podlah tl 5 mm

VV 8,5+15,67+8,55"TZ+Výkres č. 8,11 32,720

121 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 17,050 13,00 221,65 CS ÚRS 2013 01
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[CZK]
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Cenová 
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PP Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 8,5+8,55"viz. výkres č. 8 17,050

122 K 985324111R02 Penetrační nátěr fasádních prvků m2 56,837 120,00 6 820,44

PP Penetrační nátěr fasádních prvků 

VV 56,837 56,837

123 K 985324111.1R01 Penetrační nátěr betonu jednonásobný Epoxiground s vsypem křemičitého písku m2 32,720 205,00 6 707,60

PP Penetrační nátěr betonu jednonásobný Epoxiground s vsypem křemičitého písku

VV 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

124 M 581543000 plnivo křemičité I - pro epoxidové malty t 0,025 15 000,00 375,00 CS ÚRS 2013 01

PP křemeny směs tříděných písků plnivo pro epoxidové malty balení pytel 25 kg křemičité plnivo I

VV 0,025 0,025

D 99 Přesun hmot 184 876,50

125 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 61,868 790,00 48 875,72 CS ÚRS 2013 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

126 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 309,340 38,00 11 754,92 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

VV 61,868*5 309,340

127 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 61,868 250,00 15 467,00 CS ÚRS 2013 01

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

128 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 928,020 15,00 13 920,30 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 61,868*15 928,020

129 K 997013822
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami  na skládce 

(skládkovné)
t 0,986 2 500,00 2 465,00 CS ÚRS 2013 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami  na skládce (skládkovné)

VV 0,986"viz. hmotnost odstranění živičného povrchu 0,986

130 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 60,882 350,00 21 308,70 CS ÚRS 2013 01

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

VV 61,868-0,986 60,882

131 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 323,113 220,00 71 084,86 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 775 653,57
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 972,81

132 K 711161303
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,4 mm 

šířky 1,5 m
m2 64,390 130,00 8 370,70 CS ÚRS 2013 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,4 mm šířky 1,5 m

VV (0,81*2+3,2)*1,2+(8,57+7,1)*2*1,7*1,1"viz. výkres č. 8 + 10% překrytí 64,390

133 K 711161573 Provětrávací profil pro nopové fólie m 27,340 135,00 3 690,90 CS ÚRS 2013 01

PP Provětrávací profil pro nopové fólie

VV (8,57+7,1)*2-(2*2)"viz. výkres č. 8 27,340

134 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše stěrkou 2K m2 58,606 360,00 21 098,16 CS ÚRS 2013 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší  2K

VV (8,57+7,1)*2*1,7*1,1"viz. výkres č. 8 + 10% spotřeba materiálu 58,606

135 K 711493112R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou Epoxigrund 390 m2 4,629 203,00 939,69

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 

Epoxigrund 390

VV 3,26*1,42"viz. výkres č. 7 4,629

136 K 711493122R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou Epoxigrund 390 m2 7,010 236,00 1 654,36

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí stěrkou Epoxigrund 390

VV (3,26+0,91*2)*1,38"viz. výkres č. 7 7,010

137 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,300 730,00 219,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 050,00

138 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

VV 4"viz. specifikace 4,000

139 K 721263103 Klapka zpětná polypropylen PP DN 160 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2013 01

PP Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160

VV 1 1,000

140 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,010 20 000,00 200,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 26 200,03

141 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 16,500 65,00 1 072,50 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2

VV 3,5*3+3*2"odhad případné opravy 16,500
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142 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 16,500 280,00 4 620,00 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

VV 3,5*3+3*2"odhad případné opravy 16,500

143 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,317 6 100,00 1 933,70 CS ÚRS 2013 01

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

VV (3,5*3+3*2)*0,12*0,16 0,317

144 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 22,000 120,00 2 640,00 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

VV 22"viz. specifikace 22,000

145 M 605111090 řezivo jehličnaté SM 2 - 3,5 m tl. 24 mm jakost II m3 0,605 5 500,00 3 327,50 CS ÚRS 2013 01

PP řezivo jehličnaté SM 2 - 3,5 m tl. 24 mm jakost II

VV 22*0,025*1,1"+ rezerva 10% 0,605

146 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 22,000 35,00 770,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž bednění střech z prken

VV 22 22,000

147 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,922 1 600,00 1 475,20 CS ÚRS 2013 01

PP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

VV 0,317+0,605 0,922

148 K 783783312
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
m2 178,574 49,00 8 750,13 CS ÚRS 2013 01

PP
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v 

exteriéru

VV 109,1*1,1"nátěr stávajícího bednění 120,010

VV 22*2*1,1"nátěr bednění 48,400

VV (0,12+0,16)*2*(3,5*3+3*2)*1,1"nátěr nosných profilů 10,164

VV Součet 178,574

149 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,537 3 000,00 1 611,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 257 642,46

150 K 764311269 Krytina Pz tl 0,6 mm hladká ze svitků š 670 mm sklonu přes 45°, 2x stojatý spoj (falc) m2 120,010 1 350,00 162 013,50 CS ÚRS 2013 01

PP Krytina Pz tl 0,6 mm hladká ze svitků š 670 mm sklonu přes 45°, 2x stojatý spoj (falc)

VV 109,1*1,1 120,010

151 K 764311842 Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon přes 45° plocha přes 25 m2 m2 109,100 45,00 4 909,50 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon přes 45° plocha přes 25 m2

VV 109,1"viz. specifikace 109,100
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152 K 764331250r01 Lemování Pz plech zdí plechová krytina rš 500 mm m 16,800 380,00 6 384,00

PP Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm

VV 16,8"viz. specifikace 16,800

153 K 764331851 Demontáž lemování zdí plechová krytina rš 500 mm do 45° m 16,800 35,00 588,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm do 45°

VV 16,8"viz. specifikace 16,800

154 K 764342843 Demontáž lemování trub průměr do 200 mm hladká krytina přes 45° kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž lemování trub průměr do 200 mm hladká krytina přes 45°

VV 1"viz. specifikace 1,000

155 K 764391220 Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm m 46,800 330,00 15 444,00 CS ÚRS 2013 01

PP Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm

VV 46,8"viz. specifikace 46,800

156 K 764391821 Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 45° m 46,800 35,00 1 638,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 45°

VV 46,8"viz. specifikace 46,800

157 K 764392240 Střešní prvky Pz - úžlabí rš 500 mm m 21,600 350,00 7 560,00 CS ÚRS 2013 01

PP Střešní prvky Pz - úžlabí rš 500 mm

VV 21,6"viz. specifikace 21,600

158 K 764392260 Střešní prvky Pz - úžlabí rš 750 mm m 4,800 450,00 2 160,00 CS ÚRS 2013 01

PP Střešní prvky Pz - úžlabí rš 750 mm

VV 4,8"viz. specifikace 4,800

159 K 764392842 Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm přes 45° m 21,600 35,00 756,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm přes 45°

VV 21,6"viz. specifikace 21,600

160 K 764392851 Demontáž střešní úžlabí rš 700 mm do 45° m 4,800 35,00 168,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45°

VV 4,8"viz. specifikace 4,800

161 K 764393240 Střešní prvky Pz - hřeben střechy rš 500 mm m 13,800 305,00 4 209,00 CS ÚRS 2013 01

PP Ostatní prvky střešní z pozinkovaného Pz plechu hřeben střechy rš 500 mm

VV 13,8"viz. specifikace 13,800

162 K 764393831 Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 45° m 13,800 35,00 483,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž ostatních prvků střešních hřebene rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45 st.

VV 13,8"viz. specifikace 13,800

163 K 764394230 Střešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 333 mm m 18,000 285,00 5 130,00 CS ÚRS 2013 01

PP Střešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 250 mm

VV 18"viz. specifikace 18,000
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164 K 764394811 Demontáž podkladní pás rš 250 mm m 18,000 35,00 630,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž podkladní pás rš 250 mm

VV 18"viz. specifikace 18,000

165 K 764410880 Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm m 10,800 35,00 378,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm

VV 10,8"viz. specifikace 10,800

166 K 764421270 Oplechování říms Pz rš 500 mm m 26,000 380,00 9 880,00 CS ÚRS 2013 01

PP Oplechování říms Pz rš 500 mm

VV 26"viz. specifikace 26,000

167 K 764421870 Demontáž oplechování říms rš do 500 mm m 26,000 35,00 910,00 CS ÚRS 2013 01

PP Demontáž oplechování říms rš do 500 mm

VV 26"viz. specifikace 26,000

168 K 764711115 Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm m 0,800 450,00 360,00 CS ÚRS 2013 01

PP Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm

VV 0,8"viz. specifikace 0,800

169 K 764711117 Oplechování parapetu Lindab rš 500 mm m 10,200 510,00 5 202,00 CS ÚRS 2013 01

PP Oplechování parapetu Lindab rš 500 mm

VV 10,2"viz. specifikace 10,200

170 K 764751112 Odpadní trouby  kruhové rovné SROR D 100 mm m 18,400 420,00 7 728,00 CS ÚRS 2013 01

PP Odpadní trouby  kruhové rovné SROR D 100 mm

VV 18,4"viz. specifikace 18,400

171 K 764751122 Odpadní trouby spodní díl BUTK D 100 mm kus 4,000 658,00 2 632,00 CS ÚRS 2013 01

PP Odpadní trouby spodní díl BUTK D 100 mm

VV 4"viz. specifikace 4,000

172 K 764751132 Odpadní trouby koleno BK D 100 mm kus 8,000 445,00 3 560,00 CS ÚRS 2013 01

PP Odpadní trouby koleno BK D 100 mm

VV 4*2"viz. specifikace 8,000

173 K 764761132 Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL 35 m 14,000 485,00 6 790,00 CS ÚRS 2013 01

PP Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL 35

VV 14"viz. specifikace 14,000

174 K 764761172 Žlaby čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm kus 8,000 115,00 920,00 CS ÚRS 2013 01

PP Žlaby čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm

VV 8"viz. specifikace 8,000

175 K 764761222 Žlaby suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním RSK velikost 150 mm kus 8,000 163,00 1 304,00 CS ÚRS 2013 01

PP Žlaby suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním RSK velikost 150 mm

VV 8"viz. specifikace 8,000
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176 K 764761232 Žlaby kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm kus 4,000 305,00 1 220,00 CS ÚRS 2013 01

PP Žlaby kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm

VV 4"viz. specifikace 4,000

177 K 764761233R01 Žlabový kout/roh RVI/RVY k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm kus 4,000 712,00 2 848,00

PP Žlabový kout/roh RVI/RVY k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm

VV 4"viz. specifikace 4,000

178 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1,214 1 390,00 1 687,46 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

D 765 Konstrukce pokrývačské 30 042,50

179 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na 

bednění
m2 120,010 35,00 4 200,35 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na bednění

VV 109,1*1,1"viz. specifikace + 10% překrytí 120,010

180 M 283292230 fólie strukturovaná DELTA - TRELA plus 1,5 x 30 m m2 132,011 195,00 25 742,15 CS ÚRS 2013 01

PP fólie strukturovaná DELTA - TRELA plus 1,5 x 30 m

VV 120,010*1,1 132,011

181 K 998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m t 0,050 2 000,00 100,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 296 830,00

182 K 460680701 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm m2 1,760 550,00 968,00 CS ÚRS 2013 01

PP Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm

VV 2,2*0,8"viz. výkres č. 3 1,760

183 K 766641161
Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 

zdiva
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva

VV 2"viz. specifikace 2,000

184 M 611600550 T02 - dveře dřevěné vnější plné 2křídlové 120 x 205 mm kus 2,000 65 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP T02 - dveře dřevěné vnější plné 2křídlové 160 x 300 mm

VV 2"viz. specifikace 2,000

185 K 766641163
Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do 

zdiva
kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

VV 2"viz. specifikace 2,000

186 M 611600560 T01 - dveře dřevěné vnější plné 2křídlové 150 x 304 mm kus 2,000 79 000,00 158 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP T01 - dveře dřevěné vnější plné 2křídlové 180 x 300 mm

VV 2"viz specifikace 2,000
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187 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,431 2 000,00 862,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 73 444,40

188 K 767220550 Montáž a osazení samostatného sloupku oplocení kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2013 01

PP Montáž a osazení samostatného sloupku oplocení

VV 4 4,000

189 K 767191902 Oprava větracího mechanizmu okna OK2 kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2013 01

PP Oprava a kontrola větracích mechanismů šnekového

VV 4"viz. specifikace 4,000

190 K 767612911 Promazání a seřízení kovového mechanismu hodin kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2013 01

PP Promazání a seřízení kovového mechanismu hodin

VV 4"viz. výkres č. 11 4,000

191 K 767613922 Oprava oken - výměna pevného jednoskla přes 1 m2 kus 8,000 5 500,00 44 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Oprava a údržba oken výměna izolačního dvojskla pevně zasklených oken, plochy přes 1 m2

VV 8"viz. specifikace 8,000

192 M 634371040 sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX tl 6,4 mm m2 10,816 900,00 9 734,40 CS ÚRS 2013 01

PP
sklo bezpečnostní vícevrstvé sklo ploché, vrstvené ze dvou nebo více tabulí s vloženou fólií z PVB 

tl. 0,38, 0,76, 1,52mm rozměr tabule 321 x 200, 321 x 225 cm tl. 6,4 mm (3+3+0,4)

VV 0,93*1,8*4"OK1 viz. specifikace 6,696

VV 1,03*1*4"OK1 viz. specifikace 4,120

VV Součet 10,816

193 K 767621901 Oprava oken pevných kovových OK1, OK2 kus 8,000 800,00 6 400,00 CS ÚRS 2013 01

PP Údržba oken otvíravých jednokřídlových

VV 8"viz. specifikace 8,000

194 K 767995111R01 Montáž a oprava ciferníku fasádních hodin kus 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV 4"oprava fasádních hodin 4,000

195 K 767996801RD01 Demontáž ciferníku hodin kus 4,000 600,00 2 400,00

PP Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

VV 4"oprava fasádních hodin 4,000

196 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,375 2 000,00 750,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 386,87

197 K 783221118 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 3x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 14,648 368,00 5 390,46 CS ÚRS 2013 01
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PP
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími 

barvami (např. Düfa, …) lesklý povrch 3x antikorozní, 1x základní 2x email

VV 0,93*1,8*4"OK1 viz. specifikace 6,696

VV 1,03*1,93*4"OK2 viz. specifikace 7,952

VV Součet 14,648

198 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 2,490 55,00 136,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

VV 2,49"ochrana stropních nosníků 2,490

199 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 4,980 96,00 478,08 CS ÚRS 2016 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 2,49*2 4,980

200 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 4,980 80,00 398,40 CS ÚRS 2016 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

201 K 783721113 Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování m2 5,316 99,00 526,28 CS ÚRS 2013 01

PP Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování

VV (2,5+1)*4*0,2+3,43*2*0,2+2,86*2*0,2"nátěr viditelných části bednění 5,316

202 K 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email m2 31,718 130,00 4 123,34 CS ÚRS 2013 01

PP Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email

VV 12,78+17,66+12,78*0,1"viz. výkres č. 8 31,718

203 K 783814120 Nátěry olejové betonových povrchů dvojnásobné a 1x email m2 32,720 163,00 5 333,36 CS ÚRS 2013 01

PP Nátěry olejové betonových povrchů dvojnásobné a 1x email

VV 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 084,50

204 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 167,627 3,10 519,64 CS ÚRS 2013 01

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV (12,78+17,66+1,78)*3,65"viz. výkres č. 8 117,603

VV (1,5*2+3,04*4+1,2*2+2,05*2+(0,9+1,8)*2*4)*0,4"viz. výkres č. 8 17,304

VV 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

VV Vnitřníplochastěn Součet 167,627

205 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 32,720 2,00 65,44 CS ÚRS 2013 01

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

VV 8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8 32,720

206 M 581248470 fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-10, 1 x 10 m m2 35,992 15,00 539,88 CS ÚRS 2013 01

PP fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-10, 1 x 10 m

VV 32,72 32,720
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VV 32,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,992

207 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 167,627 15,00 2 514,41 CS ÚRS 2013 01

PP Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m

VV Vnitřníplochastěn 167,627

208 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 190,473 24,00 4 571,35 CS ÚRS 2013 01

PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

VV (12,78+17,66+12,78)*3,65+8,5+15,67+8,55"viz. výkres č. 8,11 190,473

209 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 167,627 12,00 2 011,52 CS ÚRS 2013 01

PP Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

VV Vnitřníplochastěn 167,627

210 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 190,473 15,00 2 857,10 CS ÚRS 2013 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m

211 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 6,480 12,00 77,76 CS ÚRS 2013 01

PP Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací

VV 0,9*1,8*4"viz. výkres č. 8 6,480

212 K 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 14,040 11,00 154,44 CS ÚRS 2013 01

PP Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací

VV 1,5*3,04*2+1,2*2,05*2"viz. výkres č. 8 14,040

213 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 167,627 65,00 10 895,76 CS ÚRS 2013 01

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

VV Vnitřníplochastěn 167,627

214 K 784321035R01 Dvojnásobné silikátové žluté malby dekorativních prvků fasády m2 62,520 110,00 6 877,20

PP Dvojnásobné silikátové žluté malby dekorativních prvků fasády

VV
(3,04*4+3,14*1,8+1,8*2*4+1,6*4+1,93*4+3,57*4*2+2,5*4+7,1*2+3,43*4+2,86*4+2,23*8)*0

,4*1,1" šambrány viz. výkres č. 8,9,11,12,13
62,520

D M Práce a dodávky M 3 050,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 050,00

215 K 460030024 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého hustého m2 12,500 124,00 1 550,00 CS ÚRS 2013 01

PP

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm 

včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého 

hustého

VV 2,5*5 12,500

216 K 460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem prms 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2013 01

PP Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem
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D N00 Nepojmenované práce 18 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 18 000,00

217 K HZS2322 Hodinová zúčtovací sazba - kamenník hod 40,000 450,00 18 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Hodinová zúčtovací sazba - kamenník

VV 40"odhad opravy a očištění kamenných stupňů 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25388746

T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61 DIČ: CZ25388746

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 200,00 21,00% 2 982,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 182,00

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

02 - Elektroinstalace - Bleskosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 200,00

M21 - Elektromontáže 14 200,00

    D1 - Dodávka 4 518,00

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

02 - Elektroinstalace - Bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 200,00

D M21 Elektromontáže 14 200,00

1 K 210 22-0022.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 10,000 45,00 450,00

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm

VV 10"viz výkres č. 17 a TZ 10,000

3 K 210 22-0101.R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 55,000 58,00 3 190,00

PP Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry

VV 55"viz výkres č. 17 a TZ 55,000

2 K 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 12,000 80,00 960,00

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

VV 12"viz výkres č. 17 a TZ 12,000

4 K 210 22-0372.R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 2,000 293,00 586,00

PP Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva

VV 2"viz výkres č. 17 a TZ 2,000

7 K 210 29-0042.R01 Revize hod 6,000 330,00 1 980,00

PP Revize

VV 6"viz výkres č. 17 a TZ 6,000

5 K R1 Demontáže, úprava instalace hod 8,000 250,00 2 000,00

PP Demontáže, úprava instalace

VV 8"odhad 8,000

6 K R3 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 4,000 129,00 516,00

PP Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky

02 - Elektroinstalace - Bleskosvod

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4"viz výkres č. 17 a TZ 4,000

D D1 Dodávka 4 518,00

11 K 341-95.1 FeZn d8 +podpěry kg 30,000 48,00 1 440,00

PP FeZn d8 +podpěry

VV 30"viz výkres č. 17 a TZ 30,000

12 K 354-41020 Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem, podstavec, montáž kus 3,000 465,00 1 395,00

PP Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem, podstavec, montáž

VV 3"viz výkres č. 17 a TZ 3,000

13 K 354-41830 Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm kus 2,000 169,00 338,00

PP Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm

VV 2"viz výkres č. 17 a TZ 2,000

9 K 354-41885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 5,000 9,80 49,00

PP Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm

VV 5"viz výkres č. 17 a TZ 5,000

10 K 354-41895 Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 5,000 14,00 70,00

PP Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm

VV 5"viz výkres č. 17 a TZ 5,000

8 K 354-41925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 2,000 43,00 86,00

PP Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm

VV 2"viz výkres č. 17 a TZ 2,000

14 K R4 zemnííc tyč 2m kus 4,000 285,00 1 140,00

PP zemnííc tyč 2m

VV 4"viz výkres č. 17 a TZ 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25388746

T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61 DIČ: CZ25388746

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 179 400,00 21,00% 37 674,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 074,00

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

03 - VRN_Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 33 z 40



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 179 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 179 400,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 179 400,00

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra

03 - VRN_Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec - Tyra Datum: 10.12.2013

Zadavatel: Město Třinec Projektant:  

Uchazeč: T-dex, s.r.o., Oldřichovice 175, Třinec 739 61

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 179 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 179 400,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 179 400,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2013 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěné paré

2 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště a realizaci stavby komplet 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Energie pro zařízení staveniště a stavbu - zajištění mobilní elektrocentrály včetně pohonných hmot 

po celou dobu stavby, případně provizorní staveništní elektro přípojka z distribuční soustavy

3 K 034103010 Voda pro zařízení staveniště a realizaci stavby komplet 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Voda pro zařízení staveniště - zajištění mobilní PVC nádoby (cca 1m3) pro vodu k zajištění 

provádění stavby, včetně doplnění po celou dobu stavby

4 K 034203000 Mobilní oplocení staveniště V=1,8 m m 110,000 180,00 19 800,00 CS ÚRS 2013 01

PP Mobilní oplocení staveniště V=1,8 m

VV 110"viz. Celková situace stavby 110,000

5 K 034303000 Opatření na ochranu náhrobku ve staveništi m2 100,000 160,00 16 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Opatření na ochranu náhrobku ve staveništi, ochranným bedněním a geotextilií

VV 100"viz. Celková situace stavby 100,000

6 K 034303010 Provizorní chodník pro veřejnost m2 38,400 250,00 9 600,00

PP Provizorní chodník pro veřejnost - geotextilie 500g/m2 uchycena PVC kolíky do zeminy

VV 32*1,2"+20% přeložení - viz. Celková situace stavby 38,400

7 K 039103000 Zřízení zázemí staveniště, odvoz a zrušení zařízení staveniště komplet 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2013 01

03 - VRN_Vedlejší rozpočtové náklady

Udržovací práce Hřbitovní kaple Tyra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zřízení zázemí staveniště, odvoz a zrušení zařízení staveniště - staveništní buňky, suché WC, 

označení staveniště apod.

8 K 039203000 Mobilní dopravní značení staveniště komplet 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Mobilní dopravní zančení staveniště po celou dobu stavby, včtně vyřízení povolení k umístění DDZ 

na odboru dopravy MěÚ Třinec

9 K 063503000 Práce na staveništi ve stísněném prostoru komplet 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Práce na staveništi ve stísněném prostoru - ztížené pracovní podmínky, omezení manipulace v 

prostoru hřbitova

10 K 063703000 Mimostaveništní doprava komplet 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Mimostaveništní doprava - materiálů, osob apod.
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



 
 

 

Seznam subdodavatelů pro 
„Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce“ 

 
Zhotovitel:  T-DEX, s.r.o. 
                   Oldřichovice 175, Třinec 739 61 

 
Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v 
souladu s §44 odst. 6 zákona, nebo části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu 
či více subdodavatelům č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
 

Položka: Údaje vyplněné uchazečem: 

Obchodní jméno firmy:  STŘEŠNÍ CENTRUM s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Lípová 1129, 737 01 Český Těšín 

Osoba oprávněná za uchazeče 
jednat 

 Walach Lešek 

IČ:  26829622 

DIČ:  CZ26829622 

Tel./Fax:  xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:  Walach Lešek 

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat subdodavateli: 

 Demontáž a oprava střešní krytiny vč. klempířských prvků 

Poznámka  8% ze zakázky 

 
 
 
 
 



Harmonogram prací

Zakázka: „Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce“

Zhotovitel:  T-DEX, s.r.o. , Oldřichovice 175, Třinec 739 61

měsíc:

týden: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48

1 Zemní práce, bourací práce, zásypy, přesuny hmot

2 Izolace proti vodě, betonáže, trativody

3 Demontáž krytiny, lešení, oprava krovu + střešní krytiny

4 Klempířské práce, zednické práce

5 Fasádnické práce, truhlářské práce, zed. + kamen. Práce

6 Vnitřní omítky, nátěry, malby

7 Terénní úpravy, dlažby

Vypracoval: Miroslav Masarik

Dne: 24.8.2017

45
č.

Listopad
Postup prací

Září Říjen


