

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20ZA-001784

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí SSÚD Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník
SSÚD 9 Svojkovice
adresa pro zasílání faktur: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice,
338 22 Volduchy 413
(dále jen „objednatel”)

a

2. ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno -
Kročehlavy
IČO, DIČ: 47781734, CZ47781734
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní ředitel, na základě
plné moci
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Lokální oprava AB - větve křižovatky Mýto vlevo, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění

všech vad na ní za cenu ve výši 1.588.640,90 Kč bez DPH (slovy: jedenmilión. pětsetosmdesátosmtisíc.šestsetčtyřicetkorun. devadesáthaléřů), kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Lokální oprava AB větve křižovatky Mýto vlevo	1.588.640,90	333.614,59	1.922.255,49

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D5 Lokální oprava AB - větve křižovatky Mýto vlevo“, číslo veřejné zakázky 20ZA-001784.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky² „přiloženo na elektronickém datovém nosiči „,
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky³ „přiloženo na elektronickém datovém nosiči“
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - . Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
 - . Plná moc — XXXXXXXXXX

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 25. 08. 2017

Datum: 28. 08. 2017

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice


Funkce: obchodní ředitel, na základě plné moci

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ČNES dopravní stavby, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 231/2017/SSÚD9/Ma

Číslo zakázky: 20ZA-001784

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje:



ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Lokální oprava AB — větve křižovatky Mýto vlevo”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 47781734

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 23. 08. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR



vedoucí

SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Ekotech Hořovice, s.r.o.

ZNAKON, a.s.

ČNES dopravní stavby, a.s.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: D5 Lokální oprava AB — větve křižovatky Mýto vlevo

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno Kročehlavy
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 05. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	10. 11. 2017
Sekce	1.1.26	, nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová Zhotovitele (h) Výkaz výměr dokumentace
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSUD
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS není od Zhotovitele požadována. Zhotovitel po dokončení zakázky zajistí Dokumentaci skutečného provedení v digitální a tištěné podobě.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Návrh, projednání a osazení DIO, realizace veškerých stavebních prací, VDZ provedené barvou. Doba pro dokončení: 10.11.2017
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců včetně VDZ prováděného plastem s výjimkou: a) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK — VZ: 1 rok pro VDZ zhotovené z barev na zpravidla pojížděných čarách značení.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení stanovené 'emu v rozhodnutí

Název článku podmínek	Smluvních	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
			příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 165,- Kč za každý případ porušení
		12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 4 124,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
		12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 825,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
		12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 825,- Kč za každý započatý den prodlení
		12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 1 650,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
		12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 165,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut		12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění		14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně		14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
montážního pojištění		rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 36 měsíců - pojištěnými dle této pojistné smlouvy bude Zhotovitel.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: v Kladně 28.08.2017

ČNES dopravní stavby, a.s.

██████████, obchodní ředitel,
na základě plné moci

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS .	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	číslo ZBV: 2, 3,4a 5												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)														
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce		Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(doplňte dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce													
	Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
(doplňte dle potřeby)														
Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny:														
navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn celkem												
Údaje v Kč bez DPH:		0,												
Cena navrhovaných Změn záporných														
Cena														
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum podpis												
Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeb)														
Supervize	jméno	datum podpis												
Správce stavby	jméno	datum podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své od is														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2017)														
Zhotovitel	jméno	datum podpis												
		Číslo paré:												

--	--

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

„Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči“

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Technologie opravy: výměna AB povrchu vozovky na D5 na větvích křižovatky Mýto vlevo. Součástí plnění poskytnutého zhotovitelem je výměna jedné asfaltové vrstvy, oprava lokálních poruch ložné vrstvy a sanace trhlin. Dále se provede seřezání nebo dosypání krajnic, obnova VDZ. Rozsah plnění je patrný ze soupisu prací. Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli Technologický předpis.

Součástí plnění je také návrh a projednání DIO, zajištění stanovení DIO, provedení a údržba DIO po celou dobu stavby. Rozsah prací, množství materiálů a způsob provedení je patrný z projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář FORVIA CZ s.r.o. v 07/2017, podle které budou veškeré práce provedeny a kterou mají uchazeči ve výběrovém řízení k dispozici v elektronické podobě. Práce budou provedeny dle platných TKP, ČSN EN a PPK (viz. projektová dokumentace).

Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 117,0 Kč/t. Předpokládané množství vybourané obalované směsi činí 270,0 tun. Ostatní vybourané materiály budou jako odpad uloženy na řízenou skládku.

Termín realizace:

- 09/2017 — 10.11.2017: projednání a zajištění DIO, realizace stavebních prací, VDZ provedené barvou
- do 31.05.2018: provedení VDZ plastem včetně zajištění souvisejícího DIO

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h) FORMULÁŘE A OSTATNÍ DOKUMENTY

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 IČO: 477 81 734 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „D5 Lokální oprava AB - větve křižovatky Mýto vlevo“, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaná živičná obalovaná směs	270,0 tun	1 17,0 Kč/t (bez DPH)

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Kladně dne 21. 8. 2017

ČNES dopravní stavby, a.s. .
[redacted], obchodní ředitel,
na základě plné moci

ČNES a.s.

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 zastoupená:
[redacted], předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNEC: [redacted] obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s. bytem
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně 20. 12. 2016

ZMOCNITEL:

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
[redacted]
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu

V Kladně dne 20. 12. 2016

ZMOCNĚNEC:

[redacted]