
  

 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

Tuto smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

uzavřely tyto smluvní strany 

 

Evidenční č. smlouvy objednatele:…………………:1214300419… 

Evidenční č. smlouvy zhotovitele: …………………W221786/2… 

ID zakázky:  

 

 

1. Objednatel:      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

   Ekonomická fakulta 

Zastoupená: děkanem, doc. Ing. Ladislavem Rolínkem, Ph.D. 

sídlo:  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  

Osoby zmocněné jednat: 

ve věcech smluvních:  Ing. Marek Medve, tajemník EF JU 

ve věcech technických:  

  

Bankovní spojení:    

 

 

 

IČO:                         60076658 

DIČ:                        CZ 60076658 

(dále také „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:    OHL ŽS 

Se sídlem:   Burešova 17, 602 00 Brno 

IČ:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

Osoby zmocněné jednat: 

ve věcech smluvních:   Ing. Jiřím Káplem, ředitelem divize 5 

ve věcech technických:   Václavem Šáleným 

 

Bankovní spojení:   

 

Číslo účtu:   

Zapsaný v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

(dále také „zhotovitel“) 

Název díla: 

Úpravy interiérů a vstupů – pavilón F JU E 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  0 cm
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Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a 

má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy, 

a je tak způsobilý jej plnit; 

 

(B) nabídka zhotovitele na zadání veřejné zakázky s názvem Úpravy vnitřních prostor pavilon 

učeben „F“, rekonstrukce sociálního zařízení (dále jen „veřejná zakázka“) byla 

objednatelem coby zadavatelem vybrána jako nabídka nejvhodnější; 

  

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími 

podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu; zhotovitel si je vědom 

skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je předmětem této 

smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

 
 

SMLUVNÍ STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo dle článku 2. 

této smlouvy a předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků 

převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

smlouvy a předá objednateli dílo bez vad a nedodělků a splní ostatní povinnosti vyplývající ze 

závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele. 

2. Specifikace díla 

2.1. Předmětem veřejné zakázky je nová dispozice místností stávajících hygienických zařízení pro 

studenty tak, aby splňovala moderní parametry sociálního zařízení pro muže a ženy. 

Stavebními úpravami nedojde ke změně zastavěné plochy objektu ani obestavěného prostoru. 

Další součástí úprav je výměna ležaté kanalizace, přičemž bude vyměněna v celé trase až k 

venkovní šachtě (cca 5 m)  

2.2. Dílo je blíže specifikováno všemi částmi projektové dokumentace zpracované společností A&D 

Atelier, České Budějovice, Riegrova 51, IČ: 182 72 355, a výkazem výměr, které jsou součástí 

Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 

dokumentaci, výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí 

dokumenty“), které tvoří Přílohu č. 1 a 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy, 

a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého 

z nich vyplývají. Dokumenty obsažené v Příloze č. 1 se vzájemně doplňují. Předmětem díla 

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale 

o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo 

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy potřeba, a to i s přihlédnutím 
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ke standardní praxi při realizaci děl obdobného rozsahu a/nebo charakteru. Předmětem díla 

jsou veškeré další práce a dodávky práce, které je nutné provést, aby dílo sloužilo účelu, ke 

kterému je určeno. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto 

smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků 

sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se 

závazným harmonogramem postupu prací po týdnech, vypracovaným zhotovitelem a 

schváleným objednatelem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat změny díla, které (a) nebudou 

mít vliv na cenu díla, a/nebo povedou k (b) snížení rozsahu díla, a to s odpovídajícím snížením 

ceny díla, a/nebo povedou k (b) rozšíření rozsahu díla (vícepráce) s dopadem na cenu díla. 

Zhotovitel je povinen objednatelem požadované stavební práce neprovést (v případě 

méněprací) a/nebo provést (v případě víceprací). Změny bez vlivu na cenu díla a změny 

vedoucí ke snížení ceny díla je zhotovitel povinen provést/neprovést na základě 

jednostranného pokynu objednatele.  V případě změny, která má vést k navýšení ceny díla, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli součinnost v rámci příslušného zadávacího řízení a 

podat nabídku v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a touto smlouvou. 

Každá změna (méněpráce/vícepráce) se naceňuje za použití jednotkových cen uvedených ve 

výkazu výměr a není-li ve výkazu výměr obsažena příslušná jednotková cena, pak dle 

individuální kalkulace na základě cen v místě a čase obvyklých. Zhotovitel není povinen 

provést změnu díla, která má za následek zvýšení ceny díla, bez písemné dohody 

s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.  

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména: 

 touto smlouvou, 

 podmínkami stanovenými ČSN (EN),  

 projektovou dokumentací,  

 obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN), 

 obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (EN), jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 

závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a předat objednateli způsobem upraveným 

v článku 12., a to nejpozději do 18. 8. 2017. Dohodnutý termín dokončení a předání díla je 

pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Dílo bude zahájeno bezodkladně po 

podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však 14. 7. 2017. Zhotovitel po 

podpisu smlouvy zpracuje závazný harmonogram postupu prací po týdnech. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom, že případné zpoždění termínu dokončení díla by mohlo vést k 

případnému vzniku nároku objednatele na náhradu vzniklé škody. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a dodáno včetně 

dokumentace skutečného provedení stavby a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou. 

3.3. Schválený aktualizovaný závazný časový harmonogram postupu prací v členění po týdnech 

bude předložen objednateli ke schválení a je závazný. V průběhu realizace prací může dojít 

na základě objektivně nepředvídaných okolností k další aktualizaci časového harmonogramu 
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na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek, tedy po 

dokončení všech prací a dodávek dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí 

předání díla, resp. jeho části a zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět, 

nebrání-li tomu závažné okolnosti mající původ v charakteru prací a postupu realizace díla 

nebo by tímto předáním mohla být závažným způsobem ohrožena bezpečnost a ochrana 

zdraví osob na staveništi. 

3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 3.1 této smlouvy může objednatel 

od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla 

v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost, která brání řádnému pokračování v pracích, je 

povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat 

do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat, tj. nemůže se 

dovolávat zvýšení ceny díla, náhrady škody, prodloužení harmonogramu apod. Smluvní strany 

se zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání 

písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala 

a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude 

považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele. 

4. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění se rozumí areál Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stavba bude 

realizována na pozemku č. parc. 1296/6, kat. území České Budějovice 2. 

 

5. Cena za dílo a platební podmínky 

5.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena bez daně z přidané hodnoty 

(DPH). 

 

Cena díla je stanovena ve výši: 

Slovy : třistapadesátdvatisícejednostojedenáct  korun českých 

 (dále též „cena za provedení díla“). 

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho úplné provedení dle této smlouvy. 

Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti 

stavu v době uzavření smlouvy). Jiná změna ceny za provedení díla je možná pouze na 

 Úpravy vnitřních prostor pavilon učeben „F“, 

rekonstrukce sociálního zařízení  

    Smluvní cena celkem bez DPH  291 000,84 Kč 

    DPH ve výši 21 % 61 110,00 Kč 

    Smluvní cena celkem vč. DPH  352 111,00 Kč 
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základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu s 

touto smlouvou a právními předpisy provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu 

ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelem zadané a zhotovitelem řádně 

provedené vícepráce ve smyslu čl. 5.9 této smlouvy. 

5.3. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za provedení díla zahrnuje i náklady na další opatření 

vynaložené v důsledku běžných změn počasí a dále i náklady na další opatření vynaložené 

v důsledku mimořádných změn počasí, pokud taková změna byla avizována v předpovědi 

počasí (mimořádně silný vítr, krupobití, vysoké srážky apod.). 

5.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k 

provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a 

přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho 

zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, opatření BOZP z hlediska 

provádění veškerých prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 

konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentaci pro 

provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, případných předepsaných či sjednaných 

zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 

nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, dopravní značení k zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření 

apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných 

správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

5.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z 

jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust.  § 2620 a násl. občanského zákoníku.  

5.6. Nárok na zaplacení ceny za dílo vzniká až na základě jeho protokolárního předání a převzetí 

objednatelem, je-li dílo převzato bez vad a nedodělků, anebo až odstraněním poslední vady a 

nedodělku, je-li převzato s vadami a nedodělky.  

5.7. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 

Faktura bude zhotovitelem vystavena měsíčně na základě skutečně provedených prací a 

doručena objednateli. 

5.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatelem 

odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový 

doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 

vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel 

v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.  

5.9. Faktura (daňový doklad) musí být označena číslem smlouvy. 
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5.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 

30(slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 

účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.11. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel 

nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o 

objednatelem zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.   

5.12. V případě, že zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této smlouvy, 

resp. jejich provedení není zahrnuto do ceny za provedení díla, není oprávněn s prováděním 

takových prací započít bez splnění podmínek uvedených v článku 5.10 výše. 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 

a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 

osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla stavby, s místem 

provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění 

díla v rozsahu nutném pro provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné a vhodné. Zhotovitel prohlašuje, že 

s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto 

smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím 

jiné, než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výchozí dokumentací a všemi dokumenty jí 

doplňujícími, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu objednatelem v souvislosti 

s touto smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení 

s realizací díla související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení 

rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, termín dokončení anebo 

cenu za provedení díla. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí vznik následujících 

skutečností: 

7.3.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
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způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek 

nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo 

7.3.2. vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.3.3. významné změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.3.4. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných 

významných organizačních změn; a/nebo 

7.3.5. omezení či ukončení výkonu činnosti / předmětu podnikání zhotovitele, která 

bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo 

7.3.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a/nebo 

7.3.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení díla, či řádné dokončení díla ohrožují či ztěžují; a/nebo 

7.3.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností zadavatele vyplývajících 

ze zákona o veřejných zakázkách (např. § 147a zákona). 

 

V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 

smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.4. Objednatel je oprávněn zejména: 

7.4.1. sám či prostřednictvím třetích osob provádět kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu; 

7.4.2. sám či prostřednictvím třetích osob vykonávat v místě provádění díla kontrolně-

technický dozor objednatele tj. technický dozor objednatele a koordinaci bezpečnosti 

práce a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 

veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 

deníku. Osoby vykonávající kontrolně-technický dozor jsou oprávněny pracovníkům 

zhotovitele dát příkaz k přerušení prací za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího 

provedení částí stavby (například před tím, než budou při dalším postupu stavby zakryty 

další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným předstihem vzhledem 

k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobami vykonávající kontrolně-

technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na 

příslušném úseku následné práce. V případě, že zhotovitel nedbá pokynů osob 

vykonávajících kontrolně-technický dozor a zahájením prací znemožní provedení 

předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny 

v požadované jakosti a objednatel má dle dalších ustanovení této smlouvy nárok na 

slevu z ceny díla. Osoby vykonávající kontrolně-technický dozor jsou dále oprávněny 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění díla či třetích osob.  
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7.5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

7.6. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním tvořící podnikatelské 

seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích); to neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám objednatel.  

7.7. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas s uveřejněním plného znění smlouvy podle ust. § 147a 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 9. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 

157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou 

v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací dodavatelů 

zhotovitele (subdodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 

harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na 

staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 

zhotovitele na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení 

objednateli.  

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo 

orgánu státního stavebního dohledu. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele, příp. jeho zástupce bezodkladně 

předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody 

smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této 

smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

9. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této 

smlouvy, nejpozději 5 kalendářních dní před termínem zahájení prací dle odst. 3.1 této 

smlouvy.  O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 

účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4.1 této 
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smlouvy.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 

na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny bezpečnostního technika JU.   

9.4. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

9.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

9.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 

osazení případného dopravního značení; 

9.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních 

pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 

a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať 

již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.7. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 

místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni 

uvedeny do původního stavu. 

 

9.8     Osoby objednatele oprávněné k pohybu po staveništi: 

 - stavební technici útvaru investiční výstavby, rektorátu JU; 

 - vedoucí PTO EF JU, tajemník EF JU, případně jím pověřený pracovník; 

 - bezpečnostní technik JU; 

 - technický dozor objednatele;  

 - koordinátor bezpečnosti práce; 

 

10. Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a 
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zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 

předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 

které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 

nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové 

dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při 

běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 

proti hluku, úspora energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je 

dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 

projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 

započetím prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů či pokynů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady 

díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž 

za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 

zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 

zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 

závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

10.4.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4.1 

této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 

a 

10.4.2. v co nejmenší míře omezovalo zhotovitele hlavní stavby v provádění hlavní stavby; a 

10.4.3. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

10.4.4. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí objektu; a  

10.4.5. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 

odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 

dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 

podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve 

svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající 

odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo pouze pomocí osob, 
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prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání veřejné zakázky. 

10.5. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a 

služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele kdykoli v průběhu provádění díla 

předložit objednateli písemný seznam všech svých dodavatelů (subdodavatelů) (včetně 

doložení jejich náležité odbornosti). 

10.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak škodu finančně uhradit. 

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 

díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen 

nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla. 

10.8. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen neprodleně o této skutečnosti 

informovat objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O 

této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet 

více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného 

odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným 

orgánům k posouzení.  

11. Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), 

pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první 

jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 

poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců 

ode dne řádného předání díla zhotovitelem. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2104 a § 

2112 občanského zákoníku; práva objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruky nezanikají, 

pokud nebyla včas oznámena. 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.1 této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně způsob, 

jakým se projevuje, uplatněn nárok z odpovědnosti za vady. Není-li v reklamaci uveden jiný 

nárok z odpovědnosti za vady, má se za to, že je stanoven požadavek odstranění vad díla. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 

oznámení vady díla, zahájit odstraňování vady díla a vady odstranit ve lhůtě 14 dnů, nejde-li o 

havarijní vadu nebo nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění. Havarijní vadu je 

zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejího oznámení.  Zhotovitel je povinen nejpozději 

do pěti (5) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či 

neuznává, a pokud ji neuznává, z jakého konkrétního věcného důvodu či důvodů. Pokud tak 

neučiní včas nebo neuvede konkrétní věcný důvod, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit reklamované vady díla i v případě, 

kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu mezi stranami zhotovitel. 
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11.3.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že: 

11.4.1. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.2 

této smlouvy; a/nebo  

11.4.2. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11.2 této smlouvy; 

a/nebo  

11.4.3. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

11.4.4. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění zhotovitele, odstranění závadného stavu (provedení oprav) třetí osobě, a to na 

náklady zhotovitele. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok na zaplacení 

nákladů objednatele na provedení opravy třetí osobou. Nároky objednatele vzniklé vůči 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky 

objednatele účtovat zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.5. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

12. Předání a převzetí díla 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel 

objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset 

pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva 

k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého 

pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

12.2. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu předloženého zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná 

dokumentace včetně fotodokumentace celého průběhu realizace 1x na nosiči CD, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za vady, s nimiž objednatel může, ale nemusí dílo převzít. Zhotovitel je povinen 

poskytnout plnou součinnost a předat veškeré doklady nutné k ověření, že dílo dosahuje 

parametrů předepsaných projektovou dokumentací. Předávací protokol musí obsahovat 

alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení 

jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a 

vyjádření zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou 

v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 

prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o 

tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za nedodělky / vady. Předávací 

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, 

z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Převzetí díla s vadami neznamená, že dílo 

bylo řádně ukončeno ve smyslu této smlouvy. 
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12.3. V případě, že je objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, 

skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 

užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 

objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 

skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené 

záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 

projektu dle článku 2. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 

likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a další doklady 

prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si smluvní strany v souladu s právními 

předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému dílu je povinen 

zhotovitel předat ve 3 vyhotoveních v grafické podobě a v 3 vyhoveních v digitální podobě (na 

každém CD nebo flash disku 1x ve formátu dgn nebo dwg, doc, xls a dále 1x ve formátu pdf) 

objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 

uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

12.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla 

(staveniště) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 

za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 

nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavebními pracemi dotčeny, je zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího nebo lepšího stavu. 

12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 

smlouvy rozumí jakákoli odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovená výchozími dokumenty, touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy. Pokud 

objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku 12. smlouvy.  

12.6. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady díla 

zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 

vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

12.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů.  

13. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně (bez vad a nedodělků) a/nebo předat 

dílo bez vad a nedodělků v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5100.000,- Kč (slovy: jednosto padesát tisíc korun českých), 

a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla. Tato smluvní 

pokuta se uplatní i v případě, že objednatel v souladu s článkem 12.3 této smlouvy dílo 

převezme s vadami. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- 

Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 
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výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé 

vady zvlášť.  

13.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či její části se objednatel zavazuje 

zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v právními předpisy stanovené výši z částky, s jejímž 

zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.5. Za každé jiné jednotlivé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně případů prodlení 

zhotovitele se splněním povinnosti odstranit závady zjištěné koordinátorem bezpečnosti práce 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých), a to i opakovaně. Pokud se jedná o porušení trvající, je zhotovitel povinen 

zaplatit 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti. 

13.6. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

13.7. Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 

škody. 

13.8. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části ceny za 

provedení díla. 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 

řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím 

právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména: 

14.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 

dnů;  

14.2.2. jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 

přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle 

článku 3.7 této smlouvy; 

14.2.3. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platných a účinných pojistných 

smluv dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy; 

14.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční  řízení dle insolvenčního zákona, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

14.2.5. zhotovitel vstoupil do likvidace;  

14.2.6. zhotovitel závažným způsobem anebo opakovaně porušil některou ze svých 
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povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení 

díla v požadované kvalitě a termínu. 

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

15.1.1. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

15.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a 

to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 

odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 

jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

15.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

15.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení, výtah); a/nebo 

15.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy.  

 

 

16. Pojištění 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného 

pojištění činí alespoň 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Zhotovitel dále 

prohlašuje, že má uzavřenu také pojistnou smlouvu na pojištění majetku s výší pojistného 

plnění v minimální výši odpovídající hodnotě jím zhotovovaného díla bez DPH. Obsah této 
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pojistné smlouvy na pojištění majetku je definován v odst. 16.2.  těchto obchodních podmínek. 

Objednatel je oprávněn v případě nepředložení pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu a 

újmu a pojistné smlouvy na pojištění majetku v požadované výši a termínu od smlouvy o dílo 

odstoupit. 

16.2. Pojistná smlouva zhotovitele na pojištění majetku bude zejména zahrnovat: 

- pojištění živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména požárem a 

jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 

nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením 

skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou, nárazem dopravního prostředku 

nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zařízení  

- další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod vzniklých 

na stavbě vč. věcí použitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody vzniklé projekční, 

konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací. 

16.3.  Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 

něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. 

V případě zániku pojistných smluv uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistné smlouvy 

alespoň ve stejném rozsahu a tyto předloží v kopiích objednateli nejpozději do tří dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 

dne uzavření pojistných smluv do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

17. Společná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 

oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost 

smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc 

podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, 

nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy. 

17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 

17.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 

řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

18. Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
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dvě vyhotovení.  

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výchozí dokumenty (PD na DVD nosiči) 

Příloha č. 2: Oceněný Soupis prací 

Příloha č. 3: Zadávací dokumentace 

18.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

18.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji 

pohledávku vůči objednateli na zaplacení ceny či náhradu škody na třetí osobu. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

OBJEDNATEL: 

V Českých Budějovicích dne 26. července 2017  

 

 .........................................................  

         doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

                  děkan EF JU 

 

 

  

ZHOTOVITEL: 

V Českých Budějovicích dne 27. července 2017 ...  

   Ing. Jiří Kápl, ředitel divize 5 

  




