

Provozní dohoda Na Výstavišti

PROVOZNÍ DOHODA NA AKCI

Prague Harley Days 2025

Prostor: Bruselská cesta, Open Air, KP B, KP C, Křižíkova fontána, parkoviště P2
152.08009

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. ZA25-4107

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

Podnájemce:
Prague Harley Days s.r.o.
IČO: 09379118

Nájemce:
Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště Praha, a. s.
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
www.navystavisti.cz
IČ 25649329 | DIČ CZ25649329

I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: xxx

Pověřený pracovník podnájemce: xxx

Pronajaté plochy a prostory: Bruselská cesta, Open Air, KP B a C, Křížíkova fontána, P2, zázemí Křížíkovy fontány

Areál (spodní část) a střechy KP E a D se pro veřejnost uzavře ve čtvrtek 28.8.2025 ve 22,00 hod.do neděle do 16,00 hod.! V neděli bude možné pouze vyzvednout motocykl, ne veřejnost.

Hlavní vstup pro pěší je Stromovkou x Marold ,druhý vstup mezi Spirálou a KPE.

Hlavní kasa a kontrola motocyklů je na parkovišti P2

Pokladny Stromovka a P2 budou otevřené již ve čtvrtek odpoledne.

V pondělí 28.8.odpoledne příjezd 1 kamionu – trucku k Maroldu – KP B, v úterý ráno z něho složí vysokozdvih do KP B a odjede. Odpoledne přiveze transparenty (branding) do KP B.

V úterý bude probíhat marking areálu.

Na střechu KP D do uzavřeného prostoru umístí (krabici) posílení signálu pro vysílačky.

Spanilá jízda – řazení v sobotu ráno, pojedou přes vrátnici u kancelářské budovy D, odjezd cca 11,00 hod.

Časový harmonogram:

Pavilony budou odemýkány a zamykány dle časového rozvrhu:

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	27.8.2025	8:00	24:00	
	28.8.2025	00:00	24:00	
	29.8.2025	00:00	12:00	
Akce	29.8.2025	12:00	02:00	Vlastní akce 12:00 – 22:00
	30.8.2025	7:00	02:00	8:00 – 22:00 hod.
Demontáž	31.8.2025	8:00	24:00	Vyzvedávání moto.do 16,00
Demontáž	1.9.2025	00:00	12:00	31.8.od 16:00 vjezd volný

Po dobu montáže bude zachován průchod do bistra v kontejneru u skateparku (Shelter cafe)
V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci: 27.8.2025 v 08:00 hod.

Termín zpětného převzetí prostor: 1.9.2025 ve 12,00 hod.

III. Služby

1. Plány PROSTOR A PLOCH

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 22.8.2025.

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výší KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 22.8.2025.

2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

	27.8.2025	28.8.2025	29.8.2025	30.8.2025	31.8.2025	1.9.2025
Elektrikář	8:00 – 20:00	8:00 21:00	8:00 22:00	8:00 22:00		
Instalatér						
Topenář - odečty	V 8:00 odečty					Ve 12:00 odečty

3. POŘADATELÉ - podnájemce zajistí **vlastní**

Během doby, kdy jsou pavilony otevřeny, musí být z bezpečnostních důvodů všechny nouzové východy otevřeny.

4. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASIČSKÉ HLÍDKY – podnájemce zajistí **vlastní**

	osoby	27.8.2025						1.9.2025	Poznámka
pochozí		08:00	nonstop					12:00	hodin

Podnájemce zajistí na své náklady profesionální požárníky, budou proškolení Ing. Chudějem. 27.8. v 15.00 hod.

Podnájemce je povinen se řídit Nařízením č. 15/2003 Sb. hl. m. Prahy.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 22.8.2025.

5. OSTRAHA- Centr Group zamkne střechy 28.8. ve 22:00 a odemkne až 31.8. v 16,00 (na KP E,D) , na KP B a C dle normálního režimu.

Ostatní služby ostrahy podnájemce zajistí vlastními pracovníky, po celou dobu podnájem ve všech pronajatých prostorech.

6. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU pod dozorem Vladimíra Čapka

Zakrytí značek se zákazem odbočení vlevo atd. na křižovatce ul. Za elektrárnou a ul. U Výstaviště zajistí podnájemce sám.

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ

PARKOVIŠTĚ – P2 – podnájemce zajistí vlastní karty

Na montáž a demontáž : bílé karty 600 ks ,

pro prodejce uvnitř areálu (budou parkovat u trati) : červené karty 150 ks

VJEZD DO AREÁLU

26.8. ráno si PHD přiveze a uskladní VZV do KP B

Odpoledne v pondělí 25.8. vjede 1 velké auto PHD a zaparkuje u KP B, ráno vyloží vysokozdvih do KP B a odjede naložit bannery (transparenty), které během dne přiveze do KP B.

POZOR!!! Obě závory budou zvednuté na vjezd i výjezd od pátku 29.8. od 10:00 hod. do neděle 31.8. do 16:00 hod.

- **Parkoviště P2** – uzavření parkoviště od 27.8. od 8:00 !!! do pondělí 1.9. 8:00 hod.
Centr Group zajistí přeparkování stávajících vozidel na místo proti Mořskému světu, kde byly kolotoče. Nájezd těchto aut přes P1.

Zásobování Azyl, Bistro 2, Shelter cafe a Artyčok může probíhat po dobu akce pouze v pátek do 10:00 hod.

7. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní - sanitka + odborný zdrav.dozor

8. POKLADNA - pokladní zajistí PHD vlastní

Pokladny – u Bruselské brány

Jedna nová pokladna u Spirály – přemístí Pavel Beck, dle požadavku PHD

Pokladny na P2 – k dispozici PHD buňka security a Pavel Beck přiveze ještě jednu novou Pokladnu. Budou zapojená světla, netopit!

9. ŠATNA

Podnájemce zajistí vlastní.

10. ÚKLID PROSTOR – 2 dřevěné domky na hyg.materiál převezve Pavel Beck

	Typ úklidu	29.8.2025		30.8.2025		31.8.2025		1.9.2025	
8 osob	Služba průběžný	10:00	22:00	7:00	22:00				
10 osob	Generální po								dokončení

11. ODVOZ ODPADU

Výstaviště Praha, a. s.

Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

www.navystavisti.cz

IČ 25649329 | DIČ CZ25649329

kontejnery 8 m³ - 8 kusů umístění dle pokynů produkce, za deponkou
 Předběžný požadavek na vývoz cca v úterý 2.9.2025 odpoledne, upřesníme dle potřeby

12. PROVOZ WC

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	27.8.2025	8:00	22:00	KP B,C a u Marolda 3 osoby
	28.8.2025	8:00	23:00	3 osoby
	29.8.2025	8:00	12:00	4 osoby(+ u Rusk.kola TOITOI)
Akce	29.8.2025	12:00	23:00	5 osob(+ Fontána)
	30.8.2025	7:00	22:00	5 osob
Demontáž	31.8.2025	8:00	20:00	3 osoby (zkrácení či prodloužení)

13. ZAPOJENÍ INTERNETU – podnájemce nežádá, má vlastní

14. DALŠÍ SLUŽBY

Technické oddělení Výstaviště zajistí:

- 1) Popelnice – 40 kusů 27.8.
- 2) velkých košů – 20 kusů 27.8.
- 3) 286 kusů (1 km) 2 m vysokých plotů včetně betonů a spojov. materiálu (dodat ve středu 27.8. v 8:30 hod. na betonovou plochu za Spirálou, Podnájemce postaví sám.
- 4) Světelné balony – 3 kusy - dodat 27.8. do KP B
- 5) Slunečníky – 8 kusů – dodat 27.8. do KP B
- 6) Pivní sety – 13 ks - dodat 27.8. do KP B
- 7) Nůžkovou plošinu od 27.8. od 8:00 hod. do KP C, bude na PHD do 1.9.2025 do 12:00 hod
- 8) Mlžítko – 27.8. do KP B 5 ks + 5 ks mlž.brána
- 9) Banner na KP B – 8 x 4 m – ve středu odpoledne pověsí PHD
- 10) Nízkými zábrany přehradit střechu KP B – ve čtvrtek 28.8. odpoledne
- 11) Sekání trávy pronajatých ploch – dle dohody s p.Soukupem bude dokončeno do středy 27.8. do 8,00 hod.

IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

Přílohy:

Příloha 1 – plánek prostorů podnájmu s příjezdovými cestami a parkovacími místy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za nájemce:

Za podnájemce:

Výstaviště Praha, a.s.

Prague Harley Days, s.r.o.

.....
Tomáš Hübl
předseda představenstva
.

.....

.....
Ing. Jan Stanko
člen představenstva

PROSTORY PODNÁJMŮ, CESTY A PARKOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- ZAHŘENÉ ÚZEMÍ
- HRANICE KRAJE
- BUDOVY NA PRODAJEM
- NEPRODÁVANÉ BUDOVY
- NEPRODÁVANÉ PROSTORY
- PODNÁJEM PROSTOR
- PODNÁJEM CEST
- KESTNÍ SÍŤ
- PARKOVACÍ PLOCHY

