

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.						na měsíc:		září		2025	
Stavba:		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1				Správa železnic, státní organizace Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov 13.02.2025					
Objekt:		SO 01 - ST Ostrava - TO Bruntál									
Část:		PS Bruntál									
										NUTNO DODRŽET	
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	
3861	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	678,00	618,00	65 811,00	Bruntál - Milotice	TK 1		nepřetržitá výluka od 5.5. - 4.12.2025	
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t				Bruntál - Milotice	TK 1		nepřetržitá výluka od 5.5. - 4.12.2025	
6684	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t				Bruntál - Milotice	TK 1		nepřetržitá výluka od 5.5. - 4.12.2025	
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Bruntál - Milotice	TK 1		nepřetržitá výluka od 5.5. - 4.12.2025	
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			
337	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m				žst . Bruntál	kol. č. 1,2,4a ; výh. 2,3,20			

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celková cena	357 322,67
--------------	------------