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SMLOUVA O DÍLO 
Smluvní strany: 

CHEMINVEST s.r.o. 
se sídlem Litvínov, Horní Litvínov, Gorkého 1613, PSČ 436 01 
IČO: 631 48 064 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9382 
bankovní spojení:  x
číslo účtu:   x
zastoupena Ing. Tomášem Krencem, jednatelem společnosti 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x,  tel.: x

(dále jen „zhotovitel”) 
a 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 601 93 468 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
bankovní spojení:   x
číslo účtu:   x
zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, 
místopředsedou představenstva 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: xz, tel.: x

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Čl. I 

Úvodní ujednání 

1.1 Objednatel má investiční záměr v lokalitě přečerpávací stanice PC03 (dále jen „PC03“) 
Benešovice, k. ú. Benešovice na pozemcích parc. č. 2034/20 a parc. č. st. 111, 112 vše na LV č. 
177 (dále společně jen „Pozemky“).  

1.2 Objednatel na Pozemcích zamýšlí realizaci projektu „Název: Navýšení kapacity slopové nádrže 
v PC03 Benešovice “ (dále jen „Projekt“). 

1.3 Účelem této smlouvy je sjednání plnění, které poskytne zhotovitel objednateli v souvislosti 
s Projektem a podmínek jeho poskytování. 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování Dokumentace pro provádění stavby (DPrS) v rozsahu dle vyhlášky 
131/2024 Sb., příloha č.8 v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2.2 Jako podklad pro vypracování díla bude použita Dokumentace pro společné povolení (DSpP) 
z 10/2024 – příloha č.2 této smlouvy. 

2.3 Dílo bude vypracováno v rozsahu předložené cenové nabídky, a to včetně položek OPCE 1 a 
OPCE 2 – příloha č.3 této smlouvy. 

2.4 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
(jak je definována v čl. V této smlouvy). 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou díla a se všemi 
podmínkami, které se k realizaci díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není 
oprávněn požadovat navýšení ceny díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu 
díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci díla vztahují. 

Čl. III 

Provedení díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz 
PC03 Benešovice u Plzně. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy). 

3.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jen takové poddodavatele, kteří byli předem 
písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce zhotovitele podané 
v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Poddodavatelem zhotovitele 
nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v 
době realizace díla. Zhotovitel je povinen takovéhoto poddodavatele nahradit jiným 
poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

3.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele 
bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Čl. IV 

Místo plnění, termíny plnění díla 

4.1     Místem plnění díla je sídlo zhotovitele. 

4.2 Termín zahájení díla je den následující po účinnosti této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel má povinnost nejpozději do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy poskytnout návrh finální 
verze díla ke kontrole a připomínkování objednateli. Objednatel během 14 dní provede kontrolu 
návrhu finální verze díla včetně zaslání případných připomínek k zapracování zhotoviteli. 

4.4 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději do 17 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

4.5 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „příkaz k pozastavení“) přerušit realizaci 
díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem 
požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části 
se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží 
o skutečnou dobu pozastavení.

4.6 Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli. 

4.7 Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce 
ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou. 

Čl. V 

Cena za dílo a platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí 
1.631.900,- Kč (slovy jedenmilonšestsettřicetjednatisícdevětset  korun českých) plus případná 
DPH v zákonné výši (dále jen „cena za dílo“). 
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5.2 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané 
zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s 
provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na 
základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.  

5.3 Na částku odpovídající 100% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad 
s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

Objednatel má právo zadržet 10 % z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění 
svých práv (práv z odpovědnosti za vady, práva na smluvní pokutu, na náhradu škody aj.) vůči 
zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné 
objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížená 
dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena po podpisu protokolu o úspěšném odstranění vad 
a nedodělků nebránících provozu vyjmenovaných v protokolu o předání a převzetí díla dle 
předchozího odstavce, a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě 
zádržného. 

5.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského 
zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu 
smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. 

5.5 Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, 
nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto 
plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti 
vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 
10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění 
či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z 
prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím 
opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí 
být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba. 

5.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. 

5.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci 
ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy 
se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění 
DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 
4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH. 

5.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že zhotovitel je registrovaným plátcem 
DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace 
k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

5.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně 
oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

5.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli 
oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice 
přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.  

5.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje 
při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. 
Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce 
s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. 
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5.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která 
by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. 

5.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně 
závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého 
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.  

5.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, 
než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem 
platebních služeb mimo Českou republiku. 

Čl. VI 

Podmínky plnění díla 

6.1 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování 
zejména: 

a) obecně závazných právních předpisů,
b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
c) předpisů požární ochrany,
d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci,
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění
díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami
a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,

g) vnitřních předpisů objednatele:
i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na

webových stránkách objednatele souboryhttp://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/ ,
ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
iii) SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou

zveřejněna na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/,

iv) SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn
na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/,

v) SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických
zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,

vi) SB-PTŘ-50-80007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v
ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn na
webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/

vii) SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/.

případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen, 

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
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h) předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele
a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy
poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.

6.2 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími 
potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby 
jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození 
zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. 

6.3 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého 
svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy 
postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže 
uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat: 

6.3.1 platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané 
příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno; 

6.3.2 doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním 
vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti; 

6.3.3 platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k 
dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání; 

6.3.4 platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož 
obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí 
obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj 
o době platnosti povolení;

6.3.5 aktuální výpis z trestního rejstříku. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro 
účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných 
případech jakkoli nakládat.  

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění.  

Čl. VII 

Postup plnění, předání a převzetí díla, nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel zajistí vždy průběžnou a řádnou informovanost objednatele o všech aspektech 
provádění Díla a průběžně bude objednateli na kontrolních dnech a na žádost objednatele 
písemně poskytovat v souvislosti s realizací díla veškeré informace, které bude objednatel 
požadovat a budou spadat pod rozsah díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy. 

7.2 Zhotovitel zorganizuje po dohodě s objednatelem, zpravidla jednou za čtrnáct (14) kalendářních 
dnů, kontrolní den (dále jen „KD“) v sídle objednatele, kdy předloží objednateli veškeré výstupy 
z Díla, včetně pracovních verzí příslušné projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. O 
průběhu KD provede Zhotovitel písemný zápis, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
konání KD, který po písemném (e-mail) odsouhlasení Objednatelem bude závazný pro obě 
smluvní strany. 

7.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním 
objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran. 

7.4 Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín 
oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem. 

7.5 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny 
žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání 
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řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná 
a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto 
nedostatků bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.  

7.6 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno 
za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem od smlouvy 
odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu je zhotovitel povinen 
všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit. 

7.7 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků. 

Čl. VIII 

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými 
předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit 
zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během doby, po kterou zhotovitel 
odpovídá za vady. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu 
na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda 
ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče 
nemohl zjistit. 

8.4 Vyskytnou-li se na díle v době, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla vady, je objednatel 
oprávněn: 

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
(ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
(iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
(iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
(v) odstoupit od smlouvy.

8.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 8.6 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě 
dle odst. 8.6 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, 
a to na náklady zhotovitele. 

8.6 Volba mezi nároky uvedenými v článku 8.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Vedle nároků stanovených v článku 8.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní Zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během doby, po 
kterou zhotovitel odpovídá z vady, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami 
materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit odstraňování případných vad díla bez zbytečného odkladu od jejich oprávněného 
uplatnění objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v 
nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu 
vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do 
ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se doba, po kterou Zhotovitel 
odpovídá za vady, prodlužuje.  



01818/INV 

7 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady díla se vztahuje i na již provedenou a 
objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

8.8 Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy. 

Čl. IX 

Sankční ujednání, Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla/vad reklamovaných v době, po kterou zhotovitel odpovídá za vady, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 
vadu. 

9.3 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě 
a/nebo úroků z prodlení dotčeny. 

9.4 V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpisů objednatele) pracovníkem 
zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu 
k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn 
vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě 
nahrazen. 

9.5 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.6 Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné. 

9.7 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny 
smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené. 

9.8 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování. 

Čl. X 

Ostatní ujednání, licence 

10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu 
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, 
zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné 
neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný 
na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/. 

10.2 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se 
ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

10.3 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

10.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí,
že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
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10.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných 
mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí 
s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení 
bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany. 

10.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam osob (obsahující jméno, příjmení, e-mail a 
kontaktní telefonní číslo příslušné osoby), kterým bude umožněn přístup do informačních 
systémů objednatele, a to do 5 dnů od uzavření smlouvy. Tento seznam musí být opatřen 
souhlasy na něm uvedených osob se zpracováním osobních údajů společností MERO ČR, a.s. 
pro účely plnění této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o 
změně osob, které mají přístup do informačních systémů objednatele. Zároveň je zhotovitel 
povinen poskytnout součinnost při kontrole těchto přístupů, a to minimálně jednou za 6 měsíců 
počínaje uzavřením smlouvy. 

10.7 Objednatel má oprávnění k provedení kontroly opatření bezpečnosti informací, které jsou 
realizovány ze strany zhotovitele. 

10.8 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek 
pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na 
pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 30 mil. Kč. Pojištění 
musí být platné až do uplynutí doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv na žádost Objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši 
pojistného limitu. V případě, že Zhotovitel neuzavře jakoukoli pojistnou smlouvu na krytí shora 
uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je Objednatel oprávněn následně 
požadovat po Zhotoviteli. 

10.9 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních 
údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany 
a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly 
stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní 
strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty 
údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní 
údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní 
strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon 
svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat 
osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle 
GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách https://mero.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. 

10.10 Zhotovitel uděluje objednateli na základě této smlouvy časově a místně neomezenou výhradní 
licenci ke všem způsobům užití autorského díla vytvořeného v rámci realizace díla v neomezeném 
rozsahu s účinností od okamžiku, kdy zhotovitel objednateli dílo předal (dále jen „licence“). Na 
základě této licence je objednatel oprávněn autorské dílo užít, a to všemi způsoby užití. 
Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv upravovat či měnit.  

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby autorské dílo nebylo bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele používáno třetími osobami. 

10.12 Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. 

Čl. XI 

Ukončení smlouvy 

11.1 Smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy.

https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/
https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/
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11.2 Odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy 
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení 
objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více 
než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost 
odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která 
nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že 
objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této 
dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

11.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které 
jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele):  

11.3.1 bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla; 
11.3.2 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 20 dnů 
11.3.3 nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů 
objednatele; 

11.3.4 nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě; 
11.3.5 zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani 

v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě 
11.3.6 pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní 

vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami 
smlouvy;  

11.3.7 zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu 
s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn; 

11.3.8 bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 
znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;  

11.3.9 dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace; 
11.3.10 zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění
nezbytné pro řádné plnění díla;

11.3.11 pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění; 

11.3.12 při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 6.1, 6.2 nebo 6.3 této 
smlouvy zhotovitelem; 

11.3.13 v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 6.4 této smlouvy 
11.3.14 pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat 
mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy. 

11.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo 
druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. 
Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. 

11.5 Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, 
pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a 
odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před 
odstoupením.  
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11.6 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody 
vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
České republiky. 

12.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude 
toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 
platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 
původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany 
nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl 
takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.  

12.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost 
postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto 
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat. 

12.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují 
použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné 
právní vztahy z této smlouvy vyplývající. 

12.6 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, 
že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou 
povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění 
uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.  

12.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány příslušnými českými soudy. 

12.8 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním 
v registru smluv. 

12.10 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické 
podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. 
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana.    

12.11 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Zadání MERO pro vypracování DPrS 
Příloha č. 2 – Dokumentace pro společné povolení (DSpP) z 10/2024 
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Příloha č. 3 – Cenová nabídka ze dne 10.7.2025 

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními 
obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení. 

V Litvínově dne 

______________________ 
CHEMINVEST s.r.o. 
Ing. Tomáš Krenc 
jednatel 

V Kralupech nad Vltavou dne 

#XYZ$.OP1 

______________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Jaroslav Pantůček 
předseda představenstva 

#XYZ$.OP2 

______________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Zdeněk Dundr 
místopředseda představenstva 
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Nová slopová nádrž PC03 - Benešovice 

Doplnění dokumentace do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele: 

Všeobecné: 
1) Dokumentaci pro výběr zhotovitele povýšit do míry detailu pro realizaci. Veškeré

projektované prvky nebo zařízení uvést jako referenční s poznámkou, že mohou
být nahrazeny adekvátní náhradou jiných výrobců, stejných nebo lepších
technických parametrů.

2) Aktualizovat protokol o určení vnějších vlivů a DOV. Jednoznačně stanovit
prostředí a zónu v místě instalace nové slopové nádrže.

3) Aktualizovat PBŘ o novou EPS (viz níže).
4) Aktualizovat stávající schéma PID.
5) Zhotovitel částí MaR a Elektro bude držitelem správného oprávnění dle

požadavků zákona 250/2021 Sb. (oprávnění TIČR).
6) V rámci realizace bude zhotovena kompletní průvodní technická dokumentace,

která bude obsahovat kalibrační listy, ověřovací listy, certifikáty, návody a
manuály všech přístrojů a všechny ostatní součásti požadované interními
předpisy a směrnicemi společnosti MERO ČR, a.s.

Část MaR: 
1) Jako referenční přístroje MaR volit zařízení od renomovaných výrobců (Emerson,

E+H, Krohne, WIKA). Svorky a přístrojové vybavení rozváděčů volit s ohledem na
stávající stav (doplnění stejnými typy shodného výrobce).

2) Doprojektovat rozšíření systému EPS o novou slopovou nádrž. Detektory
nainstalovat i do prostor stávající slopové nádrže. Protože se jedná o rozšíření
stávajícího PBZ dle vyhlášky 246/2001 Sb. Bude k této části dodána
dokumentace, která bude vyhotovena v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

3) Veškeré přístroje MaR budou dodány s kalibračními listy od výrobců, kalibrace
min. v 5 bodech.

4) Veškeré smáčené části přístrojů MaR budou dodány s materiálovým certifikátem
3.1 dle EN 10204.

5) Veškerá zařízení MaR včetně místních manometrů budou projektována
s ohledem na stanovené prostředí a zónu s nebezpečím výbuchu. Přístroje a
prvky v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu budou dodány
s odpovídajícím prohlášením o shodě a certifikátem ATEX.

6) Veškerá zařízení MaR budou osazena správným typem kabelových vývodek
s ohledem na provedení přístroje. Závity kabelových vývodek, kde to bude možné,
budou metrické.
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7) Běžné přístroje polní instrumentace budou vybaveny výstupem 4-20mA s HART
komunikací a budou osazeny místním zobrazením měřených hodnot (display).

8) Použité manometry budou naprojektovány jako celonerezové s průměrem
ciferníku min. 100mm a se spodním připojením. Manometry budou vybaveny
pojistkami proti přetlakování a poškození tělesa (S1). Sklo ciferníku bude
bezpečnostní. Pokud nebudou projektované manometry plněné tlumící
kapalinou, budou jejich tělesa uzpůsobena pro tuto možnost.

9) Místní měření teploty budou rovněž celonerezové ukazatele s průměrem ciferníku
min. 100mm. Provedení do jímky. Jímky kuželové, přírubové. Ostatní provedení po
odsouhlasení.

10) Doplnit druhý kontinuální radarový hladinoměr do funkce 1oo2.
11) Ověřit technické parametry stávajícího průtokoměru s ohledem na vyšší

požadovaný průtok čerpání eventuálně naprojektovat nový průtokoměr.
12) Bude upraven a rozšířen stávající řídicí systém Siemens PCS7 o nové

vstupy/výstupy. Vzhledem k tomu, že stávající ŘS včetně jeho kabinetů je stále
v záruce u dodavatele, musí veškeré úpravy provádět a navrhovat firma Siemens
Energy, s.r.o.

13) Dotčená, ale i nově vytvářená projektová dokumentace týkající se části řídicího
systému PCS7 bude projektována, aktualizována a vytvářena v projekčním SW
Siemens COMOS V10.4.2. V tomto projekčním SW bude aktualizován stávající
projekt. Z důvodu zachování jednotnosti a aktuálnosti stávající dokumentace,
bude tyto změny provádět rovněž firma Siemens Energy, s.r.o.

14) Veškeré úpravy SW stávajícího řídicího systému PCS7 bude vzhledem ke garanci
popsané v bodě 9. provádět rovněž firma Siemens Energy, s.r.o. resp. Siemens
Energy Global GmbH & Co. KG. Tyto úpravy budou předem zdokumentovány,
popsány a odsouhlaseny (úpravy stávajících FDS).

15) Nově budované kabelové trasy budou z žárově zinkovaných kabelových žlabů
s víkem. Koncové části tras budou z žárově zinkovaných trubek.

16) Veškeré porušené kabelové prostupy a protipožární přepážky budou po
dokončení prací opraveny. Opravy budou provádět pouze pracovníci, kteří byli
prokazatelně proškoleni a získali tak oprávnění pro tuto činnost.

Část elektro: 
1) Nově budované nouzové osvětlení bude klasifikováno jako PBZ dle vyhlášky

246/2001 Sb. Proto bude dodáno včetně veškeré dokumentace, která bude
vyhotovena v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Část strojní: 
1) Bude navrženo slopové čerpadlo tak, aby dosahovalo maximálně možného

výkonu (průtoku) při vyprazdňování slopové nádrže za provozu ropovodu IKL
s ohledem na současný elektrický přívod bez větších zásahů do původní
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elektroinstalace a s ohledem na stávající výtlačné potrubí stávajícího slopového 
čerpadla. Čerpadlo musí splňovat veškerá kritéria spojená s čerpáním slopu => 
směs ropy, vody a mechanických nečistot. Bude provedeno do prostředí 
s nebezpečím výbuchu (určení příslušné kategorie = Zóny výbuchu dle umístění a 
provedení čerpadla). Z důvodu navýšení přepravovaného množství ropy 
ropovodem IKL musí být navrženo velmi kvalitní čerpadlo s minimální 
poruchovostí. K čerpadlu bude vyžadována opět veškerá dokladová část (Atex 
certifikáty, prohlášení o shodě, materiálové atesty apod. – týká se i polní 
instrumentace, kterou může být čerpadlo osazeno).  

2) V rámci potrubních rozvodů budou specifikovány potrubní třídy dle pravidel
MERO ČR

3) Bude doplněn soupis navrženého strojního zařízení (armatury apod.) s přesnou
specifikací na požadované provedení (druh zařízení, materiály, typy těsnění, druh
ovládání atd.)

4) Potrubní hrdla N04 a N06 pro připojení vozu CAS ADR budou navržena tak, aby
odpovídala podmínkám pro flexibilní a bezpečné vyčerpání slopové nádrže
pomocí sacího vozu, kdy se počítá také s možností vyprázdnění sacích vozů
směrem do slopové nádrže. Standardně pro tyto manipulace osazujeme zařízení
potrubím v dimenzi min. DN100 zakončené vnějším závitem G4“ pro možnost
osazení potrubí příslušnými spojkami.

Část stavební: 
1) Vypracovat technologický postup betonáže bílé vany, který bude mít vliv i na

obsah výkazu výměr, např. nutnost přečerpávání vysoké hladiny spodní vody,
dilatace, postup betonáže (sektory betonáže, tvrdnutí – doba a pořadí sektorů) –
vliv do délky HMG.

2) Požadujeme vypracovat reálný HMG celé stavby.
- Zohlednit nutné návazné postupy jednotlivých profesí
- Zjistit délky dodávek potřebných výrobků, délka betonáže, výroba slopové

nádrže atd.

Vypracování HMG potřebujeme pro určení maximální délky stavby do smlouvy při 
výběrovém řízení. 
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Identifikační údaje uchazeče 

Uchazeč: 
CHEMINVEST s.r.o. 
Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9382 

Sídlo: 
Litvínov, Horní Litvínov, Gorkého 1613, PSČ 436 01 

Kontaktní adresa: 
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IČ: 
631 48 064 

DIČ: 
CZ63148064 

Telefon: 
x

Statutární zástupce: 
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Oprávněné osoby na základě plné moci: 
x
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Osoba zodpovědná za zpracování nabídky: 
x
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Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Bankovní spojení: 
x
x 
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Na základě Vašeho požadavku ze dne 8. 7. 2025 předkládáme revizi nabídky. 

Změny v tomto dokumentu jsou vyznačeny šedivě a označeny 

Zakázka:  Rozšíření kapacity slopové nádrže MERO v Benešovicích u Plzně, DPrS 

Zadavatel: MERO ČR a.s. 

Umístění stavby: Benešovice u Plzně 

Předmět nabídky: Projektová dokumentace 

Rozsah činností: 

Základní rozsah: Zachování stávajících parametrů – vyprojektovaných v rámci DSpP 

• vypracování Dokumentace pro provádění stavby (DPrS) v rozsahu dle vyhlášky 131/2024 Sb., příloha
č. 8, jako vstupní podklad bude sloužit dokumentace pro společné povolení (DSpP) z 10/2024

• projektová dokumentace bude zároveň v rozsahu dle zadávacího dokumentu Zadavatele - „Doplnění
dokumentace do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele“ (rozšíření nad standardní požadavky
na DPrS)

o mimo jiné, vypracování předpokládaného výkazu výměr, kontrolního rozpočtu (dle URS
2.pol. 2025) a rámcový HMG výstavby

• v rámci elektro je uvažováno s obdobným rozsahem řešení, jako je ve stávající slopové jímce. Jedná
se o elektro instalaci čerpadla, osvětlení, uzemnění, pospojení a napájení zařízení MaR. Předpokládá
se s napojením na stávající rozvaděče elektro.

• v rámci MaR je uvažováno s rozsahem dle dokumentace pro společné povolení. V rámci MaR je
uvažováno s měřením v nové nádrži, měřením pro nové čerpadlo a armatury. Přepočet přístrojů MaR
v rámci navýšení výkonu čerpadla. Napojení na stávající ŘS a případně jeho rozšíření.

OPCE 1: Navržení čerpadla s vyšším výkonem a s tím spojené sounáležitosti. 

OPCE 2: Projektování MaR v software COMOS . 

Zhotovitel má odborné a technické zázemí pro provádění nabízené činnosti – realizaci zakázky. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvažovaní zaměstnanci (projektanti) mají příslušné autorizace ČKAIT a platné 
přezkoušení z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 

Požadavky na protiplnění zadavatele: 
• Součinnost od zadavatele.
• Předání stávající projektové dokumentace v editovatelné podobě.
• Předání aktuální situace, sítí, stavebních dispozic a zařízení v editovatelné podobě.
• Předání aktuálního protokolu o určení vnějších vlivů a DOPV.
• Technologická schémata daného provozu.
• Příslušné směrnice MERO, které bude nutno respektovat – existují-li.

Součástí nabídky není: 
• činnosti přímo neuvedené v této nabídce
• řešení stávajících jímek (pro nádrž 18 m3  a havarijní)

R1 

R1 
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Předpokládané termíny plnění: 

Doba (lhůta) od podpisu SoD 
(týdnů) 

1) Podpis SoD
2) Vstupní jednání, předání podkladů, rozhodnutí o

čerpadle (výkonové parametry) následně po 1) 0 

3) DPS k připomínkování do 11* týdnů od 2) 11 
4) Připomínkování DPS do 1 týdne od 3) 12 
5) DPS finální verze do 1 týdne od 4) 13 

Pozn.: * - v případě uplatnění OPCE 1 dojde k prodloužení termínu o cca 4 týdny 

Nabídková cena: 

Celková cena výše uvedeného předmětu plnění (bez DPH): 998 300,- Kč 
(slovy: Devět set devadesát osm tisíc tři sta korun českých) 

Pozn.: Snížená cena je podmíněna zachováním původních parametrů a technických specifikací uvedených 
v dokumentaci pro společné povolení stavby 

OPCE 1 – Zvýšení výkonu čerpadla a s tím spojené sounáležitosti.    405 900,- Kč 
(slovy: Čtyři sta pět tisíc devět set korun českých) 

OPCE 2 – Projektování MaR v softwaru COMOS. 227 700,- Kč 
(slovy: Dvě stě dvacet sedm tisíc sedm set korun českých) 

Hodinové sazby: 
Profese Kč/hod (bez DPH) 

vedoucí projektu  

hlavní inženýr projektu 

procesní inženýr / technolog 

inženýrská činnost 

projektant strojní, stavební 

pomocný projektant, administrace 

statik 

projektant elektro, MaR 

autorizovaný projektant elektro, MaR, SW pracovník 

konstruktér 

rozpočtář 

dozor projektanta 

technik 

3D sken 

R1 

R1 

R1 
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Platební podmínky: 30 dní od data vystavení faktury 
Fakturace: 
1) 80% ceny při předání DPrS k připomínkování
2) 20% ceny při odevzdání finální verze DPrS

Platnost nabídky: 

Podmínka zahájení prací: 

Přílohy:  

do 31. 12. 2025 

Uzavření smluvního vztahu, předání podkladů  plná 

moc x 

Litvínov, dne  

Ing. Tomáš Krenc 
jednatel společnosti 

v z. Ing. Stanislav Ryšavý 
ředitel Inženýringu, na základě plné moci 
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