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SMLOUVA O DÍLO
„Revitalizace pozemků býv. Dolu Frenštát“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID  datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:
zástupce:
IČO:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.
Nepatrná 170/1, Lhotka, 725 28 Ostrava
Lukáš Peroutka, jednatel
29393582

obchodní rejstřík:
DIČ:

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38541
CZ29393582, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 2yi8f9u

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 45112320-4 CZ-CPA: 81.30.12

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Revitalizace pozemků býv. Dolu Frenštát“ (dále též jen „výběrové
řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je
po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo „Revitalizace pozemků býv. Dolu Frenštát“ v rozsahu
uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a závazek objednatele
řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle smlouvy.

3. Dílo zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) provedení těchto činností:
a) vyrovnání šesti ploch o celkové výměře cca 60 290 m 2 (18 570 + 1 940 + 13 100 + 22 150

+ 670 + 3 860) po odstranění objektů v areálu bývalého Dolu Frenštát (odstranění objektů
realizováno třetí osobou) a jejich zhutnění (uválcování) s tím, že:
- se jedná o šest ploch vyznačených v příloze č. 1 smlouvy červenou barvou,
- míra zhutnění bude minimálně 20 MPa, což zhotovitel objednateli doloží statickou

zatěžkávací zkouškou dle ČSN 73 6190, popř. rázovou zatěžkávací zkouškou dle ČSN
73 6192, a to dvěma ověřeními pro každou z šesti ploch,

b) dodání tříděné zeminy a její rozprostření na plochy upravené dle předchozího písmene a)
ve vrstvě o tloušťce minimálně 1 00 mm s tím, že:
- tříděná zemina bude bez kamení a dalších příměsí,
- tříděná zemina bude rovnoměrně srovnána tak, aby na revitalizovaných plochách,

uvedených v předchozím písmenu a), nevznikaly louže a nedržela se voda ze srážek,
- před zahájením dodávky tříděné zeminy zhotovitel objednateli předloží laboratorní

analýzy, zpracované akreditovanou laboratoří, splňující limity stanovené v příloze č. 5
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, a to konkrétně limity stanovené v tabulce č. 5.1 ve sloupci označeném
I. Limitní hodnota, v tabulce č. 5.2 a v tabulce č. 5.3 ve sloupci označeném I. Tyto
laboratorní analýzy zhotovitel objednateli předloží pokaždé při změně zdroje tříděné
zeminy a dále pak v průběhu ukládání vždy při dosažení 5 tisíc tun,

c) osetí, resp. setba, ploch upravených dle předchozích písmen a) a b) trávní směsí
v množství 300 kg/ha až 350 kg/ha ve složení s převahou kostřavy červené (cca 30 %)
a jílku vytrvalého (cca 50 %),

d) kácení dřevin (celkem 32 ks stromů a 6 007 m 2 zapojených porostů dřevin) v areálu
bývalého Dolu Frenštát včetně odstranění pařezů s tím, že:
- kácení dřevin zhotovitel provede v souladu s rozhodnutími vydanými Obecním úřadem

Trojanovice, a to rozhodnutím č.j. OÚ Tj 962/2025/On ze dne 3. 4. 2025 (nabylo právní
moci dne 24. 4. 2025) a rozhodnutím č.j. OÚ Tj 1414/2025/On ze dne 26. 5. 2025
(nabylo právní moci dne 13. 6. 2025), kterými bylo povoleno kácení příslušných dřevin,
přičemž pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že kácení dřevin proběhne
v menším rozsahu než povoleném uvedenými rozhodnutími,

- kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března,
resp. v části doby vegetačního klidu spadající do doby plnění dle smlouvy,

- kácené dřeviny jsou vyznačeny v příloze č. 2 smlouvy,
- kácení dřevin bude provedeno i v prostoru odvodňovacího příkopu, který je zakreslen

v příloze č. 3 smlouvy,
- větve z pokácených dřevin budou štěpkovány, přičemž štěpku je možné částečně

přimíchat do dodané tříděné zeminy dle předchozího písmene b) a použít v rámci
terénních úprav ploch dle předchozího písmene b), přebytečné množství štěpky
zhotovitel odveze a objednateli předloží doklady o jejím uložení (likvidaci),
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po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo „Revitalizace pozemků býv. Dolu Frenštát“ v rozsahu
uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a závazek objednatele
řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle smlouvy.

3. Dílo zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) provedení těchto činností:
a) vyrovnání šesti ploch o celkové výměře cca 60 290 m 2 (18 570 + 1 940 + 13 100 + 22 150

+ 670 + 3 860) po odstranění objektů v areálu bývalého Dolu Frenštát (odstranění objektů
realizováno třetí osobou) a jejich zhutnění (uválcování) s tím, že:
- se jedná o šest ploch vyznačených v příloze č. 1 smlouvy červenou barvou,
- míra zhutnění bude minimálně 20 MPa, což zhotovitel objednateli doloží statickou

zatěžkávací zkouškou dle ČSN 73 6190, popř. rázovou zatěžkávací zkouškou dle ČSN
73 6192, a to dvěma ověřeními pro každou z šesti ploch,

b) dodání tříděné zeminy a její rozprostření na plochy upravené dle předchozího písmene a)
ve vrstvě o tloušťce minimálně 100 mm s tím, že:
- tříděná zemina bude bez kamení a dalších příměsí,
- tříděná zemina bude rovnoměrně srovnána tak, aby na revitalizovaných plochách,

uvedených v předchozím písmenu a), nevznikaly louže a nedržela se voda ze srážek,
- před zahájením dodávky tříděné zeminy zhotovitel objednateli předloží laboratorní

analýzy, zpracované akreditovanou laboratoří, splňující limity stanovené v příloze č. 5
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, a to konkrétně limity stanovené v tabulce č. 5.1 ve sloupci označeném
I. Limitní hodnota, v tabulce č. 5.2 a v tabulce č. 5.3 ve sloupci označeném I. Tyto
laboratorní analýzy zhotovitel objednateli předloží pokaždé při změně zdroje tříděné
zeminy a dále pak v průběhu ukládání vždy při dosažení 5 tisíc tun,

c) osetí, resp. setba, ploch upravených dle předchozích písmen a) a b) trávní směsí
v množství 300 kg/ha až 350 kg/ha ve složení s převahou kostřavy červené (cca 30 %)
a jílku vytrvalého (cca 50 %),

d) kácení dřevin (celkem 32 ks stromů a 6 007 m 2 zapojených porostů dřevin) v areálu
bývalého Dolu Frenštát včetně odstranění pařezů s tím, že:
- kácení dřevin zhotovitel provede v souladu s rozhodnutími vydanými Obecním úřadem

Trojanovice, a to rozhodnutím č.j. OÚ Tj 962/2025/On ze dne 3. 4. 2025 (nabylo právní
moci dne 24. 4. 2025) a rozhodnutím č.j. OÚ Tj 1414/2025/On ze dne 26. 5. 2025
(nabylo právní moci dne 13. 6. 2025), kterými bylo povoleno kácení příslušných dřevin,
přičemž pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že kácení dřevin proběhne
v menším rozsahu než povoleném uvedenými rozhodnutími,

- kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března,
resp. v části doby vegetačního klidu spadající do doby plnění dle smlouvy,

- kácené dřeviny jsou vyznačeny v příloze č. 2 smlouvy,
- kácení dřevin bude provedeno i v prostoru odvodňovacího příkopu, který je zakreslen

v příloze č. 3 smlouvy,
- větve z pokácených dřevin budou štěpkovány, přičemž štěpku je možné částečně

přimíchat do dodané tříděné zeminy dle předchozího písmene b) a použít v rámci
terénních úprav ploch dle předchozího písmene b), přebytečné množství štěpky
zhotovitel odveze a objednateli předloží doklady o jejím uložení (likvidaci),
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- odvětvené kmeny pokácených dřevin zhotovitel nařeže na metrové kusy a uloží je
na objednatelem určeném místě v areálu bývalého Dolu Frenštát s tím, že konkrétní
místo jejich uložení, které bude odlišné od ploch dle předchozího písmene a), bude
určeno v zápise o předání a převzetí staveniště a dále bude o tomto proveden zápis
do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy,

e) pročištění a zprůtočnění odvodňovacího příkopu (severní část o délce 277 m, jižní část
o délce 427 m), který je zakreslen v příloze č. 3 smlouvy, přičemž jeho dno a svahy nejsou
zpevněné,

f) zasypání jam po odstraněných pařezech pokácených dřevin dle předchozího písmene d)
a urovnání (vysvahování) terénu,

g) zajištění ochrany revizních šachtic stávajících inženýrských sítí, tak aby nedošlo k jejich
ohrožení či poškození. Průběh inženýrských sítí včetně umístění revizních šachtic je
zakreslen v příloze č. 4 smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

5. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

6.  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
7. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,

práce nebo služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné
kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (např. odvoz a uložení odpadu,
fotodokumentace stavu). Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví
oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a tuto skutečnost doloží objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

9. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje
v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí
či náhrady újmy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět
a že dílo není plněním nemožným.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou pozemky p .č .
 v katastrálním území Trojanovice, obec Trojanovice,

areál bývalého Dolu Frenštát (dále jen „místo plnění“ či „staveniště“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději

do dne 19. 12. 2025.
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určeno v zápise o předání a převzetí staveniště a dále bude o tomto proveden zápis
do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy,
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o délce 427 m), který je zakreslen v příloze č. 3 smlouvy, přičemž jeho dno a svahy nejsou
zpevněné,

f) zasypání jam po odstraněných pařezech pokácených dřevin dle předchozího písmene d)
a urovnání (vysvahování) terénu,

g) zajištění ochrany revizních šachtic stávajících inženýrských sítí, tak aby nedošlo k jejich
ohrožení či poškození. Průběh inženýrských sítí včetně umístění revizních šachtic je
zakreslen v příloze č. 4 smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

5. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

6.  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
7. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,

práce nebo služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné
kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (např. odvoz a uložení odpadu,
fotodokumentace stavu). Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví
oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a tuto skutečnost doloží objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

9. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje
v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí
či náhrady újmy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět
a že dílo není plněním nemožným.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění

Místem plnění jsou pozemky p. č.|
v katastrálním území Trojanovice, obec Trojanovice,

areál bývalého Dolu Frenštát (dále jen „místo plnění“ či „staveniště“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději

do dne 19. 12. 2025.
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3. Zhotovitel si od objednatele převezme staveniště ve lhůtě stanovené v písemné výzvě
objednatele, ne kratší než 5 dnů od doručení předmětné výzvy zhotoviteli, nejpozději však dne
19. 9. 2025. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma
smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.
smlouvy.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle
pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo
vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit
či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím
ukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc),
anebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně
znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp.
překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá
zhotovitel právní nárok.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši
6 731 084,00 CZK bez DPH (slovy: šest milionů sedm set třicet jedna tisíc osmdesát čtyři
korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky,
které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl,
nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.

Strana 4 (celkem 14)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520065940

Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.
Reg. č. smi.: D550/43000/00 192/25/00

3. Zhotovitel si od objednatele převezme staveniště ve lhůtě stanovené v písemné výzvě
objednatele, ne kratší než 5 dnů od doručení předmětné výzvy zhotoviteli, nejpozději však dne
19. 9. 2025. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma
smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.
smlouvy.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle
pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo
vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet Ihúty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit
či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím
ukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc),
anebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně
znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp.
překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá
zhotovitel právní nárok.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši
6 731 084,00 CZK bez DPH (slovy: šest milionů sedm set třicet jedna tisíc osmdesát čtyři
korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky,
které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl,
nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
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5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude
obsahovat:

• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• rozsah a předmět plnění „Revitalizace býv. Dolu Frenštát“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, včetně soupisu

provedených prací a dodávek odsouhlasený a podepsaný smluvními stranami (zjišťovací
protokol),

• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu.
6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určení

daňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými
a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ode dne jeho doručení objednateli.
8 .  Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

1 0. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

1 1 . V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
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oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený



Smlouva o dílo Strana 6 (celkem 14)
DIAMO, s. p. - Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.
Reg. č. smi.: D550/43000/001 92/25/00 Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520065940

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
a) předání nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli,
b) předání staveniště zhotoviteli:

- o předání a převzetí staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude
mimo jiné datován a podepsán smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis
do deníku v souladu s čí. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran
a v souladu se smlouvou,

- součástí zápisu o předání a převzetí staveniště bude:
• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• místo dočasného uložení kmenů pokácených dřevin dle čl. II. odst. 3 písm. d)

odrážky poslední smlouvy,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

4. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele
-  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

5. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

CZK a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovou
pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.
Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnou
pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

6. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.
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poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1 . Objednatel zajistí:
a) předání nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli,
b) předání staveniště zhotoviteli:

- o předání a převzetí staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude
mimo jiné datován a podepsán smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis
do deníku v souladu s čí. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran
a v souladu se smlouvou,

- součástí zápisu o předání a převzetí staveniště bude:
• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• místo dočasného uložení kmenů pokácených dřevin dle čl. II. odst. 3 písm. d)

odrážky poslední smlouvy,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedúvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

4. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele

Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

5. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovou
pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.
Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnou
pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

6. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.
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7. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

Článek VIII.
Způsob a podmínky provedení díla, nebezpečí škody na věci, náhrada újmy způsobené

při provádění díla

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,
rozhodnutími o povolení kácení dřevin [viz čl. II. odst. 3 písm. d) odrážka první smlouvy],
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění.

2.  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem (zejména ČSN a ČSN EN), vzniklých při
provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči
objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla

nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6.  Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby
pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech
nezbytných k provedení díla.

7. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí
proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby
pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně
závazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace
odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

10. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

11. Vlastnické právo k pozemkům dotčeným prováděním díla se prováděním díla nemění.
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7. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných pod dodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, nebezpečí škody na věci, náhrada újmy způsobené

při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,

rozhodnutími o povolení kácení dřevin [viz čl. II. odst. 3 písm. d) odrážka první smlouvy],
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem (zejména ČSN a ČSN EN), vzniklých při
provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči
objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla

nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6.  Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby
pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech
nezbytných k provedení díla.

7. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí
proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby
pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně
závazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace
odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

10. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

11. Vlastnické právo k pozemkům dotčeným prováděním díla se prováděním díla nemění.
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12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,
že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího) zapisovat denně
do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla a které vyplývají
ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené
zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem
do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat
žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předá
objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením nebo jinak
se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.
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12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,
že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího) zapisovat denně
do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla a které vyplývají
ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené
zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem
do deníku v souladu s či. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat
žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předá
objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením nebo jinak
se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.
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3.  Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající a stavbyvedoucího.

4 .  Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním
objednateli [zejména atesty použitých materiálů, ověření dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy
a laboratorní analýzy dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy, pakliže je již objednateli neodevzdal
dříve, deník, doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II.
odst. 7 smlouvy]. Jejich konkrétní seznam si smluvní strany případně upřesní.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.

6 .  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

• soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený a podepsaný smluvními stranami,
• atesty použitých materiálů, ověření dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy a laboratorní

analýzy dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy, pakliže je již objednateli zhotovitel neodevzdal
dříve,

• doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7
smlouvy,

• deník dle čl. IX. smlouvy,
• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté Ihúty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

7 .  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla.

8 .  Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů
o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem
podklady zpracovány.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před předáním díla objednateli v souladu
se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel rovněž uvede veškeré plochy poškozené během
provádění díla do původního stavu.

Článek XII.
Oprávněné osoby

1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení faktury):
- 
- 
a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,

• v záležitostech BOZP: 
2.  Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• bez omezení rozsahu: 
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3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající a stavbyvedoucího.

4 .  Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním
objednateli [zejména atesty použitých materiálů, ověření dle čí. II. odst. 3 písm. a) smlouvy
a laboratorní analýzy dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy, pakliže jejíž objednateli neodevzdal
dříve, deník, doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou díe poslední věty čl. II.
odst. 7 smlouvy]. Jejich konkrétní seznam si smluvní strany případně upřesní.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.

6 .  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

• soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený a podepsaný smluvními stranami,
• atesty použitých materiálů, ověření dle čl. II. odst 3 písm. a) smlouvy a laboratorní

analýzy dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy, pakliže je již objednateli zhotovitel neodevzdal
dříve,

• doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7
smlouvy,

• deník dle čl. IX. smlouvy,
• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

7 .  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byt’ drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla.

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů
o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem
podklady zpracovány.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před předáním díla objednateli v souladu
se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel rovněž uvede veškeré plochy poškozené během
provádění díla do původního stavu.

Článek XII.
Oprávněné osoby

1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení faktury):

a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,
• v záležitostech BOZP:

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
• bez omezení rozsahu
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• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění denních záznamů do deníku
dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání díla, přijímání
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
- 

3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti
uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s rozhodnutími o povolení kácení dřevin [viz čl. II. odst. 3 písm. d)
odrážka první smlouvy], obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, obecně závaznými právními předpisy
České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít
vlastnosti obvyklé.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při předání či převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí

nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při předání či převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen

odstranit do 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem,
nedojde-li po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává,
že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty
záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel
je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při předání či převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění denních záznamů do deníku
dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání díla, přijímání
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):

3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti
uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s rozhodnutími o povolení kácení dřevin [viz čl. II. odst. 3 písm. d)
odrážka první smlouvy], obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, obecně závaznými právními předpisy
České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít
vlastnosti obvyklé.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při předání či převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí

nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při předání či převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen

odstranit do 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem,
nedojde-li po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává,
že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty
záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel
je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při předání či převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Článek XIV.
Smluvní pokuty

1 . Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2 .  Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 CZK za každý započatý
den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškerých ploch
poškozených během provádění díla do původního stavu dle čl. XI. odst. 9 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly,
a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
započatý den prodlení.

6. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání a převzetí
staveniště dle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy, se sjednává
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

8. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 8 a 9 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla
doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK.

1 1. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku
za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli
pracovník BOZP).

12. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

13. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
14. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
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Článek XIV.
Smluvní pokuty

1 . Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve Ihůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2 .  Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve Ihůtě uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve Ihůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 CZK za každý započatý
den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškerých ploch
poškozených během provádění díla do původního stavu dle čl. XI. odst. 9 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly,
a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
započatý den prodlení.

6. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání a převzetí
staveniště dle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy, se sjednává
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.

7.  V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

8. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 8 a 9 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel ve Ihůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla
doklady o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK.

1 1. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku
za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli
pracovník BOZP).

12. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

13. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
14. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
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15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou
utvrzenou.

16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1 . Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dne
dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,
a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
o více než 15 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
IV. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 5 smlouvy o více

než 3 dny,
VI. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy,

VIL odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,

Vlil, zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,
na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

IX. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu
o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany
případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní

strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo
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15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou
utvrzenou.

16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1 . Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dne
dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,
a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
o více než 15 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
IV. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 5 smlouvy o více

než 3 dny,
VI. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy,

VIL odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,

Vlil, zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,
na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

IX. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu
o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany
případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní

strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo
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b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli na e-mailovou
adresu nebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

8 .  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

9.  Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1 . Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2.  Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3.  Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny v písemné podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, věznění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu zhotovíte li na e-mailovou
adresu nebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

8.  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

9.  Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1.  Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-[i v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3.  Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4.  Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1 740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny v písemné podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, věznění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:
č. 1 Plochy bývalého Dolu Frenštát k revitalizaci
č. 2 Situace s vyznačením dřevin určených pro kácení
č. 3 Situace se zákresem odvodňovacího kanálu
č. 4 Situace vedení IS
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:
č. 1 Plochy bývalého Dolu Frenštát k revitalizaci
č. 2 Situace s vyznačením dřevin určených pro kácení
č. 3 Situace se zákresem odvodňovacího kanálu
č. 4 Situace vedení IS

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

Za objednatele:

V Ostravě dne
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