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" S Ok 01 oV . Revitalizace byvalé kldsterni zalivady: zpracovdni projekiové dokumentace”

SMLOUVA O DILO
objednatel: Mésto Sokolov
se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupeny: Magr. Petrem Kubisem, starosta
IC: 00 259 586
DIC: CZ 00259586

bankowvni spojeni:
Lislo uém:

na strand jedné jako ohjednatel (dale jen ., objednatel™)

a
zhotovitel: Ing. Radek Prokes, Ph.D.

se sidlem: I
iC: 04428269

DIC: S

bankovni spojeni:
islo uéu:

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen , zhotovitel )

{spolecné juko ,smiuvni strany )

uzavieli niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s pfislugnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, (dile jen ,obcansky zdkonik™), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektove dokumentace a na obstarani souvisejicich vykoni pro dilo s nazvem:

ILL.

»Revitalizace byvalé klaiterni zahrady“

~ Clinek L.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlaguje, Ze je opravnén k vypracovani dila dle této smlouvy a dle zdkona €. 283/2021 Sb.
(dile jen .stavebni zdkon™).

Clanek I1.
Piredmét dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s ndzvem ,Revitalizace byvalé klaSterni zahrady“ (dale také
jen ., Stavba®). ktera se rozklada na pozemcich p. €. 3343/1, p. €. 4024/62. p. €. 3343/3, p. €. 3343/2.
p. €. 3343/8, p. €. 3343/7, p. €. 3343/13, p. €. 3343/5, p. €. 3343/4, p. €. 3343/12 a p. €. 3342 vSe
v katastralnim Gzemi a obci Sokolova, na svijj ndklad, vlastni nebezpedi a odpovédnost vypracuje pro
objednatele projektovou dokumentaci na revitalizaci byvalé klastemi zahrady v Sokolové. Zahrada
bude rozdilena na provozni &ast {pivovar atd.) a rekreaéni East. Projeke bude Fedit celkove zpiistupnéni
aredlu pro turisty a obyvatele mésta véetné napojeni na stavajici cyklostezku. Projekt bude pracovat
s exismyjicim kodiéim ttulkem. Zhotovitel je povinen projeki konzultovan se zdstpei Narodniho
pamétkového Gstavu.

Projektova dokumentace bude kromé jiného fesit:
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- celkovou koncepci a vyuziti arealu;

- prizplsobeni vzhledu stavajicich objekti v historickém arealu klastera;
- odvodnéni klastera vCetné retence s naslednym vyuzitim destové vody;
- nové feSeni povrchil v celém areélu;

- vyuziti stavajiciho objektu garazi;

- zelen;

- vefejné osvétleni;

- novy vstupni bod;

- napojeni na cyklostezku a budouci naplavku;

- dopravni situaci v arealu;

- navigacni systém, mobiliaf.

Vse za podminek stanovenych piislusSnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, zadavacim
fizenim, na jehoz zaklad¢€ byla uzaviena tato smlouva, spravnimi akty a touto smlouvou.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas, sjednané dilo dle této
smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek
sjednanych v této smlouve.

Predmétem dila je vypracovani projektové dokumentace. Rozsah, obsah a postup zpracovani
projektové dokumentace je dan vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; zdkonem
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon a touto smlouvou. Projektova dokumentace pro ohlaseni a provadéni

stavby bude zpracovana minimalné v rozsahu a obsahu dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy tim, Ze fadn¢ a v€as vypracuje kompletni projektovou
dokumentaci a zajisti vykon inzenyrské ¢innosti v souladu s veskerymi pokyny a podklady pfedanymi
objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN, CN, EN
a ostatnich norem pro pfipravu a realizaci stavby ,,Revitalizace byvalé klasterni zahrady".
Projektovd dokumentace bude zahrnovat komplexni feSeni predmétné Stavby umoziujici vydani
ptipadného kolaudac¢niho souhlasu dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.

Nedilnou soucasti zavazkli zhotovitele dle této smlouvy je téz zajisténi vSech podkladii, prazkumii

a zkousek potfebnych pro zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro fadnou

a opravnénou realizaci stavby. Zejména, ale nejen se jedna o:

— stavebné technicky prizkum;

— provedeni, pfip. doplnéni, veskerych potifebnych destruktivnich a nedestruktivnich prizkum,
véetné jejich analyzy a vyhodnoceni;

— ptipadné dométeni stavajiciho stavu potfebného pro zpracovani veskeré dokumentace;

— zajisténi inzenyrské ¢innosti pii obstarani stanovisek ucastnikll fizeni ve véci povoleni predmétné
stavby v tisténé i elektronické podobé.

Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a piedat objednateli v niZze uvedeném poctu a forme:

a) zpracovani zahradni architektonické studie (dale také jen ,studie”) byvalé klasterni zahrady
v¢. padorysil, vizualizace, vybéru rostlin a jejich rozmisténi, navrhu cest, prvkl zahradni
architektury a odhadu nakladi, ktera bude objednateli odevzdana — 2x v tisténé podobé a 1x
v elektronické podobg;

b) na zakladé odsouhlasené studie bude zpracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni,
kteréd bude objednateli odevzdana — 1x v elektronické podobé;

¢) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby, véetné dokladové Casti
— 6 paré v tisténé podob¢; 2x v elektronické podobé, vetné vizualizace a soupisu praci s vykazem
vymeér, a to jak ocenéného, tak i slepého a polozkovy rozpocet, ktery bude zpracovan dle
aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha a.s. v piislu$né cenové Girovni
a jehoZz soucasti budou podrobné rozbory jednotlivych polozek — 2x vse v tisténé podobé; 1x vse
v elektronické podobé.
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Veskera dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli predana
na USB nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova
¢ast), *.xls (*.xIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymer, slepy vykaz vymér budou feSeny
vzdy jako jedna tabulka *.xIs (*.xlsx) a *.xlm s krycim listem a rekapitulaci. Buiiky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s krycim
listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna &isla polozek
ve specifikacich materialu. VSechny polozky musi byt jednozna¢né lokalizovany po mistnostech.
Polozky musi mit jednoznaény popis s ur¢enim ucelu. Vyméra ,,kpl* nebo ,,soubor* je pfipustna jen v
projednanych a odtivodnénych pripadech. Polozkovy rozpocet bude zpracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s., pisemna forma projektové dokumentace musi
byt shodna s digitalni formou. Polozkovy rozpocet bude ¢lenén na zplisobilé a nezpisobilé vydaje v
souladu se specifickymi pravidly pro zadatele a pfipadné ptijemce dotace, z Opera¢niho programu
Spravedliva transformace, 22. Vyzva — Obnova tizemi — Koncepce a pfiprava projekti obnovy tizemi
v Karlovarském kraji. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vetejné zakazky bude
piedan v jednotné formé a Gpraveé a v obecné pristupné verzi kazdého z pouzitych programd.

Realizace pfedmétu dila bude probihat v souladu s pokyny objednatele, dale dle obecné zavaznych
pravnich piedpist, CSN, ostatnich norem a metodik upravujicich pfipravu staveb.

V prubéhu provadeéni dila je zhotovitel povinen pfizvat objednatele 1 x za 2 tydny ke konzultaci
formou vyrobnich vybort a seznamit objednatele se zplisobem provadeni dila, ze kterych bude potizen
zhotovitelem zapis. Kontrolni dny svolava zhotovitel nejméné tfi dny ptedem. Kontrolni dny se budou
konat v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Projektova dokumentace bude obsahovat jednoznacné stanoveni technického feSeni Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklych konstrukci a detaildl patrné rozmérové a tvarové feSeni navrzenych
konstrukei a zafizeni tak, aby na zakladé této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v ramci
ptipravy realizace stavby zajistit ptipadné zpracovani dodavatelské dokumentace a nasledné provést
vlastni realizaci stavby.

Soucasti technického popisu feSeni uvedeného v projektové dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti, parametrii a druhu pozadovanych praci, dodavek,
¢innosti a sluzeb pottebnych k realizaci dila, a dale, je-li to mozné, i idaje o pozadavcich na technické
vlastnosti celé stavby, véetné uvedeni pozadavki na jakost.

Zhotovitel zodpovida za soulad zpracované projektové dokumentace pro provadeéni stavby
a projektové dokumentace pro stavebni fizeni vCetné souladu se viemi stanovisky ucastnikl fizeni
ve véci povoleni stavby a vydanych stavebnich povolenich. V piipad¢ existence odchylek navrzeného
feSeni, obsazené¢ho v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, oproti pfedchozim stupiiim
projektové dokumentace, zpracovatel vzdy uvede v projektové dokumentaci pro provadéni stavby
seznam a presnou specifikaci téchto odchylek a zpiisob povoleni téchto zmén pfislusnym stavebnim
uradem oproti dosud vydanym rozhodnutim o povoleni stavby.

Polozky, které je také nutno =zapracovat polozkové do vykazi vymér a rozpoétu
(s ohledem na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakéazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist):

- Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti.

- Naklady na vesker¢ energie souvisejici s realizaci akce.

- Pojisténi stavby.

- Zabory cizich pozemku (vetejnych i soukromych).

- Poplatky za dopravu a uloZeni veskerych odpad.

- Zpracovani dokumentace skute¢ného provadéni stavby.

- Uklid dokonéené stavby a jejiho okoli.

- Zpracovani dopravné inZenyrského opatieni véetné odsouhlaseni s PCR (pokud bude potieba).

- Dopravni znaceni a ¢isténi tohoto znaceni po dobu realizace stavby.
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- Opatfeni k zajisténi bezpecnosti tcastniki realizace akce a vetejnosti (zejména zajisténi staveniste,
bezpecnostni tabulky).

Rozpocet stavby dle ¢l. 1I. odst. 11.4. pismene c¢) bude zpracovan v ¢lenéni do oddild dle aktualniho
ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS PRAHA, a.s. Polozkové rozpodty a souhrnné
rozpo¢ty budou expedovany ve formatu * .xIs. Rozpocty a vykazy vymér budou zpracovany polozkové
véetné uvedeni prislusnych ¢iselnych kodt polozek s pouzitim detailnosti polozek dle katalogi popisi
stavebnich praci Clenénych do devitimistnych koéda, dale budou polozky ¢lenény po jednotlivych
mistnostech; zpracovani rozpoctové ¢asti bude provedeno oddélené pro prace investi¢ni a neinvesti¢ni
povahy v souladu se znénim zdkona o danich z pfijmt a dal$imi pfislusnymi pravnimi predpisy.

Soucasti projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy vsech ¢asti a ptiloh dokumentace
(dil¢i seznamy dokumentace, technické zpravy, vykresy) s uvedenim nazvl akci a archivnich cisel
dokumentujici jednoznaéné veskeré ¢asti této dokumentace. Kazda ¢ast dokumentace bude oznacena
svym archivnim ¢islem, ¢islem paré, datem expedice, a dale bude oznacena opravnénou osobou nebo
osobami v souladu s ustanovenim zakona ¢. 283/2021 Sb. v platném znéni a zakona ¢. 360/1992 Sb.
v platném znéni. Jednotlivé strany technickych zprav a pfiloh dokumentace budou ¢islovany.

Veskerd vykresovd dokumentace expedovand v elektronické verzi ve formatu *.dwg musi byt
pouzitelna pro dal$i praci v pfislusném programovém vybaveni pro zpracovani dokumentace
skute¢ného vyhotoveni a pro dalsi vyuziti pii pfipravé vystavby, vlastni realizace a provozovani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost. Veskeré projektové prace
musi vykonavat pracovnici majici pfisluSnou odbornou kvalifikaci. Projektova dokumentace bude
ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt
a technikll, ve znéni pozd¢jsich predpisli, a v souladu s obecn¢ platnymi pravnimi ptredpisy pro
predmét vetejné zakazky dle ¢l. II. této smlouvy (zejména zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach, vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, ve znéni pozdé&jSich predpisti atd., véetné¢ provadécich vyhlasek, vse
ve znéni pozdéjsich).

Soucasti predmétu plnéni je dale vykon inzenyrské Cinnosti zahrnujici zajisténi vSech potfebnych
prizkumi pottebnych ke zpracovani projektové dokumentace dle podminek této smlouvy (jedna se
o ovéfeni existence inzenyrskych siti u jejich spravet, projednani predmétné projektové dokumentace
s ucastniky ptipadného stavebniho fizeni dle nabidky zhotovitele, v¢. zajisténi kladnych stanovisek
vSech ucastnikii uzemniho a stavebniho fizeni, ucast pfi piislusnych fizenich a jednanich ve véci
povoleni predmétné stavby.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé objednavky (a za odsouhlasenou uplatu) objednatele nad ramec této
smlouvy zhotovit nejpozdé€ji do 14 dni od objednani vicetisky kompletni dokumentace dle této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati za jeji zhotoveni
a za souvisejici vykony (inzenyrska ¢innost pro ziskani vyjadfeni dle ¢l. 11.15) dohodnutou cenu
a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

Predmétem plnéni dle této smlouvy je také vykon autorského dozoru zhotovitele dle aktualni metodiky
CKAIT. V rozsahu autorského dozoru budou zahrnuty pouze pracovni hodiny pii kontrolnich dnech
stavby a nutnych projek¢nich pracich. Cestovné a hodiny stravené na cesté jsou v rezii zhotovitele.
Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytovan na zaklad€ pozadavku objednatele, a to po celou dobu
realizace stavby, jez je pfedmétem projektové dokumentace, az do okamziku vydani kolauda¢niho
souhlasu, nebude-li objednatelem pozadovano jinak. Zhotovitel je povinen pii vykonu autorského
dozoru poskytnout svoji sou¢innost vzdy bezodkladné nejpozdéji do dvou dnti poté, kdy k tomu bude
4
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objednatelem vyzvan — emailem zaslaném na emailovou adresu nebo vyzvou zaslanou do datové
schranky zhotovitele. Zhotovitel je povinen uéinit ikon autorského dozoru v dobé objednatelem
stanovené, byl-1i k nému dle predchozi véty v€as vyzvan. Autorsky dozor bude realizovan na zakladeé
samostatné objednavky dle ¢l. IV. odst. IV.3. Vykon autorského dozoru bude zahrnovat piriméiené
druhu a podminkam stavby zejména tyto ¢innosti zhotovitele:

- Ucast na fizenich v pfipadech, kdy je nutné vysvétlit souvislosti s dokumentaci stavby;

- sledovani souladu vytyCovacich vykrest se situaci stavby;

- poskytovani vysvétleni potfebnych k dokumentaci stavby a/nebo k vypracovani dodavatelské
dokumentace;

- koordinace pifi zpracovani realiza¢nich projekt, pokud budou ve fazi realizace stavby
zpracovavany;

- posuzovani navrhii ucastnikli vystavby na odchylky a zmény proti pfislusné ¢asti dokumentace
stavby z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrti stavby, dodrzeni lhit vystavby,
véetn¢ poskytovani vyjadreni k ptipadnym pozadavkim na vét$i mnozstvi vyrobkl a vykont
oproti dokumentaci stavby;

- sledovani postupu vystavby z hlediska souladu s dokumentaci stavby a podminkami stavebniho
povoleni;

- operativni zpracovani dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a dokumentaci stavby;

- ptiprava podkladi pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji dokumentace;

- Ucast pri predani jednotlivych etap, ¢i ucelenych Casti stavby, dale kontrola ¢asti stavby nebo
inZzenyrskych siti a objektl1, které maji byt zakryty nebo se jinak stanou nepfistupnymi;

- Ucast pfi pfedani stavby a kolaudaci;

- poskytovani béznych konzultaci Gi¢astnikiim vystavby, pokud jde o souvislosti dodavek a vystavby
s dokumentaci stavby;

- koordinace dokumentace, popt. dokumentti a navrhti na zatizeni staveniSté a na organizaci praci
na stavenisti v souvislosti s projektem organizace vystavby, ktery je soucasti dokumentace;

odborna technicka pomoc pii posuzovani vyuziti pivodnich dilti po jejich demontazi, zejména ve
vazbé¢ na navrhy uvedené v projektové dokumentaci, dale pii posuzovani kvality novych a ptivodnich
Casti stavby a posuzovani kvality provadénych praci.

Autorskym dozorem nejsou pripady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstranuje v ramci
reklamacniho ftizeni prokazatelné¢ vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace pottebné projekeni prace bezplatng z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho fesen.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i souCinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru
dodavatele Stavby v dobé od piedéani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a vypracovani
podkladti pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni
smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni soucinnost
pii vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnt ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace doruéena. V piipadé prodleni zhotovitele pti
vysvétlovani zadavaci dokumentace, mize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna
smluvni pokuta.

Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spole¢nosti URS Praha a.s., do i let od dokonéeni dila, pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a to do 10 pracovnich dnl ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena.
Néklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cen¢ dila dle této smlouvy.

Na realizaci projektu ziskal objednatel dotaci z Opera¢niho programu Spravedliva transformace,
22. Vyzva — Obnova tzemi — Koncepce a priprava projektti obnovy tizemi v Karlovarském kraji.
Projekt tak musi byt realizovan v souladu s podminkami poskytovatele dotace, mimo jiné oznacovat
souvisejici  dokumenty  (v€etné¢ faktur) nazvem a registracnim Cislem  projektu:

5
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CZ.10.01.01/00/23 _022/0000387, ,,Revitalizace zahrady klastera v Sokolové: zpracovani projektové
dokumentace®.

Clanek II1.
Zpiisob vypracovani projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) opravnénou ke zpracovani
podle stavebniho zékona, opatfena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko),
pfipadn¢ bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem,
podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, kterd kontrolu provedla. Projektova dokumentace
bude ve vsech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt
a technikll, ve znéni pozd¢jsich predpisli, a v souladu s obecné platnymi pravnimi piedpisy pro
pfedmét verejné zakazky dle ¢l. II. této smlouvy (zejména stavebni zakon, vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.
o dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, atd., véetn¢ provadécich
vyhlasek, vSe ve znéni pozd¢&jsich predpist).

Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli v poctu dle ¢l. 11.4.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby spliiovala pozadavky platnych CSN, EN
1 ostatnich norem a vSech platnych obecné zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel se tak musi
pii zpracovani projektové dokumentace vzdy fidit pozadavky objednatele, ale také vSemi platnymi
predpisy pro navrhovani staveb, které jsou pfedmétem projektové dokumentace atd.

Clanek IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. IL. této smlouvy je ujednana dohodou smluvnich
stran.

Cena dila podle ¢l. II. této smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a ¢ini: 1293 100,- K¢ (slovy: jeden
milion dv¢ sté devadesat tfi tisic jedno sto korun ¢eskych).

Odmeéna za autorsky dozor dle ¢l. II. odst. I1.18. bude stanovena na zaklad¢ skutecnosti dle hodinové
zuctovaci sazby ve vysi 650 Kc/hod (slovy: Sest set padesat korun ceskych) véetné zapocteni
dopravného a bude fakturovana pouze v piipad¢, ze dojde k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho dilci
¢asti, a v pripad¢ potieby objednatele. Pred fakturaci je zhotovitel povinen predlozit objednateli
podrobny soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlaseni.

Vyse uvedena cena je bez DPH. Zhotovitel k vySe uvedené cené ptipoc¢te DPH dle platnych pravnich
predpist ke dni zdanitelného plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované predanymi dokumenty je dostatecné piesné a urcité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dalsi prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
oznami potiebu téchto praci piedem pisemné objednateli. Jakakoli zména predmétu dila ¢i ceny dila
musi byt pfedmétem pisemného dodatku. V ptipadé€, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.
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Clanek V.
Platebni podminky

Podkladem pro thradu ceny dila bude danovy doklad (dale jen ,faktura®), vystaveny zhotovitelem
po predéani dila bez vad a nedodélkl v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a odsouhlaseni predané
projektové dokumentace zastupcem objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji. Platba za realizaci dila bude uhrazena na zaklad¢ faktury, vystavené
zhotovitelem dle odst. IV.2. této smlouvy, a to po proveden i a fadném piedani dila dle ¢l. VI. této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit dilo, které¢ vykazuje vady a nedodélky. Toto pravo
nalezi objednateli i tehdy, jedna-li se pouze o drobné vady. Faktura za ptipadny autorsky dozor bude
uhrazena po predani a ptevzeti stavebniho dila.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pti plnéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi, véetné zapoCteni veSkerych poplatkti, které v souvislosti se zajiSténim
predmétu plnéni vynalozi, a rezerv na uhradu neptedvidatelnych nakladt vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny
technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Daiovy doklad bude obsahovat tyto nalezitosti:

- oznaceni danového dokladu a jeho ¢islo;

- nazev a sidlo objednatele a zhotovitele;

- predmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadn€é dokonceno a pfedano objednateli;

- vyuctovanou ¢astku;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- den odeslani dafiového dokladu a lhiitu jeho splatnosti;

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba;

- razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby;

- oznaCovat faktury ndzvem a registratnim cislem projektu: CZ.10.01.01/00/23 022/0000387,
»Revitalizace byvalé klasterni zahrady*.

V priipad¢é, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouve, je objednatel
opravnén vratit ji zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. V tomto pripadé bézi nova lhlta splatnosti
danového dokladu po doruceni opraveného ¢i doplnéného daniového dokladu objednateli. Splatnost
danového dokladu se stanovi na 21 dnil ode dne doruceni fadného danového dokladu objednateli.

Splatnost danového dokladu se stanovi na 21 dnti ode dne doruceni fadné¢ho daniového dokladu
objednateli.

V ptipade¢ odstoupeni od smlouvy z ditvodil na stran¢ objednatele bude zhotovitel prace rozpracované
ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny podle ¢l. IV. této smlouvy.

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednano jinak a splatnost uvedena na danovém dokladu
bude odli$na od splatnosti sjednané dle pfedchoziho odstavce této smlouvy, ma se za to, Ze Castka
je splatna v pozdé€jsim z téchto dvou terminti.

Dojde-li u zhotovitele ke zmén¢ bankovniho spojeni, je povinen oznamit tuto skute¢nost objednateli
pisemné nejpozdéji do tfi dni poté, co tato skute¢nost nastala. Dojde-li k tomu, Ze v pribéhu této
ttidenni lhity plnil objednatel zhotoviteli na nespravné bankovni spojeni, pficemz nemél védomost
o zméné tohoto bankovniho spojeni, neni ode dne takového plnéni v prodleni. Danové doklady budou
odesilany doporuéen¢ drzitelem postovni licence. Dnem zaplaceni fakturované Castky se rozumi
odepsani této ¢astky z uctu objednatele.
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Dostane-li se objednatel do prodleni s thradou vytuctované castky, je zhotovitel opravnén kromé
dluzné ¢astky pozadovat po objednateli trok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznym pravnim
predpisem.

Zhotovitel nema pravo na zalohy nad ramec plateb a terminti uvedenych vyse v tomto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé, Ze v dob¢ pied splatnosti zadrzného bude podan insolvenéni
navrh tykajici se zhotovitele, nebo kdy z jakychkoli divodd zhotovitel nebude moci dostat svym
zavazklim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro piipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou jinak nez splnénim, pravo zhotovitele na thradu zadrzného
nevznikne a v ptipad€, ze jiz vzniklo, pak pravo zhotovitele na thradu zadrzného zanika. Smluvni
strany se dale dohodly, Ze céastka odpovidajici vySi zadrzného v ptipad¢ podle predchozi véty
ptredstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci zaru¢nich
zavazki a zaruéni doba kon¢i, neni-li dale stanoveno jinak. Podani insolven¢niho navrhu, ktery se tyka
zhotovitele, jenz poskytl finan¢ni zaruku na zavazky z odpovédnosti za vady, nema vliv na béh zarucni
doby.

Ustanoveni piedchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolvenéni navrh pravomocné zamitne
z jiného diivodu nez pro nedostatek majetku nebo fizeni o ndvrhu skonci, aniz by o ném soud vécné
rozhodl, anebo jestlize soud rozhodne o jiném zptisobu feseni ipadku nez prohlaseni konkursu a tento
zpusob feSeni upadku nebude do skonceni insolvencniho fizeni zménén v konkurs. Ustanoveni
ptedchoziho odstavce dale neplati ani v pfipadé, ze pfed prohlaSenim konkursu pravo zhotovitele na
uhradu zadrzného zaniklo zapocCtenim se vzajemnymi penézitymi pohledavkami objednatele.

Clanek VI.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda objednateli predmét dila dle ¢l. 1. této smlouvy v rozsahu
a obsahu dle tohoto ¢lanku této smlouvy v dil¢ich ¢astech v téchto terminech:

a) 40 kalendafnich dnd od uc¢innosti smlouvy je zhotovitel povinen zpracovat na zakladé vystupt
z vyrobnich porad zahradni architektonickou studii ,,Revitalizace byvalé klasterni zahrady*,
v pfipad¢, ze objednatel vznese k predlozené studii pfipominky, je zhotovitel povinen tyto
zapracovat do konecné verze studie, a to do 10 kalendainich dnil, konecnd podoba studie bude
objednatelem pisemné schvalena a odevzdana objednateli v poctu a formé dle ¢l. I1. odst. 11.4.
pismene a) Smlouvy;

b) 160 dnli od pisemného schvaleni kone¢né podoby studie, je zhotovitel povinen objednateli
predstavit a obhajit projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, v pfipadé, Ze objednatel
vznese pripominky, je zhotovitel povinen provést potiebné upravy a piepracovat dilo do 20
kalendatnich dnti, kone¢na podoba dila bude objednatelem pisemné schvalena, nejpozdéji do 10
kalendaifnich dnii po schvaleni odevzdd zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni v poctu a form¢ dle ¢l. II. odst. II.4. pismene b) Smlouvy, a podani zadosti
o povoleni stavby na stavebni ufad, kdy rozhodujici je datum razitka podani;

¢) 30 dnti ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni pfeda zhotovitel protokolarné objednateli
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby, vcetné dokladd
inzenyrské ¢innosti, soupisu praci s vykazem vymér a polozkovym rozpocétem dle ¢l. 1. odst. I1.4.
pismene ¢) Smlouvy.

Doba potiebné pro posouzeni a vyjadreni objednatele se do doby zhotoveni dila nezapocitava.

K ptevzeti navrhu dila zdméru je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat. Objednatel je
povinen zavazné se pisemné vyjadiit do sedmi dnil od pfevzeti navrhu zameéru.

Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a v¢asného spoluptisobeni objednatele.
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Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen casteéne, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

Predmét dila podle ¢l II. této smlouvy je splnén fadnym  vypracovanim
a odevzdanim dila bez vad a nedodélki objednateli. Odevzdanim predmétu plnéni se rozumi jeji osobni
odevzdani objednateli bez vad a nedod¢lkt s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovidd za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
7e jej objednatel bude moci pouzit pro piipravu a provadéni budouci stavby. Zhotovitel odpovida za
vady dila vzniklé i po pfedani dila objednateli, jestlize byly zpiisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby, na Gplnost
a soulad specifikace vsech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby ve vSech
castech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova cast vcetné soupisu praci s vykazy vymer),
za jednoznacnost, efektivnost, funk¢nost a realnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad
s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zivaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a tuplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo pIn¢€ vyhovi
podminkdm stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkam dohodnutym v smlouve.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pti vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
ptipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba dila zafina plynout ode dne pievzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle ¢l. VIL2.

Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnii po obdrzeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za i¢elem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veskerou potfebnou souc¢innost.

Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnti poté, co byl o vade dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu) dila,
které maji nebo mohly by mit za nésledek preruSeni nebo zastaveni slou¢ené¢ho tizemniho a stavebniho
fizeni ve véci nebo preruseni nebo zastaveni realizace stavby, miize objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na néklady zhotovitele odstranit.

Zhotovitel odpovida za vady a Skody v prib¢chu realizace Stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazatelné vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani ptedmétu dila podle smlouvy,
a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpe€nostnich, pozarnich a jinych
predpist, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych Skod.

VILS8. Zhotovitel nenese zodpoveédnost za zavady a Skody, pokud prokaze, Zze vady byly zpusobeny

VILO.

neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tfeti osoby na stran€ objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro piipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila, a to zejména a minimalné v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zpisobené Cinnosti
zhotovitele pii provadéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zakona €.
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.500.000,00 K¢ (slovy: jeden milion pét set

9
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tisic korun ceskych). Pojisténi se soucasné¢ musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo
opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy,
a to na limit pojistného pInéni minimalné 1.500.000,00 K¢ (slovy: jeden milion pét set tisic korun
Ceskych).

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj
plynouci po celou dobu trvani této smlouvy. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku této
smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendainich dni pojistnou smlouvu alespon ve stejném
rozsahu a tuto piedlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 kalendarnich dni ode dne jejiho uzavieni.
Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni zakazky. V piipadé zmény pojistitele je
zhotovitel povinen sjednat retroaktivni pojistné kryti s datem ucinnosti shodnym s podpisem této
smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za Skody vzeslé z vad dila.

Clanek VIII.
Podminky a zptsob provedeni dila

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potiebné spolupiisobeni.

Objednatel se zavazuje, ze do 7 kalendainich dnil po obdrzeni kazdého (i zhotovitelem nevyzadaného,
avsak pro provadéni dila vyznamného) stanoviska a rozhodnuti preda takové rozhodnuti ¢i stanovisko
zhotoviteli. Stejnou povinnost ma zhotovitel viici objednateli. Objednatel odpovida za to, Ze predané
podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

Pokud by splnéni pozadavki zhotovitele vyzadovalo delsi Cas pii vynalozeni zna¢ného usili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhiitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a III. této smlouvy
zajistit konzultace rozpracovaného dila dle ¢l. I1.6. s opravnénymi osobami uvedenymi v odst. XIIL.3.
smlouvy, z nichz bude zhotovitelem pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym
podkladem pro zhotoveni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemkli, na némz ma byt stavba umisténa,
a provedeni potfebnych doplnujicich prizkumt, zkousek, sond a kontrol.

Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu upozornit objednatele na skryté piekazky
a na nevhodnost jeho pfipadnych pokynii.

Zhotovitel je povinen zhotovit dilo sdm, zhotovenim ¢asti dila pak miize zhotovitel povétit tieti osobu,
je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V piipad¢ zhotoveni dila tieti osobou nese zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo zhotovil sdm. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré skody, které mu svou Cinnosti
zpusobil sam, nebo prostiednictvim tfetich osob, kterych ke své ¢innosti pouzil.

Dilo dle ¢l. I1. této smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové dokumentace
objednateli a vydanim vSech ptislusnych rozhodnuti s povoleni potfebnych pro realizaci dila.

Clanek IX.
Sankce

V piipadé€ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim
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vad dila uhrazena cena dila ¢i jeji ¢ast, je objednatel opravnén bez dalsiho provést jednostranny zapocet
smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k ¢emuz dava zhotovitel timto sviyj souhlas.

V pripad¢ poruSeni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouve, nez povinnosti podle
predchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha piedchoziho odstavce plati obdobné.

Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpo¢tem a vykazem vymér. Kazdy rozpor
zjistény pii realizaci stavby, ktery si vyzada zvyseni nakladt stavby o 50.000,- K¢ bez DPH, mutze
objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

Néroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach dotceny.

Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfimétené a vzdava se prava domahat
se u soudu jejich snizeni.

Clanek X.
Zména zavazku

Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdé€jSich predpisl, vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy, spocivajici ve zméné doby
provedeni dila podle ¢lanku VI. odst. VI.1., a to za nasledujicich podminek:

Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho dil¢i ¢asti z divodu prodleni tretich stran,
a to v poskytnuti vyjadieni nebo stanoviska:

- vlastnikd nebo spravcu siti;

- vlastnikd dot¢enych pozemkd;
- dotcenych organt;

- Ucastnika stavebniho fizeni.

Kazdy takovy ptipad musi byt zhotovitelem prokazatelné dolozen tak, aby bylo ziejmé, Ze
k prodlouzeni terminu nedoslo jeho necinnosti nebo pochybenim. Tyto zmény nebudou ménit
celkovou povahu vetejné zakazky.

Clanek XI.
Licen¢ni ujednani

Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem ptedani dila ¢i jeho Casti
neodvolatelnou, vyhradni a teritoridlné a ¢asové neomezenou licenci k uziti dila vSemi znamymi
zpusoby uZziti v neomezeném rozsahu.

Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlistavaji nedotcena. Zhotovitel udéluje objednateli svoleni dilo
zvefejnit, upravit, ménit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do dél soubornych, to vSe takovym
zptisobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo, které je
pfedmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, ze autor svolil i ke zvefejnéni, Gpravam,
zpracovani vcetné piekladu, spojeni s jinym dilem, zatazeni do dila souborného, jakoz i k tomu, aby
uvadél zaméstnanecké dilo na vefejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSem autordm
poskytl dostateCnou pfiméfenou odmeénu a Ze vSechny zdvazky zhotovitele vii¢i autorovi jsou
vyporadany. O pfipadnych upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho ¢asti do dalSich stupni
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.
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V piipad¢ zhotoveni ¢asti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke v§em autorskym diltim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udé€lovat sublicence) zcela nebo
zCasti tietim osobam, a to i opakované, pfi¢emz zhotovitel s timto vyslovné pifedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro teti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

Vyse odmény za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji uhradou je uplata za licenci udélené
podle tohoto clanku smlouvy zcela vyporadana. Zhotoviteli nepiislusi zddna dalsi odména
v souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je plné opravnén disponovat pravy k duSevnimu vlastnictvi véetné
vyse uvedenych autorskych prav, a zavazuje se zajistit fadné a nerusené uzivani dila objednatelem,
vcetné piipadného zajisténi dalsich souhlast a licenci od autorti dél v souladu s autorskym zakonem,
popi. od nositell jinych prav dusevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi predpisy. Zhotovitel se
zavazuje, ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i nemajetkovou tjmu,
které objednateli vzniknou v dtsledku toho, ze objednatel nemohl dilo uzivat fadné a nerusené.

Originaly plant, nacrtt, vykresd, grafickych zobrazeni a textovych uréeni (specifikaci) ztstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace vcetné reprodukovatelnych kopii pland, nacrtt, vykrest,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.

Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potteby Zadné tfeti osoby a ani pro vlastni podnikani
(s vyjimkou vlastni propagace, pfi niz bude nicméné chranit zdjmy objednatele).

Clanek XII.
QOdstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi zakon,
jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva rusi.

Objednatel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfedanim dila nebo jeho dil¢ich ¢asti z ditvodil na strané€ zhotovitele, o vice nez
30 dnti a dale také, jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitné, s hrubymi chybami, v rozporu se
zadanim objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami nebo pokud proti
zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni a insolvencni navrh nebude v zdkonné 1htit¢ odmitnut pro
zjevnou bezdivodnost nebo insolvencni navrh prodavajictho bude zamitnut proto, Ze majetek
zhotovitele nepostacuje ani k uhrad¢ nakladi insolvencniho ftizeni, anebo zhotovitel vstoupi do
likvidace. Zhotovitel v tomto piipadé nema narok na thradu ceny dila ani dil¢i ¢asti dila, které nebyly
predany v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované ¢asti.

Smluvni strana mize od této smlouvy dale odstoupit v piipad¢ nepodstatného poruseni povinnosti
druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruSeni povinnosti pisemné
upozornéna a byl ji poskytnut pfiméfeny nahradni termin ¢i lhtita ke splnéni porusené smluvni
povinnosti, avSak k tomuto splnéni nedoslo ani v ndhradnim terminu nebo lhtte.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v dusledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XIL.3, je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokoncenych anebo nekvalitné provedenych praci tieti osobé. Pokud naklady nutné k dokonceni
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XIL5.

XIL6.

XIIL1.

XML2.

XIIL.3.

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

XTV 4.

XIV.5.

XIV.6.

projektové dokumentace tieti osobou presahuji dohodnuton smluvni ¢enu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovnéz vznikd narok na nahradu vicendkladG a ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
dokondéeni pfedmétu dila.

Zhotovitel je oprdvnén s okamZitou plamosti odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatcl
v prodleni s placenim faktur za dilo podle odst. V.6. této smlouvy o vice nez 30 dnu.

Kterdkoli ze stran je oprivnéna s okamZiton plamosti odstoupit od smlouvy, pokud
se druha strana prokazatelné stala neschopnou plnit své zavazky.

Clinek XIIL
Ostatni ujednani

Mistem pfeddvini a piebirdni dokumentd souvisejicich s pfedmétem dila je sidlo objednatele
). budova Mestskeho ufadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Oprivnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:
a) smluvnich: Ing. Radek Prokes, Ph.D.,

b) technickych: Ing. Radek Prokes, Ph.D., .
Opravaéuymi osobani zhotovitele pro jedudni podle této smlouvy jsou ve vécech:
a) smluvnich: Mgr. Petr Kubis, starosta

b) technickych: Ing. Katefina Klepatkova, vedouci odboru rozvoje mésta

Mgyr. Joset Pudivitr, stavebni technik

Clanek XTV,
Zivéretna ujednani

Ve véeech touto smlouvou vyslovng neupravenych se vztahy smluvnich swan Fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkl, které budou platné jen
v ptipadé, budou-li fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

K platnosti dodatkil této smlouvy se vyZaduje dohoda o celém jejim obsahu.

Tato Smlouva je podepsana oprivnénymi zistupci smluvnich stran, Smlouva je podepsana
vlastnoruéné v listinné podobé nebo elekoronicky. Je-li Smlouva podepsana vlastmoruéné, je
vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ 1 stejnopisy si ponechd Objednatel a |
stejnopis obdrzi Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsdna elektronicky, pak je podepsana v 1 origindle
elektronicky pomoci uznavanych elektronickych podpisii osob opravnénych jednat za Smluvni strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a udinnosti dnem
jejtho uveiejnéni prostiednictvim registru smluv podle zikona & 340/2015 Sb., o zvlaSmich
podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o regisou smluv (zakon o registu
smluv), ve znéni pozd€jSich piedpish. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zasle spravei registru
smluv k uvetejngni podle predchozi véty objednatel.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Zidné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim tajemstvim
podle § 504 ob&anského zikoniku ani neobsahuje diivérmou informaci o pomérech smluvni strany nebo
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skute€nostech, které ma smluvni strana potfebu ochrafiovat jako divérnou informaci nebo predmét
obchodniho tajemstvi.

XIV.7. Obé strany s¢ s obsahem smlouvy seznamily a prohlaswji, Ze tato plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou villi, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

XTV. 8. Uzavieni této smlouvy schvalila Rada mésta Sokolova usnesenim ze dne 5.6.2025 &. 457/13RM/2025.

V Sokolové V Prazc

Mgr. Petr Kubis
starosta
za objednatele

Ing. Radek Prokes, Ph.D.
za zhotovitele



