Smlouva o dílo

č. 0750/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

xxx

technický dozor objednatele (TDO):
xxx
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o 

zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.B, oddíl C, vložka č.11404
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:
Ing. Borčin Vladimr, Ing. Voves Petr
ve věcech technických:
Ing. Voves Petr
ve věcech realizace a předání díla:Ing.Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr  
ČKAIT xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 11. 8. 2025
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby „Spolkový dům Matná“, vypracovaná DFPK s.r.o., Lidická 1869/28, 602 00 Brno., IČO: 14042355.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební příprava pro montáž modulového domku. (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované DFPK s.r.o., Lidická 1869/28, 602 00 Brno., IČO: 14042355 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p.č. st. 7, 668/14, 668/17 k. ú. Matná.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 650 840,70
Kč

DPH21 %



    346 676,55
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 997 517,25
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Dokončení prací: 
do 30. 11. 2025 
Dokončení prací ke stavbě modulu do 10.9.2025
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 645/26R/2025 ze dne 20. 8. 2025.
V Jindřichově Hradci dne 27. 8. 2025


V Jindřichově Hradci dne 27. 8. 2025
                                                                        

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Borčin Vladimír

Jednatel

Ing. Voves Petr

Jednatel

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Město Jindřichův Hradec
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	STAVOJIH s.r.o.
	IČO:
	26060477
	 

	 
	
	Na Výsluní 864 /III
	DIČ:
	CZ 26060477
	 

	 
	 
	377 01 
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	844 526,59

	PSV
	 
	 
	 
	 
	778 839,11

	MON
	 
	 
	 
	 
	27 475,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 650 840,70

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	1 650 840,70
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	346 676,55
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	1 997 517,25
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO01A
	Horní modulová stavba 
	0,00
	49 327,73
	10 358,82
	59 686,55
	3

	D.1.1
	ASŘ, SKŘ modulové stavby
	0,00
	49 327,73
	10 358,82
	59 686,55
	3

	SO01B
	Spodní stavba modulárního domu
	0,00
	1 085 896,74
	228 038,32
	1 313 935,06
	66

	D.1.1
	ASŘ, SKŘ spodní stavba, TÚ, ZP, vnitř. IS 
	0,00
	678 035,10
	142 387,37
	820 422,47
	41

	D.1.4
	Vnitřní IS
	0,00
	407 861,64
	85 650,94
	493 512,58
	25

	SO02
	Dřevěný altán
	0,00
	429 616,23
	90 219,41
	519 835,64
	26

	D.1.1
	ASŘ, SKŘ
	0,00
	429 616,23
	90 219,41
	519 835,64
	26

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	0,00
	86 000,00
	18 060,00
	104 060,00
	5

	01
	Vedlejší rozpočtové náklady
	0,00
	86 000,00
	18 060,00
	104 060,00
	5

	Celkem za stavbu
	0,00
	1 650 840,70
	346 676,55
	1 997 517,25
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 16_07_2025 - Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná
	

	Popis objektu: SO01A - Horní modulová stavba 
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.1.1 - ASŘ, SKŘ modulové stavby
	
	
	
	
	

	Popis objektu: SO01B - Spodní stavba modulárního domu
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.1.1 - ASŘ, SKŘ spodní stavba, TÚ, ZP, vnitř. IS 
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.1.4 - Vnitřní IS
	
	
	
	
	
	

	Popis objektu: SO02 - Dřevěný altán
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.1.1 - ASŘ, SKŘ
	
	
	
	
	
	

	Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	124 010,19
	7,5

	18
	Povrchové úpravy terénu
	HSV
	 
	 
	58 724,07
	3,6

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	147 143,93
	8,9

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	99 884,93
	6,1

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	293 751,50
	17,8

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	0,00
	0,0

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	35 011,97
	2,1

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	HSV
	 
	 
	36 000,00
	2,2

	ZS
	Zařízení staveniště
	HSV
	 
	 
	50 000,00
	3,0

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	18 751,13
	1,1

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	280 543,99
	17,0

	763
	Dřevostavby
	PSV
	 
	 
	280 748,35
	17,0

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	83 056,80
	5,0

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	79 972,00
	4,8

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	35 766,84
	2,2

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	27 475,00
	1,7

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 650 840,70
	100,0


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	O:
	SO01A
	Horní modulová stavba 

	R:
	D.1.1
	ASŘ, SKŘ modulové stavby

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	0,00

	1
	95 PC 001
	D+M Systémové modulární stavby - kompletní dodávka vč.dopravy, uložení (HSV,PSV)
	soubor
	1,00000
	0,00
	0,00

	2
	95 PC 002
	D+M Systémové dveřní madlo pro imobilní
	ks
	1,00000
	0,00
	0,00

	3
	95 PC 003
	D+M Přebalovací pult vč.kotvení
	ks
	1,00000
	0,00
	0,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	13 560,89

	4
	711212002RT6
	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě vč. penetrace
	m2
	10,18000
	625,00
	6 362,50

	
	
	v ploše (vytažení na stěny předpoklad z výroby) : 
	
	
	
	

	
	
	mč.101 : 5,01
	
	5,01000
	
	

	
	
	mč.102 : 3,51
	
	3,51000
	
	

	
	
	mč.103 : 1,66
	
	1,66000
	
	

	5
	711212601R00
	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
	m
	22,57200
	186,00
	4 198,39

	
	
	v ploše (vytažení na stěny předpoklad z výroby) : 
	
	
	
	

	
	
	mč.101 : (3,135*2+1,596*2)
	
	9,46200
	
	

	
	
	mč.102 : (2,0*2+1,755*2)
	
	7,51000
	
	

	
	
	mč.103 : (1,05*2+1,75*2)
	
	5,60000
	
	

	6
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	35 766,84

	7
	771101121R00
	Provedení penetrace podkladu
	m2
	10,18000
	89,00
	906,02

	8
	771575113RT6
	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm (lepidlo), (spár.hmota)
	m2
	10,18000
	1 286,00
	13 091,48

	
	
	v ploše (vytažení na stěny předpoklad z výroby) : 
	
	
	
	

	
	
	mč.101 : 5,01
	
	5,01000
	
	

	
	
	mč.102 : 3,51
	
	3,51000
	
	

	
	
	mč.103 : 1,66
	
	1,66000
	
	

	9
	771578011R00
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	22,57200
	51,30
	1 157,94

	
	
	v ploše (vytažení na stěny předpoklad z výroby) : 
	
	
	
	

	
	
	mč.101 : (3,135*2+1,596*2)
	
	9,46200
	
	

	
	
	mč.102 : (2,0*2+1,755*2)
	
	7,51000
	
	

	
	
	mč.103 : (1,05*2+1,75*2)
	
	5,60000
	
	

	10
	771579795R00
	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
	m2
	10,18000
	650,00
	6 617,00

	11
	771 PC 001
	Dlažba keramická glazovaná dle standardů
	m2
	12,21600
	900,00
	10 994,40

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  v ploše (vytažení na stěny předpoklad z výroby) : 
	
	
	
	

	
	
	  mč.101 : 5,01
	
	5,01000
	
	

	
	
	  mč.102 : 3,51
	
	3,51000
	
	

	
	
	  mč.103 : 1,66
	
	1,66000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	10,18*1,2
	
	12,21600
	
	

	12
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	%
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	49 327,73


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	O:
	SO01B
	Spodní stavba modulárního domu

	R:
	D.1.1
	ASŘ, SKŘ spodní stavba, TÚ, ZP, vnitř. IS 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	37 680,30

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (ponechání pro TÚ na pozemku investora)
	m3
	28,02000
	168,00
	4 707,36

	
	
	objekt : 0,15*(14,0*10,0)
	
	21,00000
	
	

	
	
	zpevněné plochy : 0,39*(1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	7,02000
	
	

	2
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	7,72200
	1 560,00
	12 046,32

	
	
	objekt : 
	
	
	
	

	
	
	úroveň -0,560/-1,510 : 0,95*(0,6*0,6)*15
	
	5,13000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terasa : 
	
	
	
	

	
	
	úroveň -0,270/-1,510 : 1,24*(0,3*0,3)*18
	
	2,00880
	
	

	
	
	úroveň -0,410/-1,510 : 1,1*(0,3*0,3)*4
	
	0,39600
	
	

	
	
	úroveň -0,470/-1,510 : 1,04*(0,3*0,3)*2
	
	0,18720
	
	

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	7,72200
	398,00
	3 073,36

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle zvolené skládky)
	m3
	0,00000
	35,00
	0,00

	5
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	7,72200
	281,00
	2 169,88

	6
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (dle uložení kontejneru)
	m3
	7,72200
	271,00
	2 092,66

	7
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	7,72200
	825,00
	6 370,65

	8
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	13,12740
	550,00
	7 220,07

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : 0,95*(0,6*0,6)*15
	
	5,13000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : 1,24*(0,3*0,3)*18
	
	2,00880
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : 1,1*(0,3*0,3)*4
	
	0,39600
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : 1,04*(0,3*0,3)*2
	
	0,18720
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 1,7t/m3 : 7,722*1,7
	
	13,12740
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	51 879,45

	9
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	158,00000
	85,90
	13 572,20

	
	
	objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	10
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 vč.N+V a dopravu na místo určení
	m2
	158,00000
	164,50
	25 991,00

	
	
	objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	11
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	158,00000
	25,00
	3 950,00

	12
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	158,00000
	15,00
	2 370,00

	13
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
	m3
	3,16000
	689,40
	2 178,50

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02m3/m2 : 158,0*0,02
	
	3,16000
	
	

	14
	185802113R01.
	Hnojení umělým hnojivem v rovině
	m2
	158,00000
	15,00
	2 370,00

	15
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,035kg/m2
	kg
	6,08300
	158,00
	961,11

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,035kg/m2 : 158,0*0,035*1,1
	
	6,08300
	
	

	16
	08211320R
	Voda pitná - vodné
	m3
	3,47600
	60,00
	208,56

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02m3/m2 : 158,0*0,02*1,1
	
	3,47600
	
	

	17
	25191158R
	Trávníkové hnojivo AGRO 0,02kg/m2
	Kg
	3,47600
	80,00
	278,08

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : (14,0*10,0)
	
	140,00000
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02kg/m2 : 158,0*0,02*1,1
	
	3,47600
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	128 410,68

	18
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
	m2
	127,50000
	105,00
	13 387,50

	
	
	(15,0*8,5)
	
	127,50000
	
	

	19
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
	m3
	12,82500
	2 084,00
	26 727,30

	
	
	objekt : 0,15*(12,0*4,0)
	
	7,20000
	
	

	
	
	terasa : 0,15*(37,5)
	
	5,62500
	
	

	20
	274272150RT4
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm výplň tvárnic betonem C 20/25
	m2
	1,50000
	8 000,00
	12 000,00

	
	
	objekt : 
	
	
	
	

	
	
	úroveň -0,560/-1,510 : 0,25*(0,4)*15
	
	1,50000
	
	

	21
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 XC2
	m3
	8,49420
	4 630,00
	39 328,15

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : 0,95*(0,6*0,6)*15
	
	5,13000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : 1,24*(0,3*0,3)*18
	
	2,00880
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : 1,1*(0,3*0,3)*4
	
	0,39600
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : 1,04*(0,3*0,3)*2
	
	0,18720
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	nerovnost výkopu 10% : 7,722*1,1
	
	8,49420
	
	

	22
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení
	m2
	7,20000
	696,00
	5 011,20

	
	
	terasa : 
	
	
	
	

	
	
	úroveň -0,270/-1,510 : 0,25*(0,3*4)*18
	
	5,40000
	
	

	
	
	úroveň -0,410/-1,510 : 0,25*(0,3*4)*4
	
	1,20000
	
	

	
	
	úroveň -0,470/-1,510 : 0,25*(0,3*4)*2
	
	0,60000
	
	

	23
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění
	m2
	7,20000
	120,00
	864,00

	24
	275361821R00
	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	0,33977
	58 135,00
	19 752,53

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : 0,95*(0,6*0,6)*15
	
	5,13000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : 1,24*(0,3*0,3)*18
	
	2,00880
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : 1,1*(0,3*0,3)*4
	
	0,39600
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : 1,04*(0,3*0,3)*2
	
	0,18720
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	kční výztuž pro provázání cca 40,0kg/m3 : 7,722*1,1*40,0/1000
	
	0,33977
	
	

	25
	210220021RT1
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
	m
	36,00000
	315,00
	11 340,00

	
	
	(13,0*2+5,0*2)
	
	36,00000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	86 128,62

	26
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-8 mm
	m2
	18,00000
	283,00
	5 094,00

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	27
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm
	m2
	8,00000
	425,00
	3 400,00

	
	
	zpevněná plocha lavičky : (4,0*1,0)*2
	
	8,00000
	
	

	28
	564861111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
	m2
	18,00000
	546,00
	9 828,00

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	29
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m
	m2
	18,00000
	73,00
	1 314,00

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	30
	596921112R00
	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 100 m2 bez dodávky vč.řezání
	m2
	18,00000
	420,00
	7 560,00

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	31
	596921191R00
	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu
	m3
	0,43200
	1 800,00
	777,60

	
	
	zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)*0,08*0,3
	
	0,43200
	
	

	32
	639571120R00
	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 200 mm
	m2
	11,45000
	566,00
	6 480,70

	
	
	okap chodník : 0,5*(2,9+12,0+5,0+3,0)
	
	11,45000
	
	

	33
	639571215R00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm
	m2
	11,45000
	580,00
	6 641,00

	
	
	okap chodník : 0,5*(2,9+12,0+5,0+3,0)
	
	11,45000
	
	

	34
	639571311R00
	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2
	m2
	16,03000
	56,00
	897,68

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  okap chodník : 0,5*(2,9+12,0+5,0+3,0)
	
	11,45000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	11,45*1,4
	
	16,03000
	
	

	35
	916561111RT7
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku   100/5/20 cm
	m
	72,60500
	428,00
	31 074,94

	
	
	zpevněná plocha lavičky : (4,0*2+1,0*2)*2
	
	20,00000
	
	

	
	
	okap chodník : (2,9+12,95+5,0+3,5)
	
	24,35000
	
	

	
	
	terasa : (2,2+10,25+1,5+6,505+5,1+2,7)
	
	28,25500
	
	

	36
	917862111RV3
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150
	m
	1,00000
	650,00
	650,00

	
	
	kom/chod : 1,0
	
	1,00000
	
	

	37
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	1,51210
	3 000,00
	4 536,30

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  zpevněná plocha lavičky : (4,0*2+1,0*2)*2
	
	20,00000
	
	

	
	
	  okap chodník : (2,9+12,95+5,0+3,5)
	
	24,35000
	
	

	
	
	  terasa : (2,2+10,25+1,5+6,505+5,1+2,7)
	
	28,25500
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	72,605*0,1*0,2
	
	1,45210
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  kom/chod : 1,0
	
	1,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	1,0*0,2*0,3
	
	0,06000
	
	

	38
	10364200R
	Ornice pro pozemkové úpravy
	m3
	0,47520
	5 000,00
	2 376,00

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)*0,08*0,3
	
	0,43200
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	0,432*1,1
	
	0,47520
	
	

	39
	59248130R
	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat
	kus
	124,00000
	30,00
	3 720,00

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)*6,25*1,1
	
	123,75000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	Spotřeba: 6,25 ks/m2 : 124
	
	124,00000
	
	

	40
	69366198R
	Geotextilie netkaná 300 g/m2
	m2
	23,40000
	76,00
	1 778,40

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  zpevněné plochy : (1,5*5,25+2,5*2,5/2+1,0*7,0)
	
	18,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	18,0*1,3
	
	23,40000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	22 233,46

	41
	998014011R00
	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm
	t
	88,93383
	250,00
	22 233,46

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	5 190,24

	42
	711111001RZ1
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
	m2
	4,56000
	100,00
	456,00

	
	
	horní dilatační pás : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : (0,4*0,4)*15
	
	2,40000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : (0,3*0,3)*18
	
	1,62000
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : (0,3*0,3)*4
	
	0,36000
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : (0,3*0,3)*2
	
	0,18000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	4,56
	
	4,56000
	
	

	43
	711141559RT1
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci
	m2
	4,56000
	156,00
	711,36

	
	
	horní dilatační pás : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : (0,4*0,4)*15
	
	2,40000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : (0,3*0,3)*18
	
	1,62000
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : (0,3*0,3)*4
	
	0,36000
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : (0,3*0,3)*2
	
	0,18000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	4,56
	
	4,56000
	
	

	44
	711191172RT1
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií textilie ve specifikaci
	m2
	5,40000
	80,00
	432,00

	
	
	horní dilatační pás : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : (0,6*0,6)*15
	
	5,40000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	5,4
	
	5,40000
	
	

	45
	62852265R
	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
	m2
	5,47200
	195,00
	1 067,04

	
	
	horní dilatační pás : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : (0,4*0,4)*15
	
	2,40000
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	  terasa : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,270/-1,510 : (0,3*0,3)*18
	
	1,62000
	
	

	
	
	  úroveň -0,410/-1,510 : (0,3*0,3)*4
	
	0,36000
	
	

	
	
	  úroveň -0,470/-1,510 : (0,3*0,3)*2
	
	0,18000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	4,56*1,2
	
	5,47200
	
	

	46
	69366199R
	Geotextilie netkaná 500 g/m2
	m2
	6,48000
	158,00
	1 023,84

	
	
	horní dilatační pás : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 
	
	
	
	

	
	
	  úroveň -0,560/-1,510 : (0,6*0,6)*15
	
	5,40000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	5,4*1,2
	
	6,48000
	
	

	47
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	280 748,35

	48
	762342203RT2
	Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 15 cm (2x lať) včetně dodávky řeziva, latě 2/2 cm a KOTVENÍ do bet patek!!!
	m2
	12,86650
	1 000,00
	12 866,50

	
	
	soklová část : 
	
	
	
	

	
	
	objekt : 0,2*(12,0*2+4,0*2)
	
	6,40000
	
	

	
	
	terasa : 0,3*(2,7+5,1+1,505+7,0+0,5+2,25)
	
	5,71650
	
	

	
	
	(5,0*0,3/2)
	
	0,75000
	
	

	49
	763612131RT1
	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek
	m2
	12,86650
	800,00
	10 293,20

	
	
	soklová část : 
	
	
	
	

	
	
	objekt : 0,2*(12,0*2+4,0*2)
	
	6,40000
	
	

	
	
	terasa : 0,3*(2,7+5,1+1,505+7,0+0,5+2,25)
	
	5,71650
	
	

	
	
	(5,0*0,3/2)
	
	0,75000
	
	

	50
	763 PC 001
	D+M Vnějších větracích přížek pr.100 mm vč.vyřezání otvoru, zapravení
	ks
	23,00000
	380,00
	8 740,00

	
	
	Z : 4
	
	4,00000
	
	

	
	
	J : 9
	
	9,00000
	
	

	
	
	V : 5
	
	5,00000
	
	

	
	
	S : 5
	
	5,00000
	
	

	51
	763 PC 002
	D+M Dřevěné terasy nášlap sibiř modř tl.28 mm, s nosnou kcí dřev dvouúr.rošt 100/160 mm a 60/100 mm rektifik podložky vč.kotvení, okapničky, impregnace
	m2
	38,39000
	5 500,00
	211 145,00

	
	
	terasa : (2,7*1,6+2,0*11,75+1,5*6,505+0,25*3,25)
	
	38,39000
	
	

	52
	59590602R
	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 12 mm
	m2
	14,79647
	1 800,00
	26 633,65

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  soklová část : 
	
	
	
	

	
	
	  objekt : 0,2*(12,0*2+4,0*2)
	
	6,40000
	
	

	
	
	  terasa : 0,3*(2,7+5,1+1,505+7,0+0,5+2,25)
	
	5,71650
	
	

	
	
	  (5,0*0,3/2)
	
	0,75000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	12,8665*1,15
	
	14,79648
	
	

	53
	998763201R00
	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
	%
	3,00000
	3 690,00
	11 070,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	65 764,00

	54
	767 PC 001
	D+M Vnějšího ocel zábradlí žár zink vš.900 mm s dřev madlem a antikoroz nátěrem vč.kotvení
	m
	0,00000
	7 000,00
	0,00

	
	
	terasa : 2,7+5,1+1,505+5,0+6,95+0,5+1,5+0,8*2
	
	24,85500
	
	

	55
	767 PC 002
	D+M Vnějšího ocel nosné kce rampy a schodiště - žár zink s antikoroz nátěrem vč.kotvení
	kpl
	1,00000
	58 000,00
	58 000,00

	56
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	3,00000
	2 588,00
	7 764,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	678 035,10


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	O:
	SO01B
	Spodní stavba modulárního domu

	R:
	D.1.4
	Vnitřní IS

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	76 946,29

	1
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	15,00000
	1 085,00
	16 275,00

	
	
	vsak : 2,5*(2,0*3,0)
	
	15,00000
	
	

	2
	131201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
	m3
	5,00000
	46,00
	230,00

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	15,00000
	398,00
	5 970,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle zvolené skládky)
	m3
	0,00000
	35,00
	0,00

	5
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	15,00000
	425,00
	6 375,00

	6
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	13,80000
	837,00
	11 550,60

	
	
	vsak : 2,3*(2,0*3,0)
	
	13,80000
	
	

	7
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	25,50000
	550,00
	14 025,00

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  vsak : 2,5*(2,0*3,0)
	
	15,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 1,7t/m3 : 15,0*1,7
	
	25,50000
	
	

	8
	212971110R00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
	m2
	35,00000
	86,00
	3 010,00

	
	
	vsak : 2,3*(2,0*2+3,0*2)
	
	23,00000
	
	

	
	
	(2,0*3,0)*2
	
	12,00000
	
	

	9
	583426831R
	Kamenivo drcené 16/32
	t
	25,80600
	682,00
	17 599,69

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  vsak : 2,3*(2,0*3,0)
	
	13,80000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 1,7t/m3 : 13,8*1,7*1,1
	
	25,80600
	
	

	10
	67352004R
	Geotextilie netkaná 300 g/m2
	m2
	45,50000
	42,00
	1 911,00

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  vsak : 2,3*(2,0*2+3,0*2)
	
	23,00000
	
	

	
	
	  (2,0*3,0)*2
	
	12,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	35,0*1,3
	
	45,50000
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	293 751,50

	11
	721242110RT2
	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm
	kus
	6,00000
	2 080,00
	12 480,00

	12
	8 PC 001
	D+M Vodoměrné sestavy - není součástí dodávky (dodávka VAK)
	kpl
	0,00000
	6 000,00
	0,00

	13
	8 PC 002
	D+M Revizní plast. kanalizační šachta DN 400 (dno, nádstavec, poklop) vč.zemních prací, zásypů likvidace a poplatku za skládku
	soubor
	2,00000
	13 321,00
	26 642,00

	
	
	SO01B : 1
	
	1,00000
	
	

	
	
	SO02 : 1
	
	1,00000
	
	

	14
	8 PC 003
	D+M Kanalizační navrtávka, kolena, odbočky, redukce, zátky, spojky
	soubor
	1,00000
	10 500,00
	10 500,00

	15
	8 PC 004
	D+M Vodovodní navrtávka vč. příslušenství
	soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	16
	8 PC 005
	D+M Jímka kanal. samonosná 7,0 m3 vč.zemních prací, podsypu, podkladního vyztuž bet,obsypu  zásypu, likvidace a poplatku za skládku
	soubor
	1,00000
	110 000,00
	110 000,00

	17
	8 PC 006
	D+M Retenční nádrž samonosná 2,5 m3 vč.zemních prací, podsypu, podkladního vyztuž bet,obsypu  zásypu, likvidace a poplatku za skládku
	soubor
	1,00000
	40 000,00
	40 000,00

	18
	831230110RAB
	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových HDPE 32 hloubka 1,7 m
	m
	14,00000
	1 320,00
	18 480,00

	
	
	v komunikaci : 2,0
	
	2,00000
	
	

	
	
	k objektu : 12,0
	
	12,00000
	
	

	19
	831350111RAB
	Dešťová kanalizace z trub PVC, D 110 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m
	m
	33,20000
	1 285,00
	42 662,00

	
	
	přípojka : 2,2
	
	2,20000
	
	

	
	
	vnitř : 25,0+6,0
	
	31,00000
	
	

	20
	831350111RAD
	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m
	m
	7,50000
	1 865,00
	13 987,50

	
	
	objekt : 7,5
	
	7,50000
	
	

	21
	893411010RA0
	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná pr.1200 mm v.kom.30cm
	kus
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	9 688,85

	22
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	26,32840
	368,00
	9 688,85

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	27 475,00

	23
	M21 PC 001
	D+M Pojistkové a eletroměr skříně napojedné na stáv NN
	soubor
	1,00000
	16 000,00
	16 000,00

	24
	210100010RAB
	Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy
	m
	13,50000
	850,00
	11 475,00

	
	
	13,5
	
	13,50000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	407 861,64


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	O:
	SO02
	Dřevěný altán

	R:
	D.1.1
	ASŘ, SKŘ

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	9 383,60

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (ponechání pro TÚ na pozemku investora)
	m3
	4,20000
	168,00
	705,60

	
	
	0,15*(7,0*4,0)
	
	4,20000
	
	

	2
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	2,00000
	1 560,00
	3 120,00

	
	
	1,0*(0,5*0,5)*8
	
	2,00000
	
	

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	2,00000
	398,00
	796,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle zvolené skládky)
	m3
	0,00000
	35,00
	0,00

	5
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	2,00000
	350,00
	700,00

	6
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (dle uložení kontejneru)
	m3
	2,00000
	271,00
	542,00

	7
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	2,00000
	825,00
	1 650,00

	8
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	3,40000
	550,00
	1 870,00

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  1,0*(0,5*0,5)*8
	
	2,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 1,7t/m3 : 2,0*1,7
	
	3,40000
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	6 844,62

	9
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 vč.N+V a dopravu na místo určení
	m2
	28,00000
	164,50
	4 606,00

	
	
	(7,0*4,0)
	
	28,00000
	
	

	10
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	28,00000
	25,00
	700,00

	11
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	28,00000
	15,00
	420,00

	12
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
	m3
	0,56000
	789,40
	442,06

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  (7,0*4,0)
	
	28,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02m3/n2 : 28,0*0,02
	
	0,56000
	
	

	13
	185802113R01.
	Hnojení umělým hnojivem v rovině
	m2
	28,00000
	15,00
	420,00

	14
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,035kg/m2
	kg
	1,07800
	158,00
	170,32

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  (7,0*4,0)
	
	28,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,035kg/m2 : 28,0*0,035*1,1
	
	1,07800
	
	

	15
	08211320R
	Voda pitná - vodné
	m3
	0,61600
	60,00
	36,96

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  (7,0*4,0)
	
	28,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02m3/n2 : 28,0*0,02*1,1
	
	0,61600
	
	

	16
	25191158R
	Trávníkové hnojivo AGRO 0,02kg/m2
	Kg
	0,61600
	80,00
	49,28

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  (7,0*4,0)
	
	28,00000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 0,02kg/m2 : 28,0*0,02*1,1
	
	0,61600
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	18 733,25

	17
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
	m2
	17,57000
	105,00
	1 844,85

	
	
	A01 : 17,57
	
	17,57000
	
	

	18
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 XC2
	m3
	2,00000
	4 630,00
	9 260,00

	
	
	1,0*(0,5*0,5)*8
	
	2,00000
	
	

	19
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení
	m2
	2,40000
	696,00
	1 670,40

	
	
	0,15*(0,5*4)*8
	
	2,40000
	
	

	20
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění
	m2
	2,40000
	120,00
	288,00

	21
	210220021RT1
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
	m
	18,00000
	315,00
	5 670,00

	
	
	6,0*2+3,0*2
	
	18,00000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	13 756,31

	22
	564831111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
	m2
	17,57000
	283,00
	4 972,31

	
	
	A01 : 17,57
	
	17,57000
	
	

	23
	916561111RT7
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku   100/5/20 cm
	m
	18,00000
	428,00
	7 704,00

	
	
	(6,0*2+3,0*2)
	
	18,00000
	
	

	24
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	0,36000
	3 000,00
	1 080,00

	
	
	(6,0*2+3,0*2)*0,1*0,2
	
	0,36000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	3 089,66

	25
	998014011R00
	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm
	t
	12,35863
	250,00
	3 089,66

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	280 543,99

	26
	711823111RT2
	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie
	m2
	17,57000
	187,00
	3 285,59

	
	
	A01 : 17,57
	
	17,57000
	
	

	27
	762131134RT2
	Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl.12 mm, lišty, impreg
	m2
	1,80000
	3 150,00
	5 670,00

	
	
	0,1*(6,0*2+3,0*2)
	
	1,80000
	
	

	28
	762332120R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	96,16000
	382,00
	36 733,12

	
	
	T1 80/120 : 2,1*14
	
	29,40000
	
	

	
	
	T2 60/120 : 1,88*7
	
	13,16000
	
	

	
	
	T3 120/120 : 1,2*12
	
	14,40000
	
	

	
	
	T4 150/150 : 2,7*4
	
	10,80000
	
	

	
	
	T5 150/150 : 6,0*2
	
	12,00000
	
	

	
	
	T6 150/150 : 2,05*8
	
	16,40000
	
	

	29
	762341230RT2
	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 19 mm
	m2
	26,24000
	721,00
	18 919,04

	
	
	střecha : 2,05*(6,4)*2
	
	26,24000
	
	

	30
	762342203RT4
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě HOBLOVANÉ 4/6 cm, impreg
	m2
	26,24000
	215,00
	5 641,60

	
	
	střecha : 2,05*(6,4)*2
	
	26,24000
	
	

	31
	783726500R00
	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak
	m2
	90,75940
	253,00
	22 962,13

	
	
	střecha : 2,05*(6,4)*2
	
	26,24000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  T1 80/120 : 2,1*14*0,08*0,12
	
	0,28224
	
	

	
	
	  T2 60/120 : 1,88*7*0,06*0,12
	
	0,09475
	
	

	
	
	  T3 120/120 : 1,2*12*0,12*0,12
	
	0,20736
	
	

	
	
	  T4 150/150 : 2,7*4*0,15*0,15
	
	0,24300
	
	

	
	
	  T5 150/150 : 6,0*2*0,15*0,15
	
	0,27000
	
	

	
	
	  T6 150/150 : 2,05*8*0,15*0,15
	
	0,36900
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 40,0m2/m3 : 1,46635*1,1*40,0
	
	64,51940
	
	

	32
	783782205R00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
	m2
	64,51940
	112,00
	7 226,17

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  T1 80/120 : 2,1*14*0,08*0,12
	
	0,28224
	
	

	
	
	  T2 60/120 : 1,88*7*0,06*0,12
	
	0,09475
	
	

	
	
	  T3 120/120 : 1,2*12*0,12*0,12
	
	0,20736
	
	

	
	
	  T4 150/150 : 2,7*4*0,15*0,15
	
	0,24300
	
	

	
	
	  T5 150/150 : 6,0*2*0,15*0,15
	
	0,27000
	
	

	
	
	  T6 150/150 : 2,05*8*0,15*0,15
	
	0,36900
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	cca 40,0m2/m3 : 1,46635*1,1*40,0
	
	64,51940
	
	

	33
	763 PC 001
	D+M Dřevěného zábradlí vš.900 mm vč.kotvení, impregnace, nátěru
	m
	15,60000
	4 210,00
	65 676,00

	
	
	(6,0+3,0*2+1,8*2)
	
	15,60000
	
	

	34
	763 PC 002
	D+M Dřevěné terasy nášlap sibiř modř tl.28 mm, s nosnou kcí dřev jednuúr.rošt 150/150 mm rektifik podložky vč.kotvení, okapničky, impregnace
	m2
	17,57000
	4 350,00
	76 429,50

	
	
	A01 : 17,57
	
	17,57000
	
	

	35
	60515855R
	Hranol konstrukční KVH GL28h
	m3
	1,61299
	15 230,00
	24 565,84

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  T1 80/120 : 2,1*14*0,08*0,12
	
	0,28224
	
	

	
	
	  T2 60/120 : 1,88*7*0,06*0,12
	
	0,09475
	
	

	
	
	  T3 120/120 : 1,2*12*0,12*0,12
	
	0,20736
	
	

	
	
	  T4 150/150 : 2,7*4*0,15*0,15
	
	0,24300
	
	

	
	
	  T5 150/150 : 6,0*2*0,15*0,15
	
	0,27000
	
	

	
	
	  T6 150/150 : 2,05*8*0,15*0,15
	
	0,36900
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	1,46635*1,1
	
	1,61299
	
	

	36
	998762202R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	5,00000
	2 687,00
	13 435,00

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	83 056,80

	37
	764359212R00
	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm
	kus
	2,00000
	971,00
	1 942,00

	38
	764454203R00
	Odpadní trouby z Pz poplast plechu, kruhové, D 120 mm
	m
	5,00000
	924,00
	4 620,00

	
	
	2,5*2
	
	5,00000
	
	

	39
	764211441R00
	Krytina hladká z TiZn, svitky š. 670 mm, do 30° vč.systémových doplňků
	m2
	26,24000
	2 362,00
	61 978,88

	
	
	střecha : 2,05*(6,4)*2
	
	26,24000
	
	

	40
	765799311RL3
	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie
	m2
	26,24000
	143,00
	3 752,32

	
	
	střecha : 2,05*(6,4)*2
	
	26,24000
	
	

	41
	764352203R00
	Žlaby z Pz poplast plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
	m
	12,80000
	652,00
	8 345,60

	
	
	6,4*2
	
	12,80000
	
	

	42
	998764201R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	%
	3,00000
	806,00
	2 418,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	14 208,00

	43
	953981105R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20, ampule
	kus
	32,00000
	228,00
	7 296,00

	
	
	kotvení botek : 32
	
	32,00000
	
	

	44
	767 PC 001
	D+M Systémových stavitelných ocel PZn kotevních patek 110x110x500 mm
	ks
	8,00000
	765,00
	6 120,00

	45
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	3,00000
	264,00
	792,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	429 616,23


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná

	O:
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady

	R:
	01
	Vedlejší rozpočtové náklady

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	36 000,00

	1
	0005VRN
	Geodetické práce - vytyčení všech stávajících podzemních sítí, stavby, IS, skutečného provedení atd
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	2
	0011VRN
	Dokumentace skutečného provedení stavby (5 paré)
	Soubor
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	3
	0021VRN
	Zkoušky a revize - náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	13 000,00

	Díl:
	ZS
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	50 000,00

	4
	0001ZS
	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS
	Soubor
	1,00000
	56 000,00
	50 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	86 000,00


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
PAGE  
11

