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SMLOUVA O DÍLO 
č. 235/2017 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník") 

Objednatel: 
se sídlem: 
IČ: 
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Město Černošice 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
00241121 
Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 
Česká spořitelna, a.s. 
27-388063349/0800 

(dále jen „objednatel") 

a 

PORR a.s. Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČ: 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
430 05 560 

DIČ: CZ43005560 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1006 
zastoupený: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Tomášem Kyslíkem (prokuristé společnosti) 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu : 1091107720/5500 

(dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany" nebo 
samostatně jen „smluvní strana") 

li. 
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je závazek zhotovitele provést dílo 

„Sportovní areál u ZŠ Černošice" a všechny související práce a dodávky v souladu s 

touto smlouvou, výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou 

Architektonickým a projekčním ateliérem Sportovní projekty s. r.o., ing. arch. Viktor 

Drobný, z 2/2017 (dále jen „projektová dokumentace"), která je jako Příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo"). Výkaz výměr je jako příloha č. 2 

nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu . 

2. Objednatel konstatuje, že požádal příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení (dále jen „veřejnoprávní titul") na stavbu , která je předmětem díla 



dle této smlouvy. Objednatel konstatuje, že zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy sdělil 

veškeré okolnosti a skutečnosti související se stavbou, která je předmětem díla dle této 

smlouvy, a zavazuje se, že mu nejpozději do 3 dnů ode dne právní moci veřejnoprávního 

titulu opravňujícího ho k realizaci díla tento titul předá . Zhotovitel se zavazuje, že bude 

při provádění díla respektovat veškeré podmínky stanovené v tomto veřejnoprávním 

titulu a výslovně konstatuje, že cena díla dle této smlouvy byla stanovena s ohledem na 

předpokládaný budoucí obsah veřejnoprávního titulu a podmínky pro realizaci díla v něm 

stanovené. Objednatel se v rámci veřejné zakázky seznámil s vyjádřeními k dílu 

vydanými všemi příslušnými subjekty a tato vyjádření budou přílohou této smlouvy 

(Příloha č. 5). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a tyto jsou mu 

známy, zavazuje se při provádění díla postupovat v souladu se zájmy Objednatele a 

dodržovat pokyny příslušného stavebního úřadu vydané v souvislosti s prováděním díla, 

a to i ty, které budou vydány v průběhu realizace díla. Objednatel se zavazuje veškeré 

takové pokyny bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

se seznámil s projektovou dokumentací, přičemž tyto podklady jsou srozumitelné. V 

případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí jakékoliv vady týkající se projektové 

dokumentace či pokynů objednatele, je povinen je ihned písemně sdělit (písemná forma 

je splněna v tomto případě i sdělením emailem) objednateli. 

4. Předmět díla zahrnuje zejména následující práce, výkony a povinnosti zhotovitele za 

podmínek dále stanovených: 

a) Stavební realizaci všech staveb a stavebních a terénních úprav, které jsou 

součástí projektové dokumentace (Příloha č. 1) 

b) předložení všech revizních zpráv a dokladů potřebných pro kolaudaci stavby 

c) dokumentaci skutečného provedení stavby 

d) geometrický plán díla potvrzený příslušným katastrálním úřadem; 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že stavba části díla - volejbalové hřiště a prostor 

s gymnastickými prvky (v projektové dokumentaci díla označen jako SO 08), dále jen 

„dodatečné stavby" - bude zhotovitelem realizována pouze v případě, že v budoucnu 

objednatel dá k provedení této části díla písemný pokyn. Zhotovitel je povinen dodatečné 

stavby dokončit nejpozději do 4 měsíců de dne doručení písemného pokynu objednatele, 

cena za tuto část díla je uvedena v čl. V. odst. 2 této smlouvy a je součástí celkové ceny 

díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. V průběhu provádění dodatečných staveb se na 

smluvní strany vztahují ustanovení této smlouvy. 
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Ill. 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a 

nebezpečí, bez vad a nedodělků, s potřebnou péčí a ve sjednaném termínu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy a 

platnými evropskými a českými technickými normami, které se vztahují k předmětu 

plnění v době realizace díla; soupis těchto technických norem, které jsou pro provádění 

díla závazné, je uveden v projektové dokumentaci díla (Příloha č. 1 ). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy poslední ze smluvních stran nebo od předání pravomocného veřejnoprávního 

titulu; pro začátek plynutí lhůty je rozhodná ta skutečnost, která nastane později. 

Zahájením se rozumí započetí stavebních prací vedoucích k provedení díla (např. 

umístění zařízení staveniště atd.). 

Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který zpracoval zhotovitel dle 

projektové dokumentace (Příloha č. 1) a předložil jej v souladu se zadávacími 

podmínkami jako součást nabídky na plnění této veřejné zakázky; Harmonogram prací 

vypracovaný zhotovitelem je Přílohou č. 3 této smlouvy. Dílo má v harmonogramu prací 

stanovené závazné termíny pro provádění jednotlivých fází díla (dále jen „uzlové body"). 

Uzlové body jsou vymezeny dobou, která uplyne od předchozího rozhodného momentu -

předchozího uzlového bodu (tj. nikoliv datem). 

2. V případě, že v provádění díla překáží nevhodná věc nebo pokyn objednatele, je 

zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a tuto skutečnost a důvody pro přerušení je 

povinen oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce pře rušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou 

dotčeny. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla provádění díla přerušit , a to 

písemným záznamem ve stavebním deníku; po dobu přerušení realizace díla z důvodu 

na straně objednatele neběží lhůta pro provedení díla; termíny pro ukončení jednotlivých 
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uzlových bodů a termín pro provedení díla se prodlouží o dobu tohoto přerušení. 

4. Po celou dobu realizace díla i v době přerušení realizace díla je zhotovitel povinen na své 

náklady zajistit ostrahu staveniště, ochranu a bezpečnost provedených částí díla proti 

zničení či poškození, ztrátě a odcizení, jakož i skladování věcí opatřených k provádění 

díla či předaných zhotoviteli za tímto účelem objednatelem. 

5. Pokud dojde k přerušení realizace díla v souladu s touto smlouvou a toto přerušení bude 

mít za následek posunutí termínů pro dokončení jednotlivých uzlových bodů a termínu 

dokončení díla, bude nový harmonogram prací včetně závazných termínů pro dokončení 

uzlových bodů stanoven písemným dodatkem k této smlouvě bez zbytečného odkladu. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení jednotlivých uzlových bodů a na 

termín provedení díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede (dále jen „provedení díla") do 12 měsíců od 

zahájení provádění díla dle odstavce 1 tohoto článku (čl. IV). Dílo je provedeno 

v případě, že je dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou (čl. X). 

v. 
CENA ZA DÍLO 

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 

řádně provedené dílo ve výši: Cena bez DPH 19.761.920,27 Kč 

(slovy: devatenáctmilionůsedmsetšedesátjedentisícdevětsetdvacetkorun a dvacetsedmhaléřů) 

DPH ve výši 21 % tj. 4.150.003,26 Kč (slovy: čtyřimilionystopadesáttisíctřikoruny a 
dvacetšesthaléřů) 
Cena celkem včetně DPH 23.911.923,52 Kč (slovy: 
dvacettřimilionůdevětsetjedenácttisícdevětsetdvacettřikorun a padesátdvahaléřů) 

2. Cena dle předchozího odstavce obsahuje i cenu za provedení dodatečných staveb dle čl. 

li. odst. 5 této smlouvy, a to ve výši 656.748,22 Kč bez DPH. 794.665,35 Kč včetně 

DPH. 

3. Cena za dílo je cenou pevnou, neJvyse přípustnou a neměnnou. Nepřipouští se 

překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních 

předpisů stanovujících výši daně. Odvod DPH podle zákona. 

4 . Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla v 

rozsahu dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. náklady na 

revize a atesty, uskladnění materiálu, veškeré práce, doprava, montáže, poplatky 

příslušným orgánům , měření médií, zaměření skutečného provedení stavby atd .). 

5. Objednatel je oprávněn rozsah díla zúžit o některé práce (dále jen „méněpráce") ; tuto 

skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto 

rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah 
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provedených meneprací, přičemž soupis méněprací bude zhotovitelem předložen 

objednateli na samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen technickým 

dozorem investora (dále jen „TDI"). Pro ocenění méněprací se použijí jednotkové ceny 

uvedené ve výkazu výměr (Příloha č. 2). Při vyúčtování je zhotovitel povinen méněpráce 

vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku méněprací bude stanovena na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 

prací (dále jen „vícepráce") tak, jak si to vyhradil v zadávací dokumentaci k veřejné 

zakázce v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Pro zajištění takových prací bude mezi objednatelem a zadavatelem uzavřen 

dodatek ke smlouvě, který stanoví veškeré podrobnosti s tím spojené. Pro stanovení 

ceny za provedení těchto prací jsou rozhodující jednotkové ceny uvedené ve výkazu 

výměr (Příloha č. 2); pokud některé ceny nebudou uvedeny v Příloze č. 2, budou před 

provedením prací stanoveny dohodou smluvních stran tak, aby byly nejvýše cenami 

v místě a čase obvyklými. 

7. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena postupně na základě dílčích zálohových 

faktur vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené 

v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu 

postupem dle této smlouvy; lhůta splatnosti uvedená na fakturách nesmí být kratší než 

30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

2. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních 

předpisů, nebo k ní nebudou připojeny přílohy touto smlouvou vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě není objednatel povinen 

částku uvedenou na faktuře zaplatit, tato povinnost mu vzniká až na základě nově 

vystavené faktury obsahující veškeré náležitosti. 

3. Dílčí faktura bude vystavena na základě „zjišťovacího protokolu": 

a) který bude obsahovat soupis prací provedených v rámci realizace díla za 

předchozí kalendářní měsíc a 

b) který bude písemně odsouhlasený objednatelem a TDI. 
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4. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne každého 

kalendářního měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému 

zjišťovacímu protokolu nejpozději do 5 dnů poté, co jej obdržel a v totožné lhůtě zajistí 

také souhlas či připomínky TDI; pokud v této lhůtě objednatel své připomínky zhotoviteli 

nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí. Zhotovitel je 

oprávněn dílčí zálohovou fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu 

objednatelem a TDI; přílohou každé dílčí zálohové faktury bude zjišťovací protokol 

potvrzený TDI i objednatelem. Jménem objednatele je zjišťovací protokol oprávněn 

podepsat také vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Černošice. 

5. Fakturace a úhrada ceny za dílo bude uskutečněna v korunách českých. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že vystaví objednateli faktury s termínem splatnosti v roce 2017 

v souladu s touto smlouvou maximálně na částku 1 O 000 000 Kč včetně DPH a bere na 

vědomí, že objednatel není povinen v roce 2017 zaplatit částku přesahující 1 O 000 000 

Kč včetně DPH. 

7. Zhotovitel se po provedení díla zavazuje předat objednateli dokumenty umožňující 

zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1. TDI je osoba pověřená objednatelem, která je oprávněna kontrolovat provádění díla po 

stránce technické a činit další kroky s tím související na základě této smlouvy. 

2. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou TDI bez zbytečného odkladu po jejím 

ustanovení a sdělí mu rozsah oprávnění TDI při realizaci díla. Zhotovitel je povinen v 

rozsahu oprávnění TDI dle této smlouvy jednat s TDI namísto objednatele a řídit se 

pokyny TDI. 

3. TDI je oprávněn k zastupování objednatele ve všech věcech technických. Při kontrole 

provádění díla je TDI oprávněn přerušit provádění díla pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele se ani po opakované výzvě TDI nebo 

objednatele nedostavil ke kontrole provádění díla na staveniště, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, zdraví nebo život osob podílejících 

se na provedení díla anebo dalších osob v souvislosti s prováděním díla, 

c) v důsledku způsobu provádění díla hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve 

smyslu § 138 odst. 1 zákona č . 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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d) TDI nebo objednatel zjistí , že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou 

dokumentací (Příloha č. 1 ). 

4. Ve věcech technických je TDI oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli jménem objednatele, 

tyto pokyny musí mít písemnou formu a budou provedeny zápisem do stavebního deníku. 

Pokud je nutné ihned vydat pokyn k provádění prací v rámci realizace díla, může tak TDI 

učinit ústně a zápis do stavebního deníku provede bez zbytečného odkladu. 

5. TDI je oprávněn požadovat na zhotoviteli trvalé vyloučení kteréhokoliv pracovníka 

zhotovitele z provádění díla, pokud pro to má vážný důvod, který sdělí zhotoviteli a učiní o 

tom zápis ve stavebním deníku (např. pracovník neplnil své povinnosti anebo je plnil 

nedbale či tak, že vznikala či hrozila škoda objednateli, konzumoval alkohol na staveništi 

anebo byl přítomen na staveništi pod vlivem alkoholu atd.). 

6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní TDI zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

7. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8. V případě, že nebude TDI objednatelem ustanoven (sjednán), vykonává práva a 

povinnosti TDI vyplývající z této smlouvy objednatel. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění je pozemek parc. č. 2657/1 O, 2657/17, 2657/20, 2657/21, 2657/31 , 

2666/1, 2738/22, 2751/3,2665/6,2666/2, 2657/73, 2659/2 a 2657/72 v obci a k. ú. 

Černošice (dále jen „staveniště"). Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště 

nejpozději k termínu zahájení díla dle odstavce 1 článku IV. této smlouvy. O předání 

staveniště se vyhotoví písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Protokol 

bude obsahovat veškeré důležité údaje o staveništi, zejména jeho přesné vymezení, stav 

ke dni převzetí atd., tj. pasportizaci staveniště, jehož přílohou bude fotodokumentace 

staveniště. Pasportizaci staveniště provede zhotovitel na své náklady. Za den předání 

staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla 

nedocházelo ke škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění 

díla a v jeho bezprostřední blízkosti a byly dodržovány zásady bezpečnosti práce; za 

tímto účelem je povinen také vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah 

staveniště . 
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4. Zhotovitel je povinen oplotit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Oplocení staveniště musí být provedeno nejpozději do zahájení stavebních prací na díle. 

5. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích 

používaných pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranství souvisejících 

s prováděním díla po celou dobu jeho provádění a k uvedení těchto komunikací a 

prostranství po dokončení díla do původního stavu. Zhotovitel je povinen na své náklady 

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s 

příslušnými právními předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

používaných pozemních komunikací či bezprostředního okolí staveniště, ke kterým dojde 

v souvislosti s prováděním díla; tyto povinnosti je zhotovitel povinen splnit i kdykoliv na 

výzvu objednatele nebo jeho TDI. Pro přístup a příjezd na staveniště nebude zhotovitel 

používat pozemní komunikaci Pod školou. 

6. Bude-li nezbytné, v souvislosti se zahájením zhotovování díla nebo kdykoliv v průběhu 

jeho zhotovování, umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní 

náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení 

s příslušnými veřejnými orgány a dotčenými osobami a dále zajistí průběžné udržování 

dopravního značení. 

7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště. Jako součást 

zařízení staveniště zajistí zhotovitel na své náklady i rozvod potřebných médií na 

staveništi a jejich připojení na odběrná místa takto: 

a) Odběr elektrické energie bude zajištěn napojením na stávající rozvod 

v napojovacím místě - rozpojovací skříni - umístěné před budovou Základní 

školy Černošice 

b) Odběr vody bude zajištěn napojením na vodovodní šachtu umístěnou před 

centrálním vstupem do budovy Základní školy Černošice. 

Odběr výše uvedených médií a napojení na uvedená místa (umístěním samostatných 

měřidel skutečného odběru médií) zajistí na svůj náklad zhotovitel, objednatel nenese 

žádnou odpovědnost za toto napojení. Úplata za odběr výše uvedených médií bude 

hrazena zhotovitelem přímo poskytovatelům. 

8. Zhotovitel zajistí na své náklady soustavnou ostrahu staveniště tak, aby bylo po celou 

dobu realizace díla zamezeno vstupu a vjezdu nepovolaných osob; zhotovitel odpovídá 

za škodu způsobenou porušením této povinnosti v plném rozsahu objednateli i třetím 

osobám. 

9. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli plán jakosti včetně kontrolního a 

zkušebního plánu (dále jen „KZP") na celou dobu provádění díla. KZP bude zpracován 

ve vazbě na harmonogram prací, dle platných právních předpisů a souvisejících 
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technických norem. 

10. Do 5 dnů ode dne předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklid it a předat 

staveniště zpátky objednateli; k předání dojde podpisem přejímacího protokolu, který 

bude podepsán oběma smluvními stranami, a ve kterém bude uveden skutečný stav 

staveniště ke dni převzetí staveniště objednateli. 

11. Zhotovitel předá staveniště objednateli uklizené, bez odpadů a nečistot a bez jakýchkoliv 

strojů a zařízení či jiných vnesených věcí. 

12. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv označení zhotovitele, jeho 

poddodavatelů či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná 

obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného svolení 

objednatele. Zhotovitel je však povinen dle pokynů objednatele a na jeho náklad na 

staveništi umístit informační plochy, jejichž umístění je na staveništi pro objednatele 

povinné, zejména informační plochy v souvislosti s financováním díla. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP stanovenému objednatelem vstup na 

staveniště a provádění jemu náležících činností po celou dobu realizace díla bez 

omezení. 

IX. 
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou osobně, řádně, 

s potřebnou péčí a v ujednaném čase . Povinnost osobně provádět dílo je zhotovitelem 

dodržena, pokud je dílo prováděno poddodavatelem, jehož zhotovitel uvedl ve své 

nabídce v rámci zadávacího řízení anebo jehož změna byla v souladu s touto smlouvou 

předem odsouhlasena objednatelem. Za činnosti prováděné poddodavatelem odpovídá 

zhotovitel, jakoby je vykonával sám. 

2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla či jeho 

částí ; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou 

povahu pokynů k provedení díla. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 

objednatele, odpovídá za vady díla, škodu či případně nemožnost dokončení díla, 

způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele nakládat s věcmi 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí 

pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel bude dílo provádět s maximálním ohledem na životní prostředí v souladu se 
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všemi relevantními právními předpisy pro tuto oblast; zhotovitel se seznámil se stavem 

zeleně v místě realizace díla a zavazuje se chránit veškerou zeleň v místě prováděn í díla 

po celou dobu provádění díla. Odstranění zeleně v místě provádění díla je možné pouze 

po předchozím souhlasu objednatele nebo jím pověřené oprávněné osoby, a to na 

základě zápisu ve stavebním deníku. 

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat dílo bez vytváření nepřípustných imisí ve 

smyslu § 1013 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za 

všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku 

souvisejícího s imisemi vůči třetím osobám. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne uplatněním nároku 

třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku , zejména za škodu 

způsobenou věcí , jež byla zhotovitelem při provádění díla užita. Smluvní strany se 

dohodly, že za škodu z provozní činnosti a škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným vzniklou v souvislosti s prováděním díla zodpovídá třetím osobám 

výhradně zhotovitel a je povinen nahradit objednateli náklady, které případně vynaložil 

na náhradu takto vzniklé škody. 

7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit poddodavatele proti 

poddodavateli, kterého uvedl v nabídce v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen sdělit 

objednateli zamýšlenou změnu poddodavatele, sdělit mu důvody této změny a 

identifikační údaje o novém poddodavateli. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů 

ode dne doručení oznámení o zamýšlené změně poddodavatele (obsahující veškeré 

výše stanovené údaje) sdělit zhotoviteli, zda se změnou poddodavatele souhlasí. 

Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které prováděl poddodavatel tak, jakoby je prováděl 

sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. V 

případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části 

díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel 

povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření , která 

povedou k nápravě , a to i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. 

Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou k splnění svých závazků použil , není tímto 

opatřením dotčena. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele či jakýkoliv 

požadavek objednatele na změnu poddodavatele nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 

za řádné provádění díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět tak, aby po celou dobu realizace díla 

docházelo k omezování okolí v co nejmenším rozsahu; v případě uplatnění nároků na 

náhradu škody vzniklou v souvislosti s prováděním díla či jakýchkoliv jiných nároků 

10 



třetích osob souvisejících s prováděním díla zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tyto 

nároky uspokojit. Zhotovitel bere na vědom í omezení stanovená v platné obecně 

závazné vyhlášce města Černošice o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá 

omezení respektovat a v případě uložení sankce za porušení některé z uložených 

povinností tuto sankci bez zbytečného odkladu uhradit. 

9. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích, které provádí, 

stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek 

od schváleného návrhu, záznam o povětrnostních podmínkách na staveništi). Denní 

záznamy stavebního deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti , které jsou předmětem zápisu. 

Mimo stavbyvedoucího může záznamy v deníku provádět objednatel, zhotovitel, TDI , 

orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele či zhotovitele. 

Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla k dispozici na staveništi pro 

všechny oprávněné osoby, kopie záznamů ve stavebním deníku musí být uchovávány na 

jiném, bezpečném, místě než originál, a to pro případ zničení nebo ztráty. Zhotovitel je 

povinen předkládat ke kontrole objednateli a TDI stavební deník vždy při konání 

kontrolního dne. 

10. Obě smluvní strany se zavazují kontrolovat provádění díla po celou dobu realizace díla a 

poskytnout si při provádění kontroly vzájemnou součinnost v maximálním možném 

rozsahu; kontrola provádění díla bude probíhat zejména: 

a) prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů (dál jen „kontrolní den") 

stanovených dohodou smluvních stran minimálně jedenkrát za týden po celou 

dobu realizace díla. Kontrolní den a jakékoliv jednání o provádění díla se uskuteční 

za účasti TDI. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou stran odpovědnými za technické provedení 

díla a TDI; zápis a zjištění v něm uvedená jsou závazná pro obě smluvní strany; 

b) prostřednictvím individuálního kontrolního jednání, kterého je povinna se zúčastnit 

každá ze stran na žádost druhé strany, doručenou min. 3 kalendářní dny předem . 

11. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele kdykoliv v průběhu 

realizace díla vstup na staveniště za účelem kontroly plnění smlouvy a provádění díla. O 

provádění zkoušek a atestů, jejichž dokumentace bude předána objednateli při předání 

díla a osvědčuje plnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen písemně informovat 

objednatele minimálně 3 pracovní dny předem a umožnit mu účast na provádění 

zkoušky; pokud se objednatel před konáním zkoušky nejpozději 1 celý pracovní den 

předem z účasti omluví, avšak na účasti při provádění zkoušky trvá, je zhotovitel povinen 
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zajistit jiný termín provádění zkoušky a vyzvat objednatele k účasti na ní. Oprávněnými 

zástupci objednatele jsou osoby vymezené svou funkcí či jmenovitě v této smlouvě a 

osoby, které k tomu budou oprávněny na základě písemné plné moci vystavené 

objednatelem a zhotovitelem. Tyto plné moci budou součástí stavebního deníku. 

12. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol a 

dále její výsledek zapsat do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po 

jejím provedení. Pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat TDI 

nebo objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před 

zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně dva pracovní dny před 

plánovaným dnem zasypání či zakrytí. Výzvu také zapíše do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel nedostaví či zhotoviteli písemně oznámí, že této možnosti nevyužije, 

zhotovitel má právo určitou příslušnou část díla zakrýt či zasypat. Pokud ovšem 

zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen na své náklady umožnit objednateli tuto 

kontrolu provést. 

14. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen zakryté práce znovu odkrýt. Prokáže-li se, že 

zakryté práce jsou provedeny řádně a bez vad, nese náklady na jejich odkrytí objednatel, 

jinak je nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na dodržování právních předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré relevantní předpisy v oblasti hygieny a 

požární bezpečnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nedodržení 

veškerých právních předpisů v této oblasti (např. odpovědnost za zranění, úraz, požár, 

poškození věci, zařízení atd.). 

16. Zhotovitel je povinen do 3 dnů oznámit objednateli vznik jakékoliv změny týkající se 

statusu zhotovitele (např. vstup do likvidace, insolvenční řízení, změna právní formy, 

platební neschopnost atd.) 

17. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že to bude nutné v průběhu provádění díla, na 

vlastní náklady získá jakákoliv povolení, souhlasy, schválení či jiné úkony od orgánů 

veřejné moci. 

18. Objednatel dle konkrétní oprávněné potřeby v zájmu naplnění povinností zhotovitele 

plynoucích z této smlouvy vystaví zhotoviteli potřebnou plnou moc k vyřízení potřebných 

záležitostí. 

19. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla používá nebezpečné chemické látky a 

směsi, je povinen o této skutečnosti informovat objednatele před zahájením díla, či 

v průběhu realizace díla, pokud taková potřeba použití vznikne a používat tyto v souladu 

se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
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některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

20. Případné sankce ze strany správních orgánů a organizací za nedodržení obecně 

závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jdou vždy plně k tíži a na 

náklady zhotovitele nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 

k sankci příčinu. 

21. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv 

k duševnímu vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory, použité při realizaci díla a 

využívané zhotovitelem, musí být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla 

jejich využitím narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny 

škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 

22. Smluvní strany se dohodly, že výsledky projektových prací a další dokumentace 

vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou od počátku vlastnictvím 

objednatele, který s nimi může nakládat dle svého uvážení. Zhotovitel může nakládat s 

výsledky projektových prací, které mu byly poskytnuty objednatelem, pouze pro účely 

zhotovení díla a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. 

Vlastnické právo k jiné dokumentaci, předávané zhotovitelem objednateli, přechází na 

objednatele dnem převzetí, a pokud zhotovitel její vyhotovení zajišťuje u třetí osoby, je 

povinen zajistit, že tato osoba poskytuje neomezenou licenci na další úpravu, použití a 

poskytování projektové či jiné dokumentace objednateli; tuto skutečnost je zhotovitel 

povinen objednateli doložit uzavřenou písemnou smlouvou zhotovitele s třetí osobou. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální 
možnou součinnost při provádění dalších investičních záměrů objednatele v bezprostřední 
blízkosti staveniště, a to i jiným zhotovitelům. Zhotovitel přitom bere na vědomí , že jakékoliv 
jeho povinnosti dle této smlouvy nejsou uvedeným dotčeny. Zhotovitel bere na vědomí a 
výslovně souhlasí s tím, že staveniště ve smyslu této smlouvy se může částečně překrývat 
se staveništi jiných zhotovitelů při současném provádění dalších investičních záměrů 
objednatele. Nedojde-li mezi zhotoviteli k dohodě o užívání překrývajících se částí staveniště 
nebo jiných, objednatelem určených prostor, zhotovitelé budou oprávněni dotčené prostory 
využívat tak, aby každý zhotovitel mohl využívat stejný díl dotčeného prostoru. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou 
součinnost k umožnění běžného provozu okolí staveniště . 

X. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli a zároveň mu předá všechny 

dokumenty uvedené v čl. X odst. 5 této smlouvy, které potvrzují plnou funkčnost díla a 

jeho možnost užívání pro obvyklý účel. 

2. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla 

nejméně 14 kalendářních dnů před navrženým termínem převzetí. Objednatel je povinen 
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se na řádnou výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla, pokud si smluvní strany písemně 

nedohodnou jiný termín. 

O převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami a TDI. 

4. Potvrzením protokolu o převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle 

s výjimkou škod vzniklých vinou zhotovitele v době do vyklízení staveniště. Vlastníkem 

díla je od počátku (tj. jeho postupným prováděním) objednatel. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které 

zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

5. Při přebírání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě 

ve formátu dwg; 

b) geometrický plán díla potvrzený příslušným katastrálním úřadem; 

c) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to 

vyžadováno příslušnými právními předpisy anebo veřejnoprávními tituly vztahujícími 

se k provedení díla; 

d) stavební deník; 

e) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti; 

f) zkušební protokoly od jednotlivých zařízení, u nichž je toto předepsáno nebo to 

vyplývá z platných právních předpisů nebo technických norem; 

g) seznam zařízení dodávaných v rámci předávaného díla včetně příslušných dokladů 

(provozní řády, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení v 

písemné i elektronické podobě); záruční listy budou dodány v originále; 

h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení; 

i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení umisťovaného v rámci předmětu díla; 

j) vystavení prohlášení o shodě použitých materiálů; 

k) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, u kterých je 

to požadováno příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními tituly a platnými 

závaznými technickými normami, a doklady potřebné k užívání díla a dispozici 

s ním; 

I) Prohlášení zhotovitele stavby o splnění podmínek dle § 156 stavebního zákona a 

prohlášení, že stavba je provedena dle schválené projektové dokumentace 

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve 

třech vyhotoveních. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 
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a) vykazuje vady (a to i ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným 

způsobem neomezují) nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady 

způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory 

upozornění zhotovitele trval; 

b) zhotovitel nepředá objednateli i jen jeden z dokladů uvedených v předchozím 

odstavci. 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k převzetí díla znalce z příslušného oboru. 

V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se smluvní strany 

zavazují respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného 

objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně 

provozu a údržby díla (či jeho částí) . Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v 

termínu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí díla objednatelem. 

XI. 
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem 

v záruční době . 

2. Záruční doba činí 60 měsíců ; záruční doba počíná plynout dnem následujícím po 

potvrzení protokolu o převzeti díla objednatelem dle této smlouvy. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

doby odstranění vady. 

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí 

nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční 

době poskytované dle této smlouvy. Tato záruční doba však neskončí dříve, než záruční 

doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně poté, co vadu zjistil a sdělí mu právo s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje, 

že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění : 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, nebo 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě , kdy tak neučiní sám ve 

lhůtě dle této smlouvy, ani v dodatečné lhůtě případně jednostranně poskytnuté 
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objednatelem anebo pokud objednatel odstranění vady provedl z důvodu 

neodkladnosti sám nebo 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě 

neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně elektronickou poštou přijetí uplatnění vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin 

v pracovních dnech od uplatnění vady a to i v případě telefonického přijetí uplatnění 

vady 

b) uskutečnit prověrku k zjištěn í charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 

uplatnění vady (do této lhůty se nezapočítává sobota, neděle nebo svátek}, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 

pracovních dní od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu , která jinak nebrání užívání díla ani jeho části , bezodkladně , 

nejpozději však ve lhůtě 1 O pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u 

zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo elektronickou poštou. 

8. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující výčet uplatněných vad, termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 

vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

10. Zhotovitel zaručuje , že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 

třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích 

osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle 

této smlouvy, pokud objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a 

uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob. 

11. V případě, že vadu díla odstraní v souladu s touto smlouvou objednatel, je oprávněn 

požadovat náhradu nákladů na odstranění vady vynaložených po zhotoviteli; pokud 

zhotovitel neuhradí tyto požadované náklady objednatel i ve lhůtě stanovené 
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objednatelem, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle čl. XII této smlouvy. 

12. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou či jejím 

odstraňováním . 

XII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 

bankovní záruky: 

a) Bankovní záruka č. 1 (dále jen „BZ 1") - smluvní strany konstatují, že zhotovitel 

ve své nabídce v rámci veřejné zakázky předložil závazný příslib banky o 

poskytnutí BZ 1, jejíž výše odpovídá 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

zhotovitel předložil originál BZ 1 ke dni podpisu této smlouvy, BZ 1 je Přílohou č. 4 

této smlouvy; BZ 1 potvrzuje připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré 

nároky týkající se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů 

provedení díla a jednotlivých uzlových bodů. 

b) Bankovní záruka č. 2 (dále jen „BZ 2") - zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O 

dnů ode dne potvrzení protokolu o převzetí díla předložit objednateli BZ 2, která 

potvrdí připravenost banky uhradit za zhotovitele nároky týkající se odstraňování 

vad díla v záruční době, pokud je neuhradí sám zhotovitel. 

Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která 

byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní 

záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele. 

2. BZ 2 musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky bude odpovídat 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne 

oboustranného potvrzení protokolu o předání a převzetí díla; 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po nejdelší záruční dobu záruky za jakost 

sjednané v této smlouvě; 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel 

neodstraní vady díla bez zbytečného odkladu a zhotovitel si zajistí jejich 

odstranění sám; 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne nejdelší záruční 
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doba na dílo podle této smlouvy, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré 

vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval , jinak 

okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad. 

3. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši 

splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 

plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce , která odpovídá 

náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba. 

4. Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel, 

jako oprávněný z bankovních záruk, zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové 

záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj . v původní výši 

záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné 

bankovní záruky objednatelem u příslušné banky. 

5. Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich 

trvání bude u BZ 1 po dobu do předání celého díla a u BZ 2 po dobu do skončení 

nejdelší ze záruk za jakost díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen platnost 

bankovních záruk prodloužit tak, aby trvala po celou stanovenou dobu. 

6. Zhotovitel se nemůže po objednateli domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného 

nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla 

nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, či jakékoliv jiné oprávněné 

důvody čerpání upozorněn a tyto vady (či jiné okolnosti) v souladu s touto smlouvou 

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, resp. neuvedl situaci do 

souladu s touto smlouvou. 

XIII. 
POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění 

stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve 

výši min. 110% z ceny díla v korunách českých, které umožní uhradit veškeré škody, 

které na zhotovovaném díle mohou vzniknout. Jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s 

prováděním díla, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel 

je dále povinen, až na případy, kdy tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky vůči němu uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním a souvisejícími zdravotními následky jakékoliv osoby 

v souvislosti s prováděním díla, respektive odstraňováním jeho vad a nedodělků a 

škodu na majetku třetích osob, způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy; 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která 
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může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku 

odstraňování vad a nedodělků; 

Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv 

nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. a) či b) tohoto odstavce. 

2. Objednatel není odpovědný za újmu či škodu způsobenou pracovním či jiným úrazem na 

staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jakékoliv třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 

způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je 

povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v 

souvislosti s vypořádáním takového nároku pracovníka zhotovitele či třetích osob. 

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních 

úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce 

na zhotovení díla, včetně odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je zodpovědný za 

splnění této podmínky i u svých poddodavatelů. 

4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných 

smluv prokazující pojištění zhotovitele pro případy všech rizik uvedených v tomto článku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby platnost pojistných smluv na výše uvedená rizika byla 

dodržena do doby předání celého díla a také po celou dobu odstraňování vad a 

nedodělků v souladu s touto smlouvou. V případě jakékoliv změny zhotovitelem 

uzavřené pojistné smlouvy musí zhotovitel tuto změnu ohlásit objednateli bez 

zbytečného odkladu, a předložit objednateli kopii nové pojistné smlouvy. Zhotovitel je 

povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 

prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. 

XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě porušení následujících smluvních povinností je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla objednateli ve 

sjednaném termínu zhotovení (č . IV. odst. 9) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

1 O 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení; 

b) v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení kteréhokoliv 

uzlového bodu sjednaného v harmonogramu prací jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 5 000,- Kč a dále 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení; 
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c) za každý započatý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště smluvní pokutu 

ve výši 5 000,-Kč; 

d) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, jež byly 

objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí díla, smluvní pokutu ve výši 3 000,­

Kč; (pro odstranění těchto vad se použijí lhůty obdobně jako v článku XI) 

e) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad 

uplatněných objednatelem v záruční době smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč; 

f) za každý jednotlivý případ nedodržení doby stanovené v čl. XI. odst. 6 (doby 

stanovené pro postup při odstraňování vad) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 

výši 1000 Kč 

g) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením KZP nebo pojistných 

smluv nebo jejich změn a za každý den prodlení, kdy nebude platná pojistná 

smlouva dle čl. XIII předložena v termínech požadovaných touto smlouvou, 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč; 

h) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny 

BZ 2 smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč; 

i) za jednorázové porušení jakékoliv z povinností zhotovitele stanovených touto 

smlouvou, platnými právními předpisy, zejména předpisy o BOZP a požární 

ochraně, na které objednatel zhotovitele písemně upozornil (s výjimkou jinak 

výslovně uvedených), smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ 

porušení; 

j) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu 

stanoveného zhotoviteli zápisem do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne 

včetně odstranění vady, smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč; 

k) v případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního 

deníku podle čl. IX této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 

případ porušení. 

I) Za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti týkající se staveniště (např. 

oplocení, pasportizace, ochrana atd.) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

3000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

m) v případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání 

objednatele k účasti na kontrole provádění této části díla, smluvní pokutu ve výši 

1 O 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti; 
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n) v případě, že zhotovitel uzavře smlouvu (písemnou nebo ústní) s novým 

poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele se změnou 

poddodavatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé takové porušení 

povinnosti ; 

o) v případě porušení smluvních povinností stanovených v čl. VIII. odst. 13 této 

smlouvy (výkon funkce koordinátora BOZP) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 

výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

p) v případě, že zhotovitel nezajistí změnu poddodavatele ani neučiní žádná opatření 

vedoucí k nápravě v situaci, kdy bude k tomu vyzván objednatelem v souladu s čl. 

IX. odst. 7 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000 Kč 

q) v případě , že zhotovitel v souladu s čl. X. odst. 22 nezajistí licenční smlouvu na 

dílo, které je předmětem práva autorského a bylo předáno objednateli, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 5000 Kč 

r) v případě , že zhotovitel při předávání díla nedodá některý z dokumentů uvedených 

v čl. X. odst. 5 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výš i 3000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení 

s) v případě , že zhotovitel neoznámí objednateli kteroukoliv skutečnost týkající se 

změny statusu zhotovitele dle čl. IX. odst. 16 smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve 

výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti. 

t) V případě nedodržení lhůty stanovené pro zahájení prováděn í díla (čl. IV. odst. 1 

této smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvn í pokutu ve výši 1 O 000 Kč/den za prvních 5 

dnů prodlení se zahájením provádění díla a za každý další den prodlení zaplatí 

1000 Kč 

2. Zhotovitel odpovídá i za porušení jakékoliv povinnosti poddodavatele tak, jakoby 

odpovídal sám; společná a nerozdílná odpovědnost dle § 2630 občanského zákoníku 

není tímto dotčena. 

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního 

uvážení oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení 

ceny díla nebo její části, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 

a/nebo uplatnit právo z BZ 1 a právo z BZ 2 dle této smlouvy. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či 

subdodavatel i náhrady škody v plné výši , jež mu prokazatelně porušením smluvní 

povinnosti způsobil i. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich 
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písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele. 

XV. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dále pokud zhotovitel: 

a) ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem nebo TDI neodstraní v průběhu 

provádění díla zjištěný nedostatek zapsaný ve stavebním deníku; 

b) bez oprávněného důvodu přeruší provádění díla na dobu delší než 7 po sobě 

následujících kalendářních dnů ; 

c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele 

závaznými technickými normami, relevantními obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě 

poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem; 

d) opakovaně , tj . minimálně v pěti případech (totožných nebo různých) poruší smluvní 

povinnosti, za jejichž porušení vzniká nárok na smluvní pokutu ; 

e) nezahájí provádění díla do 1 O dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla; 

f) v souladu s čl. XIII odst. 4 smlouvy nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 

její změnu nebo předloží pojistnou smlouvu, která nesplňuje podmínky uvedené v 

čl. XIII smlouvy; 

g) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních 

dnů; 

h) zhotovitel prokazatelně přestal plnit svoje splatné závazky vůči svým 

poddodavatelům podílejícím se na plnění této smlouvy; 

i) zhotovitel je v platební neschopnosti, nebo na sebe podal insolvenční návrh; 

j) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

k) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace; 

I) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je nutná pro 

zhotovení díla, nebo je pro jeho plnění podstatná; 
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d 

( 

m) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit 

povinnosti podle této smlouvy; 

n) v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího základního 

účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo 

v případě vyšší moci; 

o) objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době trvání této smlouvy 

bude zjištěno, že předmět díla nelze realizovat podle projektové dokumentace 

(Příloha č. 1 ). 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 

smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem je považována 

výhradně situace, kdy je objednatel v prodlení více jak 30 dnů s platbou ceny díla či jeho 

části na základě dílčí faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou a řádně doručené objednateli. 

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a 

předat objednateli staveniště a předat veškeré podklady poskytnuté objednatelem 

k provádění díla, stavební deník, doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i 

věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. Smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol 

musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud 

provedené části díla neshodnou, nechají vypracovat posudek znalcem v příslušném 

oboru, na kterém se smluvní strany dohodnou; pokud se strany nedohodnou, určí znalce 

objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy má účinky ex nunc. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 

pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté 

zhotovitelem k doposud provedeným částem díla, stejně jako nejsou dotčeny případné 

nároky objednatele na čerpání poskytnutých bankovních záruk podle této smlouvy. 

XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy 
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ani tuto smlouvu jako celek třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

2. Smluvní strany výslovně vylučují: 

a) možnost svépomocného prodeje předmětu díla zhotovitelem ve smyslu § 2609 

občanského zákoníku, 

b) aplikaci ustanovení§ 1799 až 1800 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se výslovně vzdávají svých případných práv dle § 1793 občanského 

zákoníku a výslovně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Změny v členech statutárních orgánů nebo v jejich oprávnění jednat jsou smluvní strany 

povinny si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit. 

6. Odpovědnou osobou ve věcech technických je: 

a) za objednatele: Jiří Jiránek, tel. : 221 982 512, e-mail: jiri.jiranek@mestocernosice.cz 

b) za zhotovitele: Ing. Jan Vodička, tel.: +420 736 630 062, e-mail: jan.vodicka@porr.cz 

7. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně , formou vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

8. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku . Ukáže-li se jakékoliv 

ustanovení této smlouvy jako neplatné, zavazují se smluvní strany k jeho nahrazení bez 

zbytečného odkladu tak, aby byl šetřen smysl nahrazovaného ustanovení. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb 

může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti 

zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu . 

10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na 

webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených . 

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle ; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

12. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo 

h ' I R d v t Č v • • .. c/'f- h O 
• k ' d ,)'/ t ,2.o/ 7'( ' se va eno a ou mes a ernos,ce na JeJ1 . .1 .... . se uz, onane ne ... ..... ... .. n usneseni 

čl/9/fo/l, tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č . 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto 

právního jednání. 
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13. Zhotovitel bere na vědomí , že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č . 

340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 

30 dní od uzavření smlouvy. Zhotovitel souhlasí s uveřejněn ím celého obsahu této 

smlouvy v registru smluv. 

14. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů , osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančn í kontroly. 

15. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních , z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. 

Přílohy , jež jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č . 1 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 - Výkaz výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram prací vypracovaný dodavatelem (zhotovitelem) v rámci 

zadávacího řízení 

Příloha č. 4 - Bankovní záruka č. 1 (BZ1) 

Příloha č. 5 - Vyjádření k dílu vydaná příslušnými subjekty 

V Černošicích dne: .. Jf·.~·.?.~~?- AG.ť.ť.e>A::/-v Praze, dne: ...... .. ........ .. 

I~~ ~~~~~· ~~~~: . ;~~ . ·~ ;Í;y~lik 
starosta Prokuristé společnosti PORR a.s. 
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