uza

PfFikazni smlouva

viena v souladu s § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (ddle jen ,obéansky zakonik")

Smluvni strany

Pfikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICo 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: |

¢. uctu: |

dale jako ,prikazce“a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.,

spolecnost zapsana v obchodnim rejstilku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znadkou

oddil C, viozka 28795

se sidlem Nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaroméf
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny ing. Jan Hurdalek, prokurista a feditel

bankavni spojeni ]

¢islo Gctu I

dale jako ,prfkaznik”; pfikazce a pfikaznik spole€né také jako ,smiuvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakézky nazvané ,Centrum odborné pfipravy polygrafickych obori v SSPTP Velké Porigi —
zajisténi vykonu TDS a BOZP". Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek
pod evidenénim ¢islem Z2017-013073 (dale jen .vefejna zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisld na pfidéleni finanénich prostfedkG z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je sougasti projektu ,Centrum odborné pfipravy polygrafickych obort
v SSPTP Velké Pofi&i® s registraénim &islem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720 (dale jen
.projekt’), ktery je predmétem Zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaé&niho
programu, vyzva €. 33. Tato smiouva nenabyde Ucinnosti dfive, nez:

¢ bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zméné&n na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory” a zarovef

+ bude prikaznikovi doruéena vyzva piikazce k pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva Ucinnosti dle odst. 2 do 1. 9. 2017, bez daldiho zanika. Zasiani vyzvy ve
smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim vSech poZadavkl poskytovatele dotace a
pravidel pro prisludny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po prfikazci informace o
skuteCnostech podmifujicich nabyti Géinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyte&ného odktadu po doruéeni pisemné Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych I
¢) zéstupce uZivatele objektu —

Pfikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: ing. Jan Hurdalek
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: NG
¢) koordinator bezpeénosti a zdravi pfi praci | IEEIEG<z<G

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smiuvni stran& nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmé&ny. Prikaznik je opravnén zmeénit
osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjime&nych pfipadech a pouze s pifedchozim souhlasem
piikazce. Pfikaznik je povinen prokézat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimainé
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce prikazce ve vécech smiuvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$né od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 28.6.2017
v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvorfi prilohy této smlouvy:
Priloha €. 1 Projektova dokumentace stavby

Pfikaznik prohladuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zéakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pfikaznik dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavienl smlouvy. Pfipadny soupis 2zji$ténych vad a nedostatkl pFedané
dokumentace v&etné navrh( na jejich odstranéni pfikaznik preda prikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpov&dnost vykonavat a zaji§tovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
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(BOZP), déle také jako .zajiStovana Cinnost’, na stavebni akci: ,Centrum odborné pfipravy
polygrafickych oborti v SSPTP Velké Porici — stavebni prace* (dale jen ,dilo" &i .stavba“), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajitované
éinnosti umozZnit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Piedmétem pinéni této smlouvy je plnéni zajistfované innosti v pribéhu provadéni dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajistované cinnosti je specifikovan v €lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pii vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provédéné stavby tak, aby byly dodrZzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpoCet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni pfedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici &innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dot€enych organi statni spravy;
kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznameni podie § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &
jinych stavebnich praci;

- kontrola proces( spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenidté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho z&znamu veskerych takovych procest;

- organizovani kontrolnich dnt v prib&hu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 2 tydny;

- pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- Kkontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky piikazce, souvlad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdéenimi pfedanymi
pfikazcem prikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokondenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smiuvnich
dokument( a platnymi pravnimi pfedpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

- kontrola v&cné a finanéni spravnosti a dplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad s
rozpottem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek material(, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupl, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkl véetn& zajisténi doklad(, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovéni spravnosti zépist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaZnym skuteénostem;

- kontrola a ovéfovani meési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

- kontrola proces( systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;
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udast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predloZzené zméné a doporu€eni dalSiho postupu zdstupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch &asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupll, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapséani vysledk koniroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zévad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ové&fovani doklad( a procest,
véetné pribéZného pfedavani kopil takovych dokladll zastupci prikazce;

zaji$téni fotodokumentace z prubéhu realizace celého dila a jejf pfedani piikazci;

spolupréce s pracovniky zhotovitele pit provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udélostmi;

kontrola postupu praci podle asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatku v procesu realizace dila;
spole&né se zhotovitelem zaji§tovat hlaSeni archeologickych nélezd;

zavéreéné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrariovani;

pfiprava podklad(l pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich &asti a Gcast na jednani pfi
pfedani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepséani protokolu o
dokonéeni stavby dle smiouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby vetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkiadu a pfiloh a jeji podani na prislusny stavebni
urad;
pfedavat neprodiené po ukoné&eni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem prikazce:

o popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dal&i pfilohy véetné jejich seznamu.
kontrola dokladl a ovéfeni doklad( pro koneéné vylétovani stavebnich praci, kieré doloZi
zhotovitel k pfedéni a pfevzeti dokoncené stavby;
kontrola veskerych doklad(, které doloZi zhotovitel stavebnimu UFadu v ramci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u piikazce,;

pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a gerpani finan€nich prostfedki v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
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kontrola odstrafiovani vad a nedodélki zjiténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedod&lk{
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
Gcast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

zabezpeteni cinnosti a spoluprace s odpové&dnymi geodety; kontrola zajiSt&ni vkiadu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti prisiuiného
katastralniho Gfadu (nefedi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem a jeho uvedeni do plvedniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednéni a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavkl BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohladeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelli na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, ¢ provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
staveni§ti a o bezpefnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti b&hem
postupu praci, a o prislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimé&fena technicka a organizaéni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani poZzadavki na zaji§téni bezpetnosti a
ochrany zdravi nebylalli zhotovitelem stavby neprodlené pfijata priméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk( navrhnout
uplatnéni sanké&nich opatieni na pfislusny Inspektorat bezpe€nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenidti a plsobit na jeho dodrZovani a na to, aby z(castnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajidténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zuc¢astiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soudinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavki v oblasti
bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systémd managementu BOZP souvisejici se stavebni &innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kaZdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajidtfovani ¢innosti die tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(, ve
znéni pozdéjéich predpis a osvédéenim o odborné zpdsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni&ti.

Soudasti zajitované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhiedem ke své
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kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Prikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zmé&nu
takové osoby pouze v piipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych
kvalifikaénich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci
pfedloZit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pinéni
Piikaznik vykona zajistovanou cinnost dle &lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokiadany termin zahajeni zajit'ované cinnosti:
ha vyzvu piikazce
Pfedpokladany termin ukon&eni zajiStované Einnosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni;

Pfikaznik zapogne s vykonem &innosti bezodkladné po dorugeni vyzvy k pInéni od pfikazce.

Pfikazce je vZdy opravnén zahéjeni i béh doby pinéni bez udani divedu posunout na pozdgjsi
dobu & pozastavit. Naklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéretné prohlidky stavby Zzjistény vady véetné kolaudaénich
zévad, popi. pokud pfi kolaudaci budou zji$tény vady branici kolaudaci, konéi ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfisludného kolaudacniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpisobem byly vady odstranény.

Piikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zdkona
bezprostiedné po dokonéeni pfisiusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zaji§téni ¢innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych éinnosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 497 620,- K&

DPH: 104 500,20 K¢

Cena celkem véetné DPH: 602 120,20 K&

Cena dle odst. 1 je sjednavéna jako maximalini cena za naplnéni G€elu zajistované Ginnosti dle

této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zaji§téni této &Einnosti
v piném rozsahu. Cena die odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna.

Cena die odst. 1 miZe byt navySena pouze v pripadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vy3i. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto snizeni.
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4.

10.

1.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé diléich mési€nich faktur a na zékladé kone&né faktury.
Dilgi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukongéeni kazdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe viak do dosaZeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némz vznikl nérok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Kone¢nou fakturu na Ghradu zbylé Gasti ceny dle odst. 1 je pfikaznik oprévnén vystavit nejprve
dne, od kterého je moZné uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zékona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazei vidy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskuteénéni diltiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendainiho mésice, v némz vznik! ndrok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny prikazcem.

Pokud v prubéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smysiu &lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V pripadé ukon&eni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnd ode dne uc€innosti ukongeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni diigiho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych éinnosti.

Fakiura je splatnd ve Ihité 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruéeni pFikazci. Uhradu
vyfakiurované ¢Eastky se zavazuje pfikazce provést na (cet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé fakture. PenézZity zadvazek pfikazce je spinén dnem odepsani
pfisiusné castky z uctu pfikazce.

Faktura - danovy dokiad musi splifovat veskeré ndlezZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., ©
Gcetnictvi, v platném znéni a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.
V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k dopinéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zading bézet
znovu od opétovného doruceni ndleZité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC pfikaznika i pFikazce,

¢} (daj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) dislo faktury,

e) &islo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g} oznageni pen&zniho Ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupujici provést (hradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou &astku,

i} d&islo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zboZi vychazejici z poloZkového rozpodtu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislu$nou ¢ast smlouvy,

l) razitko a podpis opravné&né osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smiuvni strany vyslovné vyluduji z (pravy jejich vzajemnych vztah( zaloZenych touto smiouvou
nebo vzniklych v souvisiosti s pinénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

strana 7 (celkem 11)



10.

11.

12.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou é&innost vykonavat s odbornou pééi, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi soutasném dodrZovani obecné zavaznych pravnich pfedpisl.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokondeni stavby v planovanych |hitach a finan€nich objemech, pfitom bude héjit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostrednictvim tfetl osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Ptikaznik se zavazuje, Ze bude kaZdy mésic Uplné a pravdivé podavat prikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledeich. Déle se zavazuje zachovat miSenlivost o viech skuteénostech,
které pfi zajistovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢&i zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozv&dél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zmé&né& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodiouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZitl nedostateénych nebo vadnych
podklad( pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynt piikazce.

Piikaznik bude provadét svoji Sinnost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamenda zapisem do
stavebniho denfku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
§kodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, e podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferu3eni praci a zajistovanych ginnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je viéi pfikaznikovi Gginné okamzikem doru€eni pisemného oznameni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a op&tovnému zahajeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendéfni dny predem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potiebnou souginnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto (¢elem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potiebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za pfedpokiadu,
Ze takovychto dokladl i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢€l. 5 této smlouvy
jménem pFikazce uéinit.

Piikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Prikaznik stvrzuje svym podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pievzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Smiuvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fedit nejprve
smirm&. Za tim Géelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za Gelem smirného urovnani sporu.
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Pouziti poddodavateli

13.

14,

Prikaznik miZe povéfit provedenim €asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
piikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatel(l provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
prikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ugin&n pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym prikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislu§ném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevydé do doby, neZ prikaznik predloZi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimdlné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichZ plnéni je sougasti realizace projektu.

Neoduivodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s G€innostl od pogatku pinéni pojisténi proti viem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pifkaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v &lanku 8 odst. 7 a je povinen Ffadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dn0 od doru€eni vyzvy k pinéni pfedloZit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsf jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za porugeni smluvnich povinnosti

Porusi-li prikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smiouvy, je povinen zaplatit pFikazci
smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smiouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 KE.

Pro pripad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dn( stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou &etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad porudeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vySi 5.000 KE za kazdé jednotlivé porugeni smiuvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smiuvni strany poZadovat nahradu
gkody a to Skody v plném rozsahu.
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Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Ptikazce je opravnén smlouvu kdykoli Casteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni lGéinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udéni divodu. Prévni Géinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci étvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doruéena pfikazci.

Jakékoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druh& smiuvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedn4 napravu ani ve Ihité dvou tydnii ode dne, kdy byla vyzvéana ke
Zjednani napravy. Na zakiadé takovéto vyzvy je ta ktera smiuvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni Gginky odstoupeni nastavaji okamzZikem dorugeni oznameni o odstoupeni druhé smiluvni
stran&. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu kody, vzniklé pred odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruSeni smiuvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuté pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
Zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v&. DPH, kterd jiz byla
piikazcem za zajiSténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dni od doru€eni oznémeni o odstoupeni
prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo treti osobé poruSenim povinnosti pfi
pinéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak 3kody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené daldimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pFipadé $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabrénit ¢i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vy3i.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednéni o nahradé Skody; tedy pokud porudeni povinnosti
prikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfimé odpovédnost pfikaznika za vzniklou 8kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé $kody.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podklad( poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého Gsili, které lze od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, povinen spoluplisobit
pfi vykonu finangni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soudinnost v pfipadé, Ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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7.

10.

Pfikaznik je povinen uchovéavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Géetnictvi v platném znéni, véetné O&etnich
dokladtd miniméiné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhiita, kterd je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve lhitach dle pfedchoziho odstavee
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soudinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné viech jejich priloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele prikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohladuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a ve3kera dokumentace
tykajici se pinéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznalil a nejsou obsaZeny v této
smlouveé.

Pfikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by do8lo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich (daju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisil.

Clanek 13
ZAvérecna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ebéma smluvnimi stranami.

Tato Smilouva je vyhotovena ve élyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrZi
po trech vyhotovenich a prikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smiouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Nenili ujednéno jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislu§nymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a Gcinném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &.
RK/21/1147/2017 ze dne 31.7.2017.

30. 08, 2007 30, 08, 2017

Za prikazce v Hradci Kralové dne 5.70..0 Za piikaznika v Jaroméfi.... =0 Lo

hDr. Jifi Stepan, Ph.

Ing. Jan Hurdalek, prokurista

hejtman Kralovéhradeckého kraje Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.
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