
SML/0162/25
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5625054156 (ORG 2620)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2025 069

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

představenstva

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny
jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat:

Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati a souvisejících objektů je
oprávněn jednat:
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Dopravní podnik města Brna, a.s.,

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnost „PK OSSENDORF + AQUATIS +
METROPROJEKT - Vídeňská“ založené ve smyslu § 2716 a násl.
občanského zákoníku se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Správce společnosti:
Sídlo:

PK OSSENDORF s.r.o.
Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 155472010/0300

a

Další společník:
Sídlo:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený:

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526

a

Další společník:
Sídlo:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
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Zastoupený:

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895

(„zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro vydání povolení stavby a pro
provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“),

B. autorský dozor.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Rekonstrukce ulice Vídeňská“

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a za podmínek
dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 18. 6. 2025.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Předmětem díla je provedení projektové dokumentace ulice Vídeňské, v rozsahu od Táborského
nábřeží až po ulici Renneskou (tj. napojení na OKA 10 u mostu přes řeku Svratku, po ul. Renneskou,
vč. zálivů do všech přilehlých ulic, pro provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu s následnou
rekonstrukcí tramvajové trati, trolejového vedení, kabelových tras, zastávek, celoplošnou obnovou
komunikace a cyklodopravy. Kanalizační stoky budou rekonstruovány v otevřeném výkopu v celkové
délce cca 2 116 m, z toho v profilu DN 1000 v délce cca 335 m, DN 600/900 v celkové délce 324 m,
DN 500/750 v délce 166 m, DN 300 v celkové délce 83 m, DN 400 v délce 20 m, DN 500 v délce
165 m, DN 600 v délce 210 m, DN 800 v celkové délce 552 m, metodou bezvýkopově v profilu DN
1000 v délce 188 m a DN800/1200 v délce 43 m. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena
z litiny s těžkou protikorozní ochranou v celkové délce cca 2 732 m, z toho v profilu DN 100 v délce
44 m, DN 150 v délce 401 m, DN 200 v délce 1207 m a DN 300 v délce 1 080 m. Současně bude
provedena rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek.

Zhotovitel rozčlení projektovou dokumentaci zvlášť pro vodohospodářské a komunikační
objekty a zvlášť pro objekty tramvajové tratě a související objekty (trolejové vedení, kabelová
síť napájecích a zpětných kabelů, tramvajové zastávky, elektronické informační panely ELP,
přípojky NN a slaboproud – dále jen „související objekty“).

Kanalizace a kanalizační přípojky:

Kanalizační stoky budou rekonstruovány v rozsahu napojení na OKA 10 u mostu přes řeku Svratku,
po ulici Renneskou, včetně zálivů do ul. Kamenné, ul. Vinohrady, ul. Jílové a Celní otevřeným
výkopem v profilu DN 300 v délce 83 m, DN 400 v délce 20 m, DN 500 v délce 165 m, DN 600
v délce 210 m, DN 600/900 v délce 324 m, DN 500/750 v délce 166 m, DN 800 v délce 552 m a DN
1000 a v délce 335 m.
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V úseku mezi šachtami č. 908836 a č. 1106 bude kanalizace provedena metodou bezvýkopově 
v profilu DN 1000 v délce 188 m. 
 
Stávající kanalizace v profilu DN 700/1050 v délce 155 m, DN 500/750 v délce 130 m, DN 600/900 
v délce 200 m, DN 400/600 v délce 35 m, DN 800/1200 v délce 50m v úseku kmenová stoka A u 
mostu přes řeku Svratku – ul. Polní, budou zality směsí KOPOS. 
 
Současně bude provedena výměna všech stávajících domovních přípojek ve veřejné části a dešťových 
vpustí vč. jejich přípojek. 
 
Vodovod a vodovodní přípojky 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vodovodních řadů z roku 1971 v rozsahu od 
Táborského nábřeží až po ulici Renneskou, kdy je nutné zachovat rozdělení oblastí na 1. a 2. tlakové 
pásmo pro případné propojení v případě havárie vodovodu. Rekonstrukce vodovodu vč. zálivů do ul. 
Polní, Vojtova a Celní bude provedena v celkové délce 2 732 m, z toho v profilu DN 100 v celkové 
délce 44 m, DN 150 v délce 401 m, DN 200 v délce 1 207 m a DN 300 v délce 1 080 m. 
 
Z důvodu blízkosti tramvajové trati budou vodovodní řady v tvárné litině s těžkou 
protikorozní ochranou.  
 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude provedení korozního průzkumu za účelem 
zjištění přítomnosti bludných proudů. Výsledky korozního průzkumu budou zohledněny při 
návrhu ochrany vodovodního potrubí. 
 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude provedení hydrogeologického průzkumu. 
 
Stávající vodovodní přípojky z materiálu HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí, u přípojek z jiných 
materiálů proběhne výměna stávajícího potrubí za potrubí z materiálu HD-PE. Vodovodní přípojky 
budou vyměněny v celkové délce cca 299 m. 
 
Projektová dokumentace upřesní trasu a spád rekonstruované kanalizace a vodovod s ohledem na 
ostatní inženýrské sítě. Stavba bude v koordinaci s následujícími stavbami: 

 „Brno, Polní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“,  
 „Brno, Gallašova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, 
  „Nábřeží Svratky – Realizace protipovodňových opatření – etapa VII a VIII“, 
 „Brno, Táborského nábřeží – drobná rekonstrukce vodovodu“, 
 „Brno, Polní III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“,  
 „Brno, Vinohrady – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, 
 koordinace s tramvajovým tělesem a celkovou rekonstrukcí ulice, 
 koordinace s investičním záměrem města Brna na rekonstrukci ulice Vídeňská, 
 koordinace s PPO. 

 
Tramvajová trať 

Součástí stavby bude rekonstrukce tramvajové trati včetně souvisejících objektů v rámci kompletní 
rekonstrukce ulice Vídeňská. Začátek úseku bude v návaznosti v návaznosti na PPO a odstranění 
vlečky BVV (křížení 8k1). Konec úseku je navržen za kolejovým křížením (k58) směr Modřice a za 
přejezdem směr Starý Lískovec v celkové délce cca 1 090 m. Je nezbytné věnovat se přechodovému 
úseku vůči mostnímu objektu s nutností eliminace opakovaných budoucích poklesů kolejové dráhy, 
součástí stavby musí být kolejová dráha na mostní konstrukci (v příslušném nezbytném rozsahu). 
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Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro tramvajovou trať a související objekty ve správě 
Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen „DPMB“) v souladu s projektovou a inženýrskou 
přípravou řešení zastávek Nemocnice Milosrdných bratří a Celní, zpracovanou DPMB. 
 
Projektová dokumentace pro tramvajovou trať a související objekty ve správě DPMB musí řešit 
princip provozování tramvajové trati po dobu výstavby, případně systém náhradní dopravy a musí 
případně umožnit realizaci stavebních prací po etapách jak z hlediska stavebního a provozního, tak i 
finančního. 
 
Technické řešení elektrických rozvodů musí být v projektové dokumentaci provedeno způsobem, aby 
jen elektrická zařízení DPMB byla napájena z odběrných míst DPMB a elektrická zařízení jiných 
subjektů byla napájena z odběrných míst příslušných subjektů (např. osvětlení veřejných prostor – 
odběrné místo Technických sítí Brno, akciová společnost; světelná signalizace – odběrné místo 
Brněnských komunikací, a.s., osvětlené reklamní plochy – vlastníci (provozovatelé) reklamních ploch, 
atd.) 

Zhotovitel je povinen respektovat, že DPMB má zavedený a certifikovaný EnMS podle ISO 50001. 
Do projektové dokumentace je třeba uvést následující formulaci, a při zpracování projektu ji 
respektovat: 
„Tato projektová dokumentace je zpracována s vědomím, že:  
- Dopravní podnik města Brna, a.s. má zavedený a certifikovaný systém managementu hospodaření 
s energií podle normy ČSN EN ISO 50001. 
- Dopravní podnik města Brna, a.s. se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001. 
- Prioritou Dopravního podniku města Brna, a.s. je efektivní využívání energie v dopravě, 
budovách i procesech.“ 

Projektová dokumentace pro tramvajovou trať a související objekty ve správě DPMB bude obsahovat 
vyhotovení RDS (Radio Data System).  
 
Parametry pro obnovení kolejové dráhy musí plně respektovat vnitřní směrnice DPMB: 

 směrnice T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A 
ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění.  

 směrnice T08 „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění 

 směrnice T09  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE 
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění.  

 
Projektová dokumentace pro objekty tramvajové tratě a souvisejících objektů ve správě DPMB. musí 
být projednána a písemně odsouhlasena správci jednotlivých objektů. DPMB; ke kompletní 
projektové dokumentaci vydá následně DPMB souhrnné stanovisko. 
 
Projektová dokumentace (především komunikace a zastávky) musí být schválena Poradním 
sborem pro bezbariérové Brno.  
 
Komunikace 

Součástí je rovněž provedení celoplošné obnovy komunikačních ploch (i na mostním objektu), 
chodníků, nástupišť a cyklodopravy. V rámci obnovy vozovky bude provedena i rekonstrukce 
dešťových vpustí včetně jejich připojení na novou kanalizaci, současně budou nově provedeny všechny 
revizní šachty. Obnova komunikace a povrchů zohlední řešení zastávky nemocnice Milosrdných Bratří 
a Celní dle koncepční situace ul. Vídeňské, v úseku řeky Svratky – Renneská ke dni 1. 9. 2023.  

Projektová dokumentace bude obsahovat způsob hospodaření s dešťovou vodou v souladu s principy 
zelené infrastruktury, bude-li to možné. 
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Projektová dokumentace bude obsahovat cyklodopravu, která bude vedena po jednosměrných stezkách 
po obou stranách ulice Vídeňská a dále nástupiště. 

Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního 
značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy.  

Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh světelného signalizačního 
zařízení. 

Součástí projektové dokumentace bude objekt Odvodnění základové spáry včetně návrhu 
čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody po dobu výstavby a dále objekt Snižování 
hladiny spodní vody. 

Projektová dokumentace komunikačních ploch musí být projednána a písemně odsouhlasena 
zástupci Brněnských komunikací a.s. 
 
Architektonické řešení 

Architektonické řešení musí být projednáno a písemně odsouhlaseno zástupci Kanceláře 
architekta města Brna. V rámci architektonického řešení (B.2.2 Celkové urbanistické a 
architektonické řešení) budou řešeny povrchy, mobiliář (včetně technických prvků), vegetační 
úpravy aj. 

Projektová dokumentace náhradní výsadby a vegetačních úprav musí být projednána a 
písemně odsouhlasena Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, a příslušným 
odborem životního prostředí. 
Projektová dokumentace bude obsahovat vizualizaci stavby v rozsahu pro její následnou 
prezentaci. 
 
Popis požadovaného rozsahu je uveden v dokumentech: 
 Záměr akce č. 132772 „Brno, Vídeňská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 

kanalizace, 
 Záměr akce č. 132772 „Brno, Vídeňská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt vodovod, 
 Situace kanalizace „Brno, Vídeňská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, 
 Situace vodovodu „Brno, Vídeňská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ aktualizace 2024“, 
 Koncepční situace „ulice Vídeňská v úseku řeky Svratky – Renneská“, 
 vizualizace „Vídeňská – rekonstrukce TT“, 
 vizualizace „Vídeňská – rekonstrukce TT_ZÚ“, 
 projektová a inženýrská příprava řešení zastávek Nemocnice Milosrdných bratří a Celní, 

zpracovaná DPMB,  
 směrnice T09  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE 

TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění,  
 směrnice T08 „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU TRAMVAJOVÝCH 

TRATÍ DPMB“ v platném znění, 
 směrnice T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A 

ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění.  
       

2. Projektová dokumentace  

2.1. Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání povolení 
stavby příslušným správním orgánem.  
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2.2. Projektová dokumentace bude obsahovat části dle  vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“), přičemž označení stavebních objektů bude 
provedeno dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 
dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). 

2.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Projektová dokumentace bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované přílohy 
s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

E. Dokladová část 
 seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 
 stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace, 
 požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 

 
F. Zásady organizace výstavby 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 
- situace organizace výstavby 1 : 500, 
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn podle jednotlivých 
objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby na staveništi se zohledněním 
jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového uspořádání sítí podzemních sítí, 
nemožnost  provádění některých prací v zimním období, atd., případně návrh etapizace stavby 
atd.), 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů, 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání a odsouhlasení 
s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný silniční správní 
úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České republiky, Brněnské 
komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro všechny 
objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti. 

 
H. Pozemky 

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby. 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
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měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 8 týdnů před odevzdáním díla 
bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této 
mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních 
čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení – 1x v tištěné 
podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na USB Flash disku nebo 
jiném nosiči dat). 
 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 
dokumentace - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na 
USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické 
právo může být prováděním stavby dotčeno.  

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ (A – 
do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B – nad celkový počet 30 
vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru (1x 
digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí a účastníků stavebního řízení.  

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech dotčených nemovitostí (tj. 
pozemků a staveb na nich) a společně s objednatelem projedná a dohodne, u 
které nemovitosti mohou být vlastnická práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit 
stanovisko jejich vlastníků ke stavbě.  Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků dotčených 
nemovitostí se stavbou a souhlasy účastníků stavebního řízení se stavbou, a to v rozsahu, 
který bude předem s objednatelem dohodnut. Pokud zhotovitel při přípravě podkladů 
pro projektovou dokumentaci zjistí u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické 
závady na budově, které by mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny 
stavby, je povinen neprodleně upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu 
projekčních prací ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.  
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s umístěním 
stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska e-mailem na adresu 
technického zástupce (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) 
a vyčká na pokyn objednatele. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci. 
 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek 

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy vodovodu a kanalizace, vodovodních 
a kanalizačních přípojek a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby 
s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků 
dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář „Seznam 
kanalizačních přípojek“ a „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě při předávání 
podkladů objednatelem. 
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 
s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto 
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stanoviska e-mailem na adresu technického zástupce (útvar inženýrských služeb 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. 
Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické 
řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní dokončit 
projektovou dokumentaci. 

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace - 1x v tištěné 
podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na USB Flash disku nebo 
jiném nosiči dat). 

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání povolení stavby.  
Zhotovitel předá objednateli - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru 
(1x digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 
 

I. Průzkumy 

I.1 Inženýrskogeologický průzkum 

Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou spáru vodovodu 
nebo kanalizace na každých 100 m délky stavby a předloží další dostupné archivní sondy 
s vyhodnocením. Zhotovitel provede odvrty vložené mezi hluboké geologické sondy v ose 
vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky. Součástí průzkumu bude vyhodnocení 
vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně 
pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení 
inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky. 

I.2 Hydrogeologický průzkum 

Zhotovitel provede hydrogeologický průzkum v celém řešeném prostoru. 

I.3 Korozní průzkum 

Součástí zpracování projektové dokumentace bude provedení korozního průzkumu za účelem 
zjištění přítomnosti bludných proudů. Výsledky korozního průzkumu budou zohledněny při 
návrhu ochrany vodovodního potrubí. 

 
J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  

Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace geodetické 
zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice. 

 
K. Posouzení stávající zeleně   

Zhotovitel zajistí: 
- inventarizaci zeleně na staveništi, 
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby, 
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, 
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní bezpečnosti 

stromů,  
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného umístění 

stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení města Brna)  
 

2.5. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (číselná řada objektů SO 
300): 
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SO 310 Stavební část kanalizace - stoky 
- technická zpráva 
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélný profil stok       1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením stok     1 : 25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů + nutné statické výpočty    1 : 25 
- výpis šachet + armovací výkresy 
- detail křížení kabelů 
- výpis materiálu 

 
SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem 

nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, 
informace o stávajících přípojkách 

- přehledná situace přípojek      1:500 
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky   1 : 25 
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou    1 : 25 
- výpis kanalizačních přípojek – tabulka 
 
SO 330 Stavební část – vodovodní řady 
- technická zpráva 
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélné profily vodovodů      1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů   1:25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů       1:25 
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů 
- detail křížení kabelů 
- betonové zajišťovací bloky 

 
SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem 

nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, 
informace o stávajících přípojkách 

- situace přípojek       1:500 
- seznam vodovodních přípojek – typová tabulka 
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas 
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
 

2.6. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. (číselná řada SO 100): 

SO 100 Stavební část – komunikační úpravy 
- vozovky  
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- zastávky 
- parkovací místa (doprava v klidu) – bude-li v projektu obsaženo 
- chodníky  
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo) 
- odvodnění - navržení způsobu hospodaření s dešťovou vodou v souladu s principy zelené 

infrastruktury, bude-li to možné; rekonstrukce uličních vpustí včetně přípojek na kanalizaci; 
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo) 

 
Součástí objektu komunikace bude detailní řešení napojení všech vjezdů na komunikaci a 
detailní řešení nároží. 
Zhotovitel zpracuje podélné a příčné profily v místech napojení na komunikaci včetně výškového 
řešení. 

 
2.7. Dokumentace objektů a technických zařízení - požadovaný rozsah části dokumentace objektů 

drah dle aktuální platné aktuální vyhlášky (číselná řada objektů SO 600) 

Parametry pro obnovení kolejové dráhy musí plně respektovat: 
 směrnice DPMB T09  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A 

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění.  
Tato směrnice stanovuje technické podmínky pro veškeré rekonstrukce a  výstavbu nových 
tramvajových tratí, resp. kolejové konstrukce a křižovatky, které jsou ve vlastnictví DPMB, 
případně jsou připravovány a projektovány za účelem budoucího vlastnictví DPMB. 

 směrnice DPMB T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE 
A ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění, 

 směrnice DPMB T08 „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění. 

 projektová a inženýrská příprava řešení zastávek Nemocnice Milosrdných bratří a Celní, 
zpracovaná DPMB, 

 
2.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 

za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):  

Projektová dokumentace náhradní výsadby a vegetačních úprav musí být ve všech stupních 
projednána a písemně odsouhlasena Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, a 
příslušným odborem životního prostředí. 

 
2.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 

(číselná řada SO 900)  

Projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu, kanalizace, s ohledem na ostatní inženýrské sítě a 
v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí. 

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, bude 
odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 
 
2.10. Projektovou dokumentaci zhotovitel odevzdá objednateli následujícím způsobem: 

2.10.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby: 

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, včetně el. autorizačního 
razítka odpovědného projektanta a časového razítka:  
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  

 1x vyhotovení v tištěné podobě, opatřené autorizačním razítkem odpovědného projektanta 
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2.10.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, bez el. autorizačního 
razítka a časového razítka, bez výkazu výměr a položkového rozpočtu: 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, bez el. autorizačního 
razítka a časového razítka, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  

 5x vyhotovení v tištěné podobě (4x vyhotovení opatřené autorizačním razítkem odpovědného 
projektanta, 1x vyhotovení bez autorizačního razítka), bez výkazu výměr a položkového 
rozpočtu, 

 1x výkaz výměr a položkový rozpočet v tištěné podobě, 
 3x výkres koordinační situace v tištěné podobě, 
 2x objekty přeložek inženýrských sítí v tištěné podobě -- budou-li přeložky sítí součástí stavby,   
 4x objekt snižování hladiny spodní vody - bude-li objekt  součástí stavby (3x vyhotovení 

v tištěné podobě, 1x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, včetně el. 
autorizačního razítka odpovědného projektanta a časového razítka), 

 1x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči 
dat v podobě souborů xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru („KROS“) - včetně el. 
autorizačního razítka odpovědného projektanta a časového razítka. 
 

V případě nutnosti získání povolení u speciálního správního orgánu (např. drážní úřad, báňský 
úřad) objednatel požaduje, aby rozsah projektové dokumentace byl upraven dle požadavků těchto 
správních orgánů.  

2.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

3. Autorský dozor 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst. A, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

3.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku. 

4. Další podmínky realizace díla 

4.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli: 

 Záměr akce č. 132772 „Brno, Vídeňská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 
kanalizace, 

 Záměr akce č. 132772 „Brno, Vídeňská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 
vodovod, 

 Situace kanalizace „Brno, Vídeňská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, 
 Situace vodovodu „Brno, Vídeňská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ aktualizace 

2024“, 
 Koncepční situace „ulice Vídeňská v úseku řeky Svratky – Renneská“, 
 vizualizace „Vídeňská – rekonstrukce TT“, 
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 vizualizace „Vídeňská – rekonstrukce TT_ZÚ“, 
 projektová a inženýrská příprava řešení zastávek Nemocnice Milosrdných bratří a Celní, 

zpracovaná DPMB, 
 směrnice T09  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE 

TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění,  
 směrnice T08 „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 

TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění, 
 směrnice T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A 

ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění.  
 

4.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

 formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
 formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě 
 formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu kanalizačních přípojek 
 formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu vodovodních přípojek 
 ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s. 
 

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy. 
 

4.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP); 
dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich 
proškolení příslušnými právními předpisy. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.  

4.5. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná touto smlouvou a 
účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a 
třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

a) limit plnění min. 50.000.000,- Kč, 

b) spoluúčast max. 50.000,- Kč, 

c) počátek krytí nejpozději se zahájením provádění díla.  

4.6. Zhotovitel je dále povinen do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy předložit objednateli návrh 
příslušné pojistné smlouvy a nejpozději s prvním dnem pojištění předložit objednateli potvrzení o 
pojištění; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění objednatelem. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani 
jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření objednatele. Zhotovitel se zavazuje, 
že pojištění v rozsahu těchto ustanovení bude udržovat v platnosti nejméně do data podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem stavby, která byla realizována dle jím 
zpracovaného projektu. 
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IV. Čas a místo plnění  

1. Projektová dokumentace  

1.1. Hodnocený technický návrh projektové dokumentace  

1.1.1. Termín předložení hodnoceného technického návrhu projektové dokumentace ke kontrole 
objednateli: 

do 22 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo 

 

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 
 zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území  
 kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí“ 
 návrh výkresové části (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd., výkresová část 

bude obsahovat koordinační situaci všech rekonstruovaných inženýrských sítí včetně 
vyvolaných přeložek v návaznosti na řešený uliční prostor) 

 
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a k hodnocenému technickému 
návrhu  v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
 

1.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části, 
propočtu a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru 
vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu, a včetně kladného 
stanoviska DPMB  ke kontrole:      

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace  

        V daném termínu zhotovitel předloží zejména následující doklady: 
 zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení  
 ,zpracovaný hydrogeologický průzkum včetně vyhodnocení 
 zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu 

a provozní bezpečnosti stromů 
 výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek  
 návrh koordinace prostorového uložení sítí 
 harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů  
 doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání. 

 
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a  kompletní projektové 
dokumentaci v termínu do 14 dnů od obdržení těchto podkladů. 
 

1.3. Termín předložení kompletní projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části, se 
zapracovanými připomínkami zástupců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a zástupců DPMB, 
v elektronické podobě opatřené autorizačním razítkem      

nejpozději do 4 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace  

1.4. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace: 

do 38 týdnů od posledního dne lhůty uvedené zhotovitelem 
v čl. IV bodu 1.1.1 smlouvy o dílo 
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1.5. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace jednání, 
povinně však při předložení technického návrhu a rovněž v termínu předání kompletní projektové 
dokumentace objednateli. Objednatel je oprávněn min 1x měsíčně svolat jednání za účasti 
zhotovitele a dalších dotčených stran. 

1.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, které 
se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení předpokládané 
ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce a neodsouhlasená 
technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může považovat za vadu 
díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 

1.7. Místem předání projektové dokumentace je Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

1.8. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 
a odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace 
se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání 
a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2. Autorský dozor  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech: 

 
2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem 
stavby. 

 
2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 

zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 
dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., 
areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno. 

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru 
vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

cena vypracované projektové dokumentace bez DPH  15 107 874 Kč 
DPH 21 %   3 172 654 Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH  208 000 Kč 
DPH 21 %   43 680 Kč 
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cena celkem bez DPH  15 315 874 Kč 
celková DPH 21 %   3 216 334 Kč 
cena celkem s DPH  18 532 208 Kč 

VI. Platební podmínky  

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (hodnocený technický návrh projektové dokumentace) 

Dílčí fakturu k úhradě hodnoceného technického návrhu zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí hodnoceného technického návrhu smluvními stranami, 
včetně požadovaných příloh a včetně zapracování připomínek objednatele. Maximální výše 
úhrady nákladů spojených s vypracováním hodnoceného technického návrhu nepřesáhne 30% 
ceny projektové dokumentace bez DPH dle čl. V. bodu 1 smlouvy o dílo. 
 

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace) 

Dílčí fakturu k úhradě kompletní projektové dokumentace zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní projektové dokumentace smluvními stranami. 

 
1.3. Dílčí faktura (autorský dozor) 

Stanovují se 2 termíny dílčího plnění (tj. 2 termíny v průběhu realizace stavby, do nichž se 
nezapočítává termín pro vystavení závěrečné dílčí faktury) za dobu výkonu autorského dozoru na 
stavbě s tím, že maximální výše úhrady dílčího plnění autorského dozoru nepřesáhne 33% 
celkové ceny výkonu autorského dozoru uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy.  První fakturační 
období běží od termínu zahájení autorského dozoru na stavbě po termín 1. dílčího plnění, kterým 
je první pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, v němž uplynula 1/3 doby z celkového 
termínu plnění autorského dozoru.  Další fakturační období běží vždy od dne následujícího po dni 
předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného následujícího dílčího plnění, kterým je 
opět první pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, v němž uplynuly 2/3 doby z celkového 
termínu plnění autorského dozoru. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Závěrečnou dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel 
vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu 
o ukončení autorského dozoru. 

 

2. Faktury pro budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 
602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a splatnosti faktury,  
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- protokol o schválení platby ze strany zástupce objednatele, 
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů). 
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3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Zhotovitel 
odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. 
VI odst. 6 této smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti dnem vrácení faktury přeruší a bude 
pokračovat ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 
v souladu s čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), že faktury mohou být vystavovány 
i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a 
zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 
PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky 
(ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až poté, co zástupce objednatele odsouhlasil 
správnost předložené faktury. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně 
příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor investiční, Kounicova 67a, 
602 00 Brno, opět až poté, co zástupce objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. 

7. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status 
nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona o DPH, uhradí objednatel DPH 
z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně 
oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat 
fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. 
účtu zveřejněného správcem daně. 

VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat všech 
jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy doručené 
objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 
6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány státní správy 
a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a týkajících se např. udělení 
souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření správních orgánů či rozhodnutí 
předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí 
dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí. 

VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
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o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. 
autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 
známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, doplňovat 
a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat 
dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, 
zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel 
licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku smlouvy 
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

IX. Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí objednatelem 
bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy 
tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla 
je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců ode 
dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti 
projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 
předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil 
po předání a převzetí díla. 



   

 19  

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a 
v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode 
dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované 
vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. X 
této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou 
se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí projektové 
dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených zhotoviteli touto 
smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 
zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití 
trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků 
a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel 
ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, 
nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

X.  Smluvní pokuta  

1. V případě prodlení s předáním hodnoceného technického návrhu dle čl. IV bodu 1.1.1 této 
smlouvy či v případě prodlení s předáním části díla dle čl. IV bodu 1.4 této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení až do doby předání hodnoceného technického návrhu či díla a zhotovitel se 
ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven písemně, 
je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý (i 
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započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení. 
 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 
obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
 

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní strany 
od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 
V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě 
nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 

 prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 
 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  
 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 
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6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 
 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho závazků 

dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným 
způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis provedených prací“), 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora uvedených soupisů 
na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

 jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely předání 
a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat nový soupis 
provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví daňový 
doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této smlouvy 
vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní 
pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 
2 tohoto zákona). 

4. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu díla zajistil legální zaměstnávání, férové 
a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu díla podílet. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu 
díla zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v 
souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a hlučné práce. Zhotovitel je povinen zajistit 
splnění těchto požadavků objednatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného 
zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu 
smluvních podmínek. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto 
ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné 
ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.  

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými 
prostředky. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze vlastnoruční 
podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný 
elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva nenabývá platnosti. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními 
podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních 
údajů“. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže 
stvrzují svými podpisy. 
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Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/138 dne 30. 7. 2025.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele společnost
„PK OSSENDORF + AQUATIS +
METROPROJEKT – Vídeňská“, na základě plné
moci

……………………………………………….. ………….
za statutární město Brno
na základě plné moci

ce, a.s.,
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5625054156 
Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 

 
Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele jako 
správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle 
této smlouvy o dílo.  
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v  systémech dodaných a 
spravovaných zpracovatelem. 

I.  

Prohlášení správce 
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.  
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými 

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu. 

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou. 

II.  

Oprávnění ke zpracování údajů 
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních údajů 

v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních 

přípojek dotčených stavbou, 
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou, 
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 
účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo. 

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o 
dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě. 

III.  

Práva a povinnosti stran 
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.  
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se 

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.  
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat. 
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi 
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vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích 
orgánů či správních orgánů. 

5. Zpracovatel se zavazuje: 
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,  
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,  
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,  
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování. 
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení 

ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. 

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením 
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se 
smlouvou. 

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím 
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít. 

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti 
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy. 

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna 
v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit 
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních 
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely 
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování 
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna 
(www.brno.cz). 
 

 
 


