
Smlouva o dílo 
Statutární město Ostrava Ev.č. S/0277/2025/MHH OB 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Ev.č. zhotovitele 2025-019927-SchP 

Smlouva o dílo a příkazní 
Projektové dokumentace 03/2025 
Část II: Zelená 2524/72, 2527/86 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

él. I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Ostrava 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem, LL.M. - starostou 
IČO: 00845451, evidenční číslo 10 
DIČ: CZ00845451 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 20028-1649321399/0800 

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: 
Tel.: 

Email: 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. DEKPROJEKT s.r.o. 

se sídlem: Tiskařská 257/10. 108 00 Praha 

zastoupena: O 
IČO: 27642411 
DIČ: CZ699000797 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 35-7899980247/0100 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Tel. / email: 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „„příkazník““) 

¢l. IL. 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník““), a to v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku a v části C podle ustanovení $ 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 
druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Jeli zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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10. 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; 

nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh 
realizace stavebních úprav za účelem zlepšení tepelnětechnických vlastností bytových domů (dále jen 

„stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této 
smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že 

pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

Předpokládá se, že projekt by mohl být spolufinancován z fondů EU či národních dotačních titulů. 

V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a dalším kompetentním orgánům 
a subjektům (např. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a 

jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem a minimálně do 10 let od ukončení realizace 

projektu poskytovat na vyžádání objednatele požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu, 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré 

doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu 

uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

ČÁST B 
Dílo - zhotovení projektové dokumentace 

čl. III. Předmět smlouvy 

1. 

2. 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci stavby a projednat 
ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). 

Projektová dokumentace bude zpracována dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této smlouvy. 

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit aspekty 

environmentálně šetrného řešení, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotlivé aspekty 
je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již od 

okamžiku zahájení prací na 1. části díla. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

Dílo má následující části a rozsah: 
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1. ČÁST DÍLA 

2.1 Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dale jen „„DSS““) 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a dotčených 
navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické infrastruktury. Toto 

zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude 

skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 

stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel 

je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro 
zpracování díla. 

2.2 Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace ndle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které nebyly 
konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení. 

Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.3 Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ““) 

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“) tak, 
aby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy, mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení záměru 

v případě, že bude příslušným stavebním úřadem vyžadováno. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými 

požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní správy. 

V rámci plnění této části díla zhotovitel zpracuje a následně bude průběžně upřesňovat investiční 
náklady stavby tak, aby měl objednatel k dispozici vždy aktuální informace. 

Jedno vyhotovení DPZ bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a také 

oceněný soupis prací, který bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DPZ. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby. 

3. ČÁST DÍLA 

2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS““) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické 
infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle $ 89 

až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 134/2016 Sb.“) a vrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
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výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to 

ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 
prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních 

a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních 
nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovní platné v době zpracování. Zhotovitelem 

zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet 
z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 

$ 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně 
položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech 

tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci 
a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové 

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 

společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 

a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS pouze v elektronické 

podobě. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení 

vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel 

odpovědi, ve kterých uvede jak a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové 

dokumentace.. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

3.1 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS a průzkumy) bude 
objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 

pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

3.2 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DPZ) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v jednom 
vyhotovení na datovém nosiči (USB) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr 
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné 

vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který 

bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci 

příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním 
úřadem, 

3.3 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 
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(listinných vyhotoveních a 2x na datovém nosiči (USB) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 

rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg 

a zároveň *.pdf. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá 

zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 1 
x v listinném vyhotovení a 1 x na datovém nosiči (USB), a to do 10 dnů od obdržení výzvy 

objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby 

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby 1 způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP 

uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii 

provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, 

jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze 
součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede 

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové 

dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí projektové 

dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části 

stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce 

nevyžadují statické posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli 

cenu dle čl. VII této smlouvy. 

él. IV. 
Doba a místo plnění 

V 
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření, DSS, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 40 dnů ode 

dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, 

c) DPS dle čl. HI odst. 2 bod 2.4 této smlouvy do 180 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny 

plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl 

zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel 

povinen bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech 

vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 
této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění 

jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou. 
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3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

čl. V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo bude 

provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a 

nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení 
přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo 

nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho Cast) přejímá či nikoli do 3 
pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla 

(jeho části) nebo jeho nepřevzetím, není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
wives 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

s © v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

© všemi způsoby užití, 

© © v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí 

licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

él. VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 

nastat mohla. 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k dotazům účastníků 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě 

6/24 | Projektové dokumentace 03/2025 o ST R AV, A | | | 

ecc 

MARIANSKE HORY 
A HULVAKY



Smlouva o dílo 
Statutární město Ostrava Ev.č. S/0277/2025/MHH OB 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Ev.č. zhotovitele 2025-019927-SchP 

této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. 
Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 

s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: 

P (doplní účastník). Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 

objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V 
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 

není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 

prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu 

rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat | x 14 dnů v sídle 
objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který 

zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V 
případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli 

zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit 

zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného 

stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených 

účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran 

a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 

bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

čl. VIL. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

  

  

Bytový dům Zaměření a průzkumy PD pro stavební PD stavby pro provádění 

— 1. část díla řízení (DPZ) — 2. stavby — 3. část díla 

část díla 

Zelená 2524/72 135 000 420 000 370 000 

Zelená 2527/86 135 000 420 000 370 000           
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Celkem bez DPH 270 000 840 000 740 000 

DPH 56 700 176 400 155 400 

  

Celkem vě. DPH 326 700 1 016 400 895 400             

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla. 

Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze v 

případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací, a to 
za splnění podmínek dle $ 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je li plátcem DPH, povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v 

důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že 

sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 

objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

čl. VIII. 

Platební podmínky 

1. 

2. 
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Zálohy nejsou sjednány. 

V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

Cena za dílo bude uhrazena takto: 

© po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy bude 

uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

* po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla 

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

* po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy 

bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude 

faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí 

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
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d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané 

poskytovatelem dotace 

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím 
pověřeným zmocněncem 

k) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele: 

Jako objednatel bude na faktuře uvedeno: 
  

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

Jako příjemce bude na faktuře uveden: 
  

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Přemyslovců 224/63 

709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle 

čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

6. | Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této 
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko 

objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

8. | Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu objednatele, 
doručenkou © prostřednictvím © provozovatele © poštovních © služeb, elektronicky na _ e-mail 

posta © marianskehory.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a 

znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Je li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle $ 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného 
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správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v 

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v 

insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako 

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné 

postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

čl. IX. 

Práva z vadného plnění 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1 — 

2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 

pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 

zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za 
následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 

body 2.1 — 2.4 této smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2618 OZ. 

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 

a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, Že požaduje 
bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud 
se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele 

oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ . 
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. | Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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čl. X. 

Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 

že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v 

prodlení, a to za každý 1 započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 1 započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v 

průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové 
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy. 

4.. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy, dojde-li porušením této 

povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní 

pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“ zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této 

smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

©. © Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v 
plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Příkaz - výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

él. XI. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 

činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy 

stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. Výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). 

Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
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a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude 
možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy umístit a 

provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

c) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, 

d) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se stavbou, se vstupem na 

pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o 

výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

e) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

f) organizace veřejného projednání záměru a dokumentace ve stupni DUR s občany v dané lokalitě, a 

to na veřejné schůzi s dostatečnou lhůtou pro pozvání účastníků (pozvánka), ze které příkazník 

pořídí min. zápis, zvukový a obrazový záznam a provede dotazníkové šetření. 

3.. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled 

právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby 

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, 

aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
příkazcem, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se 

požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 

stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní 
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činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v 

pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové 

dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS a 

soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby 

předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

D účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

0) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

sjednanou odměnu. 

čl. XII. 

Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

« | žádost o vydání územního a stavebního povolení do 10 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem. 

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně 

potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen 

předat je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je 

příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním 

vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 
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5. © Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby: 

6. | Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle čl. III a čl. 

XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v 
souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

él. XIII 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 93 000 Kč 

DPH 21 % 19 530 Kč 

včetně DPH. 112530 Kč 

odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby: 

bez DPH 45 000 Kč 

DPH 21 % 9 450 Kč 

včetně DPH 54450 Kč 

odměna za výkon autorského dozoru — hodinová sazba: 

bez DPH 890 Kč/hod. 

DPH 21 % 186,9 Kč/hod. 

včetně DPH | 1 076,9 Kč/hod. 

tj. při předpokládaném rozsahu 200 hodin výkonu autorského dozoru celkem vč. DPH 215 380 Kč. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 

závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle $ 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené ve smlouvě se 

zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení 
zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon 

14/24 | Projektové dokumentace 03/2025 o ST R AV, A | | | 

ecc 

MARIANSKE HORY 
A HULVAKY



Smlouva o dílo 
Statutární město Ostrava Ev.č. S/0277/2025/MHH OB 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Ev.č. zhotovitele 2025-019927-SchP 

autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. 
c) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace 
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 

(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 

příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je li plátcem DPH, k odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v 
důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 

stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou 

škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

él. XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich 
vyplacení. 

2. © Odměna za výkon inženýrské činnosti bude prikaznikovi uhrazena takto: 

a) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské 
objekty a provozní soubory umístěny a předání veškerých příslušných dokumentů uvedených v čl. 
XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské činnosti ve výši 

dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 

b) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby, resp. všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů povoleno a předání veškerých příslušných dokumentů 

uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 2. část inženýrské 
činnosti dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a 

ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této 

smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude 

v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační 

souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 
užívání stavby), a to ve výši stanovené jako součin skutečného výkonu autorského dozoru a hodinové 

sazby dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále 

jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 

bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě 

zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
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e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané 

poskytovatelem dotace 

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím 
pověřeným zmocněncem 

k) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele: 

Jako objednatel bude na faktuře uvedeno: 
  

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

Jako příjemce bude na faktuře uveden: 
  

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Přemyslovců 224/63 

709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

elektronicky na e mail posta © marianskehory.cz nebo do datové schránky příkazce. 

7. Nebude li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně 

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a 

znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 

doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. | Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného 

správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v 

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním 

řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako 

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné 

postihy vyměřené či stanovené správcem daně Prikaznikovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

čl. XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem 

rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, Že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce 1 přes upozornění 

příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací, 

f bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
Životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to 
zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

čl. XVI. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná 

rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH v případě, 

že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý 1 započatý den 

prodlení. 
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2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní 

čl. XVII. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení $ 2443 občanského zákoníku, pokud 

jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení 
povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

čl. XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 

jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 

důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 
předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně 

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci 
pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 

plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku 

smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
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a lze ji rozumně požadovat. 

čl. XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského 

dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž 

podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé 
výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 

doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle $ 2002 občanského zákoníku 
vege 

rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

čL XX. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 
nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu 

čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 

18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu LukaSenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li 
kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost 

se uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, Ze po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení 

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že 

zhotovitel není: 

e | ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

* | právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle 

předešlé odrážky, nebo 

e © fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v 

předešlých odrážkách. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna 
ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na 

plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou 
mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně 

povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti 
informací dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 

zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

čl. XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento 

odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením 
inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla 

prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci zadávacího řízení 

(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost 

o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované 
kvalifikace a kritérií kvality, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za 

podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude 
naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně 

stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně v 

takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení. 

Zadavatel se zavazuje realizovat dílo min. těmito osobami: 

- © Hlavní projektant - osoba s autorizací: 

O | „POZEMNÍ stavby* gumy 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 

objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 
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6. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem 

použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

Příloha č. 2: Plná moc 

Příloha č. 3: Zjišťovací protokol - vzor 

čl. XXII. 

Doložka 
Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

na své 71. schůzi konané dne 28.07.2025 pod č. usnesení 0449/RMOb-MH/2226/71. 

V Ostravě, dne: V Praze, dne: 

   

    

Digitálně podepsal 

  

  

Mgr. Patrik —patictujcus tum a 
Hujdus, LL.M. ae 2025.09.01 10:02:14 Datum: 2025.08.26 

za objednatele za zhotoviiele 

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. Po 
starosta méstského obvodu ředitel společnosti 
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Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace pro provádění 

stavby 

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

Otázky: 

¢ Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály lokální 

produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály a konstrukce 
znovu použít nebo recyklovat? 

¢ Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 

¢ Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 

svázanou primární energií? 

* Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 

« | Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 

« | Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? 

¢ Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? 
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Příloha č. 2: Plná moc 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. ........ RSMA Pe Pe na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci stavby „Projektové 
dokumentace 2024 pro bytové domy: 

- © Zelená 2524/72, 2527/86 
Ostrava - Mariánské Hory“, v k.ú. Mariánské Hory. 

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ' 

se sídlem Přemyslovců 63, 706 36 Ostrava — Mariánské Hory, IC: 008 45 451, 

IČO: 00845451 
Zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem, LL.M., starostou městského obvodu 

Příkazník: DEKPROJEKT s.r.o. 

sídlo: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 

IČO: 27642411 
zastoupena: 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do nabytí právní moci všech stavebních povolení v rámci výše uvedené stavby. 

V Ostravě dne: 

  

za příkazce 

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. 

digdtábnědpodepsal 

  

      
Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Vo dne: Datum: 2025.08.26 

13:40:24 +02'00' 

za příkazníka Ing. Ctibor Hůlka 
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Příloha č. 3: Zjišťovací protokol - vzor 
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