



Ivan Kudrnka
Na Drážce 1568
530 03 Pardubice
IČO: 635 80 080

V Žamberku 16.8.2017

Věc: objednávka č. 24/2017

Objednáváme u Vás obnovu objektu zařazeného do programu **Malé památky Orlicka** -

**Filiální kaple sv. Anny, Čihák – část obce Klášterec nad Orlicí
(stavební práce, 1. etapa)**

1. Rozsah prací: demontáž podlahy, odstranění vlhkých omítek, pokládka drenáží, průrazy dle cenového rozpočtu ze dne 13.7.2017
2. Dohodnutá cena celkem: **88.000,- Kč**
3. Osoba pověřená k převzetí prací: Bc.Lenka Ševčíková – starostka obce Klášterec n. Orlicí
4. Termín dokončení: nejpozději do 15.12.2017

S pozdravem !


Zobrovolný svazek obcí
SDRUŽENÍ OBČÍ ORLICKO
se sídlem v ŽAMBERKU
Masarykovo náměstí 166
564 01 ŽAMBERK
IČO: 709 51 993

Petr Fiala

Předseda Sdružení obcí Orlicko

Příloha: cenový rozpočet ze dne 13.7.2017

Kontakty:

RNDr. Antonín Fiala, 603 874 843, e-mail: fiala@redea.cz

Objednávku přijímám:

Dne: 25. 8. 2014

KAMENOSOCHAŘSKÉ PRÁCE

• sekání a opravy písma • zlacení •
• restaurování pískovce •

KUDRNKA IVAN, Mob. 732 373 249
Na Drážce 1568, 530 03 Pardubice

.....
za dodavatele

Rozpočet - 1. etapa stavebních prací na kapli sv. Anny, Čihák

Realizace

1.9.2017-30.11.2017

Nejsme plátcí DPH

Práce:

Demontáž stávající podlahy	14 000,00 Kč
Vykopání stávajícího materiálu (h cca 0,5m)	28 000,00 Kč
Odstranění omítek 1 m nad čistou podlahou	6 500,00 Kč
Likvidace suti	6 200,00 Kč
Zhutnění materiálu	5 000,00 Kč
Pokládka drenáží + položení propustné folie	1 000,00 Kč
Průrazy obvodových stěn pro vytvoření větracích otvorů	10 000,00 Kč
Doprava	11 000,00 Kč
Celkem	81 700,00 Kč

Materiál:

Drenážní trubky	1 000,00 Kč
Hrubý materiál (makadam)	4 500,00 Kč
Folie	300,00 Kč
Větrací mřížky	500,00 Kč

Celkem

6 300,00 Kč

CELKEM PRÁCE A MATERIÁL

88 000,00 Kč

*vypracováno podle rozpočtu,
kvalitativně p. kvalitativně
e-materiál 13.7.2017*