
číslo Smlouvy zhotovitele: 80017-001 číslo Smlouvy objednatele: 189/03/17

sllllLouvA o DíLo
dle § 2586 a nasi. Z.č. 89f2012 Sb. v platném Znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : SKMC - Lešení s.r.o.
Sídlo i korespadresa: Příkop 843l4, 602 00 Brno
Zapsaný u: KS v Bmé, oddíl C, vložka 81109
Zastoupený: Stanislavem Kučerou, jednatelem
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Stanislav Kučera, jednatel
IČ: 24210?06
DIČ: 022421oroe

1.2. Objednatel: Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Sidlem: Homi Valy 3747i6 695 01 Hodonín, IC: 13694821, DIČ 02699001303
Tel.:
E-mail:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě Zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativnim
technickém řízení činností pñ realizaci dila při potvızování Zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placeni, Zápisů do stavebního deníku, potvrzování Zápisů o předání
a převzetí díla nebo jeho částí, reklamacich, zmocnění jednat Za:

- zhotovitele:
- Objednatele:

1.4. Toto zmocnění dle bodu č. 1. 3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v
Zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě
o dílo, účinné jsou tyto Změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny domčeny.

2. Základní údaje O díle
Stavba: ,Odstranění nebezpečného podhledu stropu"
Místo: kino Svět Hodonín, Vetkomoravská 9, 695 01 Hodonín
Projektant: Rigiform s.r.o.

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se Zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Odstranění nebezpečného
podhledu stropu kina Svět Hodonín“ - stavbu v řešení dle rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou
této smlouvy. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit Za provedení díla sjednanou cenu.
Zhotovitel prohlašuje, že si prostudovat podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje. že na
Základě těchto podkladů lze řádně provést Smluvené dílo.

3.2. Zhotovitel se Zavazuje, že dílo bude provedeno podle sklad by požadované objednatelem a bude odpovídat platným
českým normám a předpisům. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné. zhotovitel může pověřit
provedením dila nebo jeho části jinou osobu (subdodavatele).

3.3. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci
díla (dále jen „vícepráce"), Zavazuje se Zhotovitel tyto vicepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
Dohoda o vicepracich bude uzavřena písemně tomtou dodatku této smlouvě.



4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
4.2. Zahájení prací 31.7.2017
4.3. ukončeniprací 22.8.2017

4.4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedeni díla v termínu:
. Nejpozději 1 den před Zahájením praci

4.5. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno Zejména:
. včasným předáním Staveniště Zhotoviteli stavby
ø vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění Stavby

4.6. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
ø pozdější řádné předání staveniště Zhotoviteli Stavby oproti bodu 4.2.
ø objednatel přeruší stavební práce Z důvodů na jeho Straně
n pñ přerušení práci z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- v případě Zpoždění plateb o více než 10 dnů dojde k prodloužení termínu dokončení o dobu prodlení nad 10

dnů Splatnosti faktur.

Ve všech těchto případech se termín plnění posunuje o počet dnů Zdrženi a úměmě důsledkům Z toho vyplývajicim.

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedeni dila tyto věci
. staveniště prosto práv třetích osob nejpozději 1 den před zahájením praci

6. Cena Za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím Způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě nabídkověho položkověho rozpočtu zhotovitele.

6.2. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročítelná pro danou dobu provádění díla a Zahrnuje veškeré práce a náklady
potřebné pro kompletní Zhotovení příslušného předmětu díla. Celková Smluvní cena díla je stanovena ve výší :

cena díla 266 611,- Kč bez DPH
DPH 55 988,- Kč
Cena včetně DPH 322 599,- Kč

7. Platební podmínky

7.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát Za měsíc na Základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného
objednatelem. Splatnost daňového dokladu je 21 dní od pñjeti faktury objednatelem.

7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatně náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k
doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručenim opraveného
daňového dokladu objednateli.

7.3. Faktury budou zasílány na adresu Objednatele.

7.4. Veškeré takturované práce budou hrazeny objednatelem do výše 100% ceny dila.
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8. Způsob provádění díla

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. Z.č. 89i2012 Sb., pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak,
a dále bude dílo provedeno v souladu S jakosti požadovanou Zákonem 183/2006 Sb. ve Znění změn a platných
doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se Zapisují všechny
skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy (zejména se jedná o ůdaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a
množství, Zdůvodnění odchylek od Schválené projektové dokumentace, povětmostní podmínky na staveništi).
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k Zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během pracovní
doby musí být Stavební deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce Zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být Zápis proveden následující den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět Záznamy v deníku technický dozor objednatele (dále také jen „TD"),
pracovník gen. projektanta pověřený autorským dozorem. popř. k tomu Zmocnění Zástupci objednatele a Zhotovitele.

Objednatel vykonává na Stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, Zda práce jsou
prováděny v souladu se Smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD"), podle technických norem, jiných
právních předpisů a rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky Zjištěné v průběhu prací musi neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni Zasahovat do činnosti Zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele neni
dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo Zdravi pracujících na stavbě.

Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které
provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění Zjištěných závad.

9. Staveniště

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích Osob v termínech dle čI. 5.1. této
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný Záznam formou Zápisu do Stavebního deníku,
v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je Způsobilě křádněmu provedení dila. Takový záznam bude podepsán
Oprávněnými Osobami smluvních stran.

Zařízení staveniště si Zajišťuje celě zhotovitel. Cena Za vybudování, úpravy stávajících Zařízení pro potřeby zařízení
staveniště (dále také jen „ZS") a cena likvidace ZS je Součásti smluvní ceny díla. Materiál Zbylý po demontáží ZS je
majetkem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatěm staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé
odpady, a to v souladu S příslušnými předpisy.

Zhotovitel Se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 15 kalendářních dnů od protokolámího předání a převzetí díla.
Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel Zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tim
vznikly.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1.

10.2.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v
prodloužených směnách, případně v dvousměnněm provozu vždy však v pracovních dnech v době od 6:00 do
22:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) v době od 8:00 do 20:00.

PO dohodě poskytne objednatel Zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
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10.3. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem stavebního pozemku a že má k uvedené stavbě Souhlas či povolení
příslušných úřadů.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-lí dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, je-lí způsobilé sloužit Svému
účelu. Zhotovitel a objednatel se Zavazuji sepsat o předání díla Zápis, který obě smluvní strany podepíší. V Zápise
se Zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky Od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis
při padně Zjištěných vad a nedodělků Zřejmých pñ odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis
dodatečně požadovaných praci a způsob jejich Zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro Ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobě aniíve
Spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeji užívání podstatným Způsobem
neomezuji. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím dila přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně Oznámit zhotoviteli Zjištěnou vadu dila. Zhotovitel
se Zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat Zápis, ve kterém bude uvedeno:

datum prohlídky
datum Zjištění vady
rozsah vady či poškození dila
návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na Objed natele a lhůta pro odstranění vady
uznání nebo neuznání Závazku Zhotovitele odstranit vadu v rámci Záruční lhůty
podpis Zástupců Zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se Zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách', které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, Zahájí dO 15 dnů Od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30
dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, Zahájí zhotovitel práce na její odstranění dO 7
dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů Od obdržení písemného
Oznámení reklamace.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná O závadu ZpůsobenOu cizím zaviněním.

12.2. l když reklamace nebude Oprávněná, přesto Zhotovitel provede Opravu Závady, ale na náklady objednatele, Za
předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena Za Odstranění takových vad a lhůta pro odstranění
takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá Za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani Za škody wplývající Z vady
nebo neúplností projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců, od data řádného předání díla objednatelí.

13.2. Odpovědnost zhotovitele Za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel Zjistil a oznámil Zhotoviteli nejpozději
do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodélků, s výjimkou dodávky komponentů, pro které
jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpověd nosti Za vady nebo Zámćní dobu jinou. U těchto
komponentů platí doba odpovědností za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem,
minimálně však 24 měsíců Ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodélků.
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14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným ukončením a předáním dila se Zhotovitel Zavazuje uhradit objednateli Smluvní pokutu
ve výší 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, Zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05%
z fakturované částky Za každý i jen Započatý den prodlení.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno Z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních praci,
Zajisti objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, Změny projedná a schválí se Zhotovitelem a
uzavřou písemný dodatek Smlouvy.

15.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními Stranami.

15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscich s platností originálu, Z nichž Zhotovitel i objednatel obdrží každý po
jednom podepsaném vyhotovení.

15.4. Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského Zákoníku.

Nedílná Součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Hodoníně, dne 30.7.2017 V Hodoníně, dne 30.7.2017

Mgr. Marcel Řimák, ředitel Stanislav Kučera, jednatel
Za objednatele Za Zhotovitele
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Položkový rozpočet stavby

HoDoNIN - M - Kınø svêı - o rava ødhıed r mi niStavba: êst° p p u p ° ta h°
sálu

Objekt: 01 Promítací sál

Rozpočet: Oprava podhledu promltacího sálu

Objednate'ľ Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 'ČOÍ 13694821
Horní Valy 3747/6 Hodonín DIČ: CZ13694821

Zhotovitel: SKMC - Lešení s.r.o. IČO: 24210706
Příkop 843/4 DIČ: 0224210706

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 266 610,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 266 610,89 CZK

Základní DPH 21 % 55 988,30 CZK

Zaokrouhleni -0,19 CZK

Cena celkem s DPH 322 599,00 CZK

v dne 26.07.2017

Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 11.8. Stranka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Člelo Název Typ dÍIu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 27

799 Ostatní PSV 13

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 20

A01 Lešení a lešenářské konstrukce HSV '39

Cena celkem 266 610,89 100

Zpracováno programem BUlLDpewer S, © RTS, ı.e. Strúnkı 2 z 3



Položkový rozpočet
S: 01-17-258 HODONIN - Město - Kino Svět- Oprava podhledu promítacího sálu

O: 01 Promítací sál

R: 258-01-01 Oprava podhledu promítacího sálu

P Číslo MJ množství cena / MJ Celkem
' 766

1 766421811 panely heraklit vů. omítky m2 .

2 766421822R00 Demontáž m2 260.00000
3 998766202R00 pro .. výšky do 12 m % 701,61000

Diı:
4 Demontáž a zpětná 1.00000

lešení
5 799002 600.

a hmot
6 9790872121200 suti na 22.20000
7 doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošenirn
8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na
9 979081121R00 Příplatek k odvozu za 1 222,00000

1 979990001 R00 za suti 22.20000
11 97908731 1 R00 suti nošením do 10 m 22
12 R00 za nošení suti každých dalăioh 10 m ,80000

a
13 94121111
14 1211811 Demontáž 920.
15 1211211 lešení 920.00000
16 1 s Iešenlm 1 00000
17 Návoz lešení na stavbu 920 00000
1 lešení ze 920 00000
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