
S: 201614 MŠ Smetanova, Rosice

O: 01 Rekonstrukce MŠ

R: 11 Projekční rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce
1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 285,04200 195,00 55 583,19 RTS

kolem budovy pro drenáže : (2,5+26,21+2,5+11,0+21,25+1,5+2,5+5,2+12,65)*(2,5+0,8)/2*2,25 316,71000

odpočet ručního výkopu : -31,67134 -31,67000

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 142,52100 21,00 2 992,94 RTS

285,042/2 142,52000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 33,92130 1 050,00 35 617,37 RTS

základ pro venkovní schodiště : 2,5*0,4*1,05+2,5*0,4*1,2 2,25000

kolem budovy pro drenáže - předpoklad 10 % ručně : 

(2,5+26,21+2,5+11,0+21,25+1,5+2,5+5,2+12,65)*(2,5+0,8)/2*2,25*0,1

31,67000

4 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 28,84200 1 150,36 33 178,68 RTS

1.NP na terénu : 

(4,03+5,89+33,23+6,81+6,35+19,63+4,26+3,14+2,0*0,9)*0,10 8,51000

podlaha 1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,15 20,33000

5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 20,32800 341,00 6 931,85 RTS

podlaha 1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,15 20,33000

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 62,76330 190,00 11 925,03 RTS

vykopávka : 28,842 28,84000

ruční výkop : 33,9213 33,92000

7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 313,81650 150,00 47 072,48 RTS

vykopávka : 28,842*5 144,21000

ruční výkop : 33,9213*5 169,61000

8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 124,51350 387,50 48 248,98 RTS

výkop : 285,042+33,9213+28,842 347,81000

odečet zásypu : -223,2918 -223,29000

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 867,70250 18,25 34 085,57 RTS

124,5135*15 1 867,70000

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 124,51350 110,00 13 696,49 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

413 305,76



výkop : 285,042+33,9213+28,842 347,81000

odečet zásypu : -223,2918 -223,29000

11 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 223,29180 341,00 76 142,50 RTS

kolem budovy pro drenáže : (2,5+26,21+2,5+11,0+21,25+1,5+2,5+5,2+12,65)*(2,5+0,8)/2*2,25 316,71000

odpočet drenáží : -

(0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*((0,9+0,4)/2*0,8+(0,7+0,4)/2*0,8)

-77,77000

odpočet XPS  : -(26,41+11,18+21,25+1,57+5,2+12,65)*2,0*0,1 -15,65000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 64,80800 23,25 1 506,79 RTS

kolem budovy pro drenáž : (0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*0,8 64,81000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 124,51350 362,00 45 073,89 RTS

14 900      RT3 Hzs - vytýčení sítí h 5,00000 250,00 1 250,00 Prav.M RTS

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 77,76960 1 550,00 120 542,88 RTS

kolem budovy pro drenáže ve dvou výškových ůrovních : 

(0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*((0,9+0,4)/2*0,8+(0,7+0,4)/2*0,8)

77,77000

16 212792211VL8 Potrubí dren plast flex DN 80 mm m 60,00000 69,75 4 185,00 Vlastní

vodorovné odvětrání radonu : 4,3*(5+5) 43,00000

4,0*4+1,0 17,00000

17 212792212U00 Potrubí dren plast flex DN 160 m 166,02000 209,25 34 739,69 Vlastní

kolem budovy pro drenáže ve dvou výškových ůrovních : 

(0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*2+4,0

166,02000

18 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 518,46400 22,70 11 769,13 RTS

kolem budovy pro drenáže ve dvou výškových ůrovních : 

(0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*((0,9+0,8)*2+(0,7+0,8)*2)

518,46000

19 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 32,30020 1 402,75 45 309,11 RTS

1.PP : (4,03*4,24+4,03*2,3+1,2*2,34+4,51*10,78+4,605*6,7+4,28*1,3+10,74)*0,15 18,74000

1.NP : 8,95*10,1*0,15 13,56000

20 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 5,87500 1 263,25 7 421,59 RTS

základ pro venkovní schodiště : 2,5*2,35 5,88000

21 274311116R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 m3 2,36250 3 007,00 7 104,04 RTS

základ pro venkovní schodiště : (2,5*0,4*1,05+2,5*0,4*1,2)*1,05 2,36000

22 721176115R00 Potrubí HT  svislé D 125 x 2,7 mm m 15,30000 426,32 6 522,70 RTS

svislé odvětrání radonu : 12,1+2,5+0,7 15,30000

23 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 28,80000 528,11 15 209,57 RTS

sběrné ležaté pro odvětrání radonu : 10,0+9,5+9,3 28,80000

24 28697933 Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul m2 596,23360 43,40 25 876,54 SPCM RTS

kolem budovy pro drenáže ve dvou výškových ůrovních : 

(0,8+26,21+0,8+11,0+0,8+21,25+1,5+5,2+0,8+12,65)*((0,9+0,8)*2+(0,7+0,8)*2)*1,15

596,23000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

278 680,25

729 531,75



25 310278841VL1 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 45cm m3 6,69440 4 130,00 27 647,87 Vlastní

2.NP : (0,8*0,9+0,65*0,9)*0,45 0,59000

0,9*09*0,45 3,65000

1,63*0,35*0,45 0,26000

1.NP : 0,85*1,55*0,45 0,59000

1,0*0,935*0,3+03*0,935*0,3 1,12000

parapet : 0,9*0,9*0,45 0,36000

1.PP : 0,7*0,4*0,45 0,13000

26 311112315RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 21,78700 789,54 17 201,71 RTS

výtahová šachta : (1,2+0,65)*2*6,55-0,9*1,06*2-0,9*0,6 21,79000

27 311271170VL2 Dozdívky z tvárnic pórobeton. hladkých tl. 20 cm m2 9,33000 2 435,60 22 724,15 Vlastní

1,8*3,11+1,2*3,11 9,33000

28 311271177R00 Zdivo z tvárnic pórobeton.  hladkých tl. 30 cm m2 3,12930 1 430,65 4 476,93 RTS

1.NP : 0,42*3,065+0,3*3,065 2,21000

2.NP : 0,45*2,05 0,92000

29 317121033VL2 Překlad nenosný do příčky porobetonové, překlad  2 500 x 124 x 150 mm kus 2,00000 1 317,50 2 635,00 Vlastní

R3 : 2 2,00000

30 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 

10

kus 7,00000 728,50 5 099,50 RTS

R1 : 7 7,00000

31 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 

15

kus 12,00000 1 021,45 12 257,40 RTS

R2 : 12 12,00000

32 317121151RT2 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 1/10  119 x 14 x 14 cm kus 3,00000 348,75 1 046,25 RTS

2.NP : 3 3,00000

33 317121251RT2 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm kus 11,00000 456,31 5 019,41 RTS

1.NP : 3+3+3 9,00000

2.NP : 2 2,00000

34 317121251RT3 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm kus 6,00000 496,00 2 976,00 RTS

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 3 3,00000

35 317121351R00 Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh kus 15,00000 264,56 3 968,40 RTS

1.NP : 3+3+3+3 12,00000

2.NP : 3 3,00000

36 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi m3 1,92900 5 549,00 10 704,02 RTS

2.NP : 5,0*0,3*0,35 0,53000

1,2*0,45*0,15 0,08000



1,8*0,45*0,15*2 0,24000

1,5*0,3*0,15 0,07000

2,1*0,45*0,15 0,14000

1.NP : 2,1*0,45*0,15 0,14000

2,1*0,45*0,15*2 0,28000

1,5*0,45*0,15*3 0,30000

2,1*0,45*0,15 0,14000

37 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu U č.10 t 0,13360 32 550,00 4 348,68 RTS

sloupek u dveří do umýváren : 3*2,1*2*10,6*0,001 0,13000

38 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.24 t 0,36200 32 550,00 11 783,10 RTS

2.NP : 5,0*2*36,2*0,001 0,36000

39 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi m2 0,65450 759,50 497,09 RTS

1.NP : 0,7*0,935 0,65000

40 340239211RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi m2 1,94750 496,00 965,96 RTS

1.NP : 0,95*2,05 1,95000

41 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi m2 22,92920 759,50 17 414,73 RTS

1.NP : 1,05*2,05+0,925*2,05 4,05000

1,05*2,05 2,15000

1,82*2,05 3,73000

2.NP : 0,9*2,05*3 5,54000

2,59*2,05 5,31000

1,05*2,05 2,15000

42 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 0,17610 32 550,00 5 732,06 RTS

výtahová šachta : (1,2+0,65)*2*6,55*16,0*1,15*0,395*0,001 0,18000

43 342255024R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm m2 120,53600 530,00 63 884,08 RTS

1.PP : (1,16+3,19+0,9+0,15+4,51+5,72+4,51+1,3+0,9+1,05+1,3)*2,32 57,28000

-0,9*2,05*8-1,0*2,05*1 -16,81000

1.NP : (3,05+3,05+3,45+1,5)*3,65-0,8*2,05*2-0,7*2,05 35,62000

0,8*2,565+(1,8+2,0)*0,865 5,34000

2.NP : 0,8*2,61+(1,91+0,15+4,81+1,5+1,5)*3,11 32,78000

0,9*2,05 1,85000

-0,7*2,05 -1,44000

(1,9+0,6+2,0+2,0)*0,91 5,92000

44 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm m2 212,05940 690,00 146 320,99 RTS

1.PP : (2,77+4,605)*2,32 17,11000

-0,9*2,05 -1,85000

1.NP : (4,83+3,38*4+13,715+1,45+4,88)*3,065 117,68000

-1,0*2,05*6 -12,30000



-0,9*2,05 -1,85000

2.NP : (4,83+3,38+4,73+4,8+3,35+12,5+1,38)*3,11 108,76000

-0,9*2,05*2 -3,69000

-1,88*2,05*2 -7,71000

-1,0*2,05*2 -4,10000

45 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm m2 35,54250 690,00 24 524,33 RTS

nová atika : (10,98+25,43+10,98)*0,75 35,54000

46 342263418VL1 Osazení revizních dvířek do omítky, do 0,25 m2, vč. dodávky plastových dvířek, viz. O14 kus 1,00000 465,00 465,00 Vlastní

47 342263418VL2 Osazení revizních dvířek pod obklad, do 0,25 m2, vč. dodávky plastových dvířek, viz. O13 kus 3,00000 1 007,50 3 022,50 Vlastní

48 342263418VL3 Osazení revizních dvířek do fasády, do 0,25 m2, vč. dodávky plastových dvířek, viz. O36 kus 1,00000 697,50 697,50 Vlastní

49 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 445,64000 482,30 214 932,17 RTS

101 : 3,78 3,78000

102 : 14,49 14,49000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,61 1,61000

106 : 9,46 9,46000

107 : 9,46 9,46000

108 : 9,41 9,41000

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

112 : 17,83 17,83000

113 : 17,92 17,92000

114 : 27,5 27,50000

115 : 1,23 1,23000

116 : 1,43 1,43000

117 : 5,11 5,11000

118 : 10,78 10,78000

119 : 68,04 68,04000

120 : 11,07 11,07000

121 : 18,0 18,00000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,35 1,35000

204 : 3,07 3,07000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,



205 : 16,11 16,11000

206 : 6,05 6,05000

207 : 9,37 9,37000

208 : 57,98 57,98000

211 : 10,61 10,61000

213 : 63,99 63,99000

214 : 10,43 10,43000

50 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 53,29000 526,30 28 046,53 RTS

111 : 12,43 12,43000

209 : 9,8 9,80000

210 : 18,58 18,58000

212 : 12,48 12,48000

51 342267111RT4 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm m 35,03000 620,00 21 718,60 RTS

SDK předstěny : 2,9*7+1,7*3 25,40000

2,565+2,25+2,315+2,5 9,63000

52 342267112RT4 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm m 14,50000 821,50 11 911,75 RTS

SDK předstěny : 2,9*5 14,50000

53 342267112VL2 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm - 2 vrstvy m 6,15000 1 023,00 6 291,45 Vlastní

sloupek u dveří do umýváren : 2,05*3 6,15000

54 346244311VL1 Obezdívky WC z desek pórobetonových tl. 50 mm ks 15,00000 1 790,25 26 853,75 Vlastní

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 9 9,00000

55 346244311VL2 Obezdívky spchových koutů ks 3,00000 3 642,50 10 927,50 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 2 2,00000

56 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi m2 3,69000 968,75 3 574,69 RTS

1.NP : 0,45*2,05*4 3,69000

57 59321212.A Překlad železobetonový RZP 209/14/14 V kus 15,15000 651,00 9 862,65 SPCM RTS

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,



(3+3+3+3)*1,01 12,12000

3*1,01 3,03000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
58 411324111VL2 Spřažená hřebíková deska, tl. 70 mm m2 524,05120 1 890,20 990 561,58 Vlastní

strop nad 2.NP : 25,71*10,8 277,67000

strop nad 1.NP : 4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+14,5*1,5-2,3*2,8 246,38000

59 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm t 1,90550 32 250,00 61 452,38 RTS

strop nad 2.NP : 25,71*10,8*3,03*1,2*0,001 1,01000

strop nad 1.NP : (4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+14,5*1,5-2,3*2,8)*3,03*1,2*0,001 0,90000

60 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 1,46970 3 952,50 5 808,99 RTS

venkovní schodiště : (2,0+1,55)*2,3*0,18 1,47000

61 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,36740 44 950,00 16 514,63 RTS

venkovní schodiště : (2,0+1,55)*2,3*0,18*0,25 0,37000

62 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 9,94000 1 390,00 13 816,60 RTS

venkovní schodiště : (2,0+1,55)*2,3+(2,0+1,55)*0,25*2 9,94000

63 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 9,94000 85,00 844,90 RTS

venkovní schodiště : (2,0+1,55)*2,3+(2,0+1,55)*0,25*2 9,94000

64 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 13,80000 302,25 4 171,05 RTS

venkovní schodiště  : 2,3*6 13,80000

65 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 6,21000 990,00 6 147,90 RTS

venk. schody : 2,3*(0,15+0,3)*6 6,21000

66 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 6,21000 46,50 288,77 RTS

venk. schody : 2,3*(0,15+0,3)*6 6,21000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
67 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 108,59300 37,20 4 039,66 RTS

1.PP : 0,5*0,4 0,20000

1,2*0,4 0,48000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1 099 606,80

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

705 896,93

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,



1,57*0,4 0,63000

1,65*0,4 0,66000

0,9*0,4 0,36000

1,2*0,4 0,48000

1,57*0,4 0,63000

1,2*0,4 0,48000

1.NP : 0,6*0,6*4 1,44000

1,63*1,55*6 15,16000

0,9*1,2*4 4,32000

0,9*0,6 0,54000

1,04*2,05+1,8*2,3 6,27000

1,63*1,55*4 10,11000

2,45*1,55*3 11,39000

2.NP : 1,52*1,2 1,82000

0,6*0,6*4 1,44000

1,63*1,55*7 17,69000

0,9*1,55 1,40000

0,9*0,8 0,72000

0,6*0,8 0,48000

1,45*1,5 2,17000

1,2*2,4 2,88000

1,63*1,2 1,96000

1,63*1,55*8 20,21000

schodiště : 1,2*1,5+1,2*2,4 4,68000

68 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 131,54000 372,10 48 946,03 RTS

0101 : 3,73 3,73000

0102 : 13,24 13,24000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,05 11,05000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,84 8,84000

0108 : 10,30 10,30000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,



69 611425133RT2 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi m2 27,35650 341,00 9 328,57 RTS

2. : (2,65+0,755)*(0,94+0,25) 4,05000

(2,925+0,95)*(1,115+0,25) 5,29000

(2,257+1,33)*(1,225+0,25) 5,29000

1. : (3,71+3,12+0,948+0,22+1,79)*(1,05+0,25) 12,72000

70 611473123R00 Omítka schodišť ze suché směsi, štuková m2 238,75960 399,50 95 384,46 RTS

schodiště hlavní vstup : 5,78+(1,0*2,165)+14,74+17,8+19,87+21,37 81,72000

2,3*2,51 5,77000

6,9*2,95 20,36000

5,9*2,95-(1,0*2,02+1,52*1,2)+(1,52+1,2*2)*0,375+1,8*2,95-(0,7*2,02) 18,93000

2,3*3,8-(1,2*2,4)+(1,2+2,4*2)*0,375+(0,08*1,2)*2 8,30000

schodiště druhé : 6,62*2,04 13,50000

5,78*2+0,94*2,12-(0,9*2,02+0,9*0,4)+(0,9+0,4*2)*0,485 12,20000

9,52-0,9*2,39+4,2+12,01 23,58000

2,45*2,52-(1,04*2,05)+(1,04+2,05*2)*0,2 5,07000

20,78-(0,9*2,02) 18,96000

15,19 15,19000

2,45*2,35 5,76000

2,45*4,1-(1,2*2,4)+(1,2+2,4*2)*0,375 9,41000

71 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 302,59440 196,30 59 399,28 RTS

0110 : 17,85*2,215 39,54000

odečet otvorů : -(0,9*2,02+1,57*0,4) -2,45000

špalety : (1,57+0,4*2)*0,525 1,24000

0112 : 7,34*2,215 16,26000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

103 : 7,4*1,65 12,21000

odečet otvorů : -(0,7*1,65) -1,16000

104 : 4,06*1,65 6,70000

-(0,6*0,35) -0,21000

(0,6+0,35*2)*0,375 0,49000

105 : 4,14*1,65 6,83000

-(0,6*0,35) -0,21000

(0,6+0,35*2)*0,35 0,46000

109 : 1,0*1,65 1,65000

110 : 1,065*1,65 1,76000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku.



111 : 16,7*1,65 27,55000

odečet otvorů : -(1,63*0,8) -1,30000

-(0,9*1,65) -1,49000

-(1,565*1,65) -2,58000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,08*0,8)*2 0,13000

(0,7*2+0,935*2)*0,15 0,49000

(1,565+1,6*2)*0,35 1,67000

(0,15+0,1)*1,2 0,30000

113 : 19,88*2,05 40,75000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

-(0,9*0,85)*3 -2,29000

špalety : (0,9+0,85*2)*0,375*3 2,92000

114 : 7,9*1,65 13,04000

odečet otvorů : -(0,8*1,65) -1,32000

115 : 4,53*1,65 7,47000

odečet otvorů : -(0,8*1,65)*2 -2,64000

-(0,9*0,2) -0,18000

špalety : (0,9+0,2*2)*0,375 0,49000

(0,1*0,9)*2 0,18000

116 : 4,98*1,65 8,22000

odečet otvorů : -(0,8*1,65) -1,32000

119 : (0,3+1,05+0,3)*1,65 2,72000

121 : (0,75+0,6)*1,65 2,23000

202 : 5,4*1,65 8,91000

odečet otvorů : -(0,7*1,65)*2 -2,31000

-(0,6*0,1) -0,06000

špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

203 : 4,8*1,65 7,92000

odečet otvorů : -(0,7*1,65) -1,16000

-(0,6*0,1) -0,06000

špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

204 : 7,1*1,65 11,71000

odečet otvorů : -(0,6*0,1)*2 -0,12000

-(0,7*1,65) -1,16000

špalety : (0,6+0,1*2)*2 1,60000

(0,82+1,6*2)*0,2 0,80000

208 : (1,2+0,3)*1,65 2,48000



209 : 14,98*1,65 24,72000

odečet otvorů : -(1,88*1,65) -3,10000

210 : 24,82*2,05 50,88000

odečet otvorů : -(1,45*0,7) -1,01000

-(0,9*2,02)*3 -5,45000

-(0,9*1,0) -0,90000

špalety : (1,45+0,7*2)*0,375 1,07000

212 : 16,4*1,65 27,06000

odečet otvorů : -(1,63*0,4) -0,65000

-(1,63*0,75) -1,22000

špalety : (1,63+0,4*2)*0,375 0,91000

(1,63+0,75*2)*0,375 1,17000

213 : (1,03+1,2)*1,65 3,68000

72 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 1 523,86320 312,60 476 359,64 RTS

0102 : 10,97*2,215+13,84*2,215+0,675*2,15*2+(0,525+0,76+0,525)*2,1 61,66000

odečet otvorů : -(1,0*2,02+0,9*2,02*5) -11,11000

0103 : 5,26*2,215+4,11*2+2,3*1,29+11,950*2,215+(0,45*2)*2,1 51,20000

odečet otvorů : -0,9*2,02 -1,82000

-0,5*0,4 -0,20000

špalety : (0,5+0,4*2)*0,525 0,68000

0104 : 14,01*2,215 31,03000

odečet otvorů : -0,9*2,02*2 -3,64000

-1,2*0,4 -0,48000

špalety : (1,2+0,4*2)*0,525 1,05000

0105 : 17,51*2,215 38,78000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

-(1,57*0,4) -0,63000

špalety : (1,57+0,4*2)*0,525 1,24000

0106 : 16,86*2,215+3,19*2,215 44,41000

odečet otvorů : -(1,1*1,835)+(1,1*1,835+0,9*2,02) 1,82000

-(1,65*0,4) -0,66000

špalety : (1,65+0,4*2)*0,525 1,29000

(1,835*2+1,1)*0,54 2,58000

(1,65*2+2,07)*0,44 2,36000

0107 : 19,2*2,215 42,53000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

0108 : 9,72*2,215+6,62*2,1+1,68*1,915+3,2*2,12 45,43000

včetně postřiku a jádrové omítky.



odečet otvorů : -(0,97*1,835*2)+(0,9*2,02*3) 1,89000

-(0,9*2,02+0,9*0,4) -2,18000

špalety : (1,835*2+0,97)*0,4 1,86000

(0,9+0,4*2)*0,485 0,82000

0109 : 17,24*2,215 38,19000

odečet otvorů : -(0,9*2,02+1,2*0,4) -2,30000

špalety : (1,2+0,4*2)*0,525 1,05000

0111 : 18,5*2,215 40,98000

odečet otvorů : -(0,9*2,02+1,2*0,4) -2,30000

špalety : (1,2+0,4*2)*0,525 1,05000

0112 : 7,34*2,215 16,26000

101 : 9,6*3,0 28,80000

odečet otvorů : -(1,8*2,02-0,7*2,02) -2,22000

špalety : (1,15+0,05*2)*0,35 0,44000

103 : 7,4*3,0 22,20000

odečet otvorů : -(0,7*0,42) -0,29000

-(0,6*0,6)*2 -0,72000

špalety : (0,6*3)*0,375*2 1,35000

104 : 4,76*3,0 14,28000

odpočet otvorů : -(0,6*0,6) -0,36000

-(0,7*0,42) -0,29000

špalety : (0,6*3)*0,375 0,68000

105 : 5,14*3,0 15,42000

odečet otvorů : -(0,82*0,42+0,7*0,42) -0,64000

-(0,6*0,6) -0,36000

špalety : (0,6*3)*0,375 0,68000

(0,82+0,42*2)*0,2 0,33000

106 : 12,36*3,0 37,08000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

-(1,63*1,55) -2,53000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,08*0,8)*2 0,13000

107 : 12,36*3,0 37,08000

odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

-(1,6*1,55) -2,48000

špalety : (1,6+1,55*2)*0,375 1,76000

(0,8*0,08)*2 0,13000

108 : 11,81*3,0 35,43000



odečet otvorů : -(0,9*2,02) -1,82000

-(1,63*1,55) -2,53000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,8*0,08)*2 0,13000

109 : 11,39*3,0 34,17000

odečet otvorů : -(1,0*2,02) -2,02000

-(1,63*1,55) -2,53000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,8*0,08)*2 0,13000

110 : 11,26*3,0 33,78000

odečet otvorů : -(1,0*2,02) -2,02000

-(1,63*1,55) -2,53000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,8*0,08)*2 0,13000

111 : 17,09*3,0 51,27000

odečet otvorů : -(1,65*0,75) -1,24000

-(0,9*0,42) -0,38000

-(1,565*0,42) -0,66000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,8*0,08)*2 0,13000

(1,565+2,02*2)*0,35 1,96000

112 : 30,03*3,0 90,09000

odečet otvorů : -(1,0*2,02*4+0,9*4) -11,68000

113 : 19,98*3,0 59,94000

odečet otvorů : -(0,9*0,35)*3 -0,95000

špalety : (0,9+0,35*2)*0,375 0,60000

114 : 7,9*3,0 23,70000

odečet otvorů : -(0,8*0,42) -0,34000

115 : 4,53*3,0 13,59000

odečet otvorů : -(0,9*0,4) -0,36000

-(0,8*0,42) -0,34000

špalety : (0,9+0,4*2)*0,375 0,64000

116 : 4,98*3,0 14,94000

odečet otvorů : -(0,8*0,42) -0,34000

117 : 7,42*2,95+3,6*2,34 30,31000

-(0,8*2,02*2+0,9*2,02*2+0,9*2,195) -8,84000

119 : (33,15*3,0)+(2,0+1,8)*0,8 102,49000

odečet otvorů : -(1,565*2,05+1,0*2,02*2) -7,25000



-(2,45*1,55) -3,80000

-(1,63*1,55)*4 -10,11000

-(1,05*1,6) -1,68000

špalety : (0,94+2,05*2)*0,2 1,01000

(1,82+2,05*2)*0,3 1,78000

(1,0+2,05*2)*0,3 1,53000

(2,45+1,55*2)*0,45 2,50000

(0,08*0,8*2)*5 0,64000

(1,63+1,55*2)*0,45*4 8,51000

120 : (9,41*3,0)+(2,0+2,0)*0,8 31,43000

odečet otvorů : -(2,45*1,55) -3,80000

špalety : (2,45+1,55*2)*0,45 2,50000

(0,925+2,05*2)*0,3 1,51000

(0,08*0,8)*2 0,13000

121 : 17,1*3,0 51,30000

odečet otvorů : -(2,45*1,55) -3,80000

-(1,0*2,05) -2,05000

špalety : (2,45+1,55*2)*0,45 2,50000

(0,08*0,8)*2 0,13000

202 : 5,4*1,35 7,29000

odečet otvorů : -(0,6*0,5) -0,30000

-(0,7*0,42)*2 -0,59000

špalety : (0,6+0,5*2)*0,375 0,60000

203 : 4,8*1,35 6,48000

odečet otvorů : -(0,6*0,5) -0,30000

-(0,7*0,42) -0,29000

špalety : (0,6+0,5*2)*0,375 0,60000

204 : 7,1*1,35 9,59000

odečet otvorů : -(0,6*0,5)*2 -0,60000

-(0,7*0,42) -0,29000

špalety : (0,6+0,5*2)*0,375*2 1,20000

(0,82+2,05*2)*0,2 0,98000

205 : 16,32*3,0 48,96000

odečet otvorů : -(1,63*1,55)*2 -5,05000

-(0,9*2,02) -1,82000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375*2 3,55000

(0,08*0,85)*2*2 0,27000

206 : 6,96*3,0+(1,9+0,6)*0,85 23,00000



odečet otvorů : -(1,63*1,55) -2,53000

špalety : (1,63+1,55*2) 4,73000

(0,08*0,8)*2 0,13000

207 : 16,5*3,0 49,50000

odečet otvorů : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

-(0,9*2,02)*2 -3,64000

208 : 30,62*3,0+(1,9+0,6)*0,85+(2,83*0,12)*2 94,66000

odečet otvorů : -(1,63*1,55)*4 -10,11000

-(0,9*1,55) -1,40000

-(0,9*2,02) -1,82000

-(1,88*2,05) -3,85000

-(1,0*2,02) -2,02000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375*4 7,09000

(0,08*0,8)*2*4 0,51000

(0,9+1,55*2) 4,00000

(2,05*0,3) 0,62000

-(1,2+0,3)*1,6 -2,40000

209 : 14,98*1,35 20,22000

odečet otvorů : -(0,9*0,8) -0,72000

-(0,6*0,8) -0,48000

-(1,88*0,45) -0,85000

špalety : (0,9+0,8*2)*0,375 0,94000

(0,6+0,8*2)*0,375 0,83000

210 : 24,82*0,95 23,58000

-(1,45*0,4) -0,58000

(1,45+0,4*2)*0,35 0,79000

212 : 16,4*3,0 49,20000

-(1,63*0,8) -1,30000

-(1,63*0,8) -1,30000

-(0,9*0,43) -0,39000

špalety : (1,63+0,8*2)*2 6,46000

213 : 31,6*3,0+(2,0+2,0)*0,85 98,20000

odečet otvorů : -(1,63*1,55)*6 -15,16000

-(0,9*2,02)*3 -5,45000

-(1,03+1,2)*1,6 -3,57000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375*6 10,64000

(0,08*0,8)*2*6 0,77000

(0,9+2,05*2)*0,35*2 3,50000



(0,9+2,05*2)*0,3 1,50000

214 : 9,1*3,0+(2,0+2,0)*0,85 30,70000

odečet otvorů : -(1,65*1,55) -2,56000

špalety : (1,63+1,55*2)*0,375 1,77000

(0,08*0,8)*2 0,13000

(0,95+2,05*2)*0,3 1,51000

73 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 27,29710 455,70 12 439,29 RTS

1.PP : (1,2+1,57+1,65+0,9+1,2+1,57+1,2+0,5)*0,15 1,47000

1.NP : (0,9+0,9+0,9+1,63*5+1,6+1,2+0,6*4+2,45*3+1,63*4+0,9*2)*0,38 12,05000

2.NP : (0,9*2+1,63*7+1,2+0,6*4+1,52+1,63*9+1,2+1,45+0,6)*0,38 13,78000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
74 602016189RT2 Omítka stěn mozaiková, vč. probarvené penetrace m2 1,61900 461,90 747,82 RTS

1.PP ostění : (0,5+2*0,4)*0,1 0,13000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

(1,57+2*0,4)*0,1 0,24000

(1,65+2*0,4)*0,1 0,25000

(0,9+2*0,4)*0,1 0,17000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

(1,57+2*0,4)*0,1 0,24000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

75 602022187RT1 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová tl. 2 mm, vč. probarvené penetrace m2 48,95200 274,35 13 429,98 RTS

komíny : (0,76+0,45)*2*1,75 4,24000

(0,8+0,45)*2*1,75 4,38000

(1,28+0,53)*2*2,3 8,33000

ostění otvorů : 

1.NP : (0,6*3)*4*0,15 1,08000

(1,63+2*1,55)*6*0,15 4,26000

(0,9+2*1,2)*4*0,15 1,98000

(0,9+2*0,6)*0,15 0,32000

((1,04+2*2,05)+(1,8+2*2,3))*0,15 1,73000

(1,63+2*1,55)*4*0,15 2,84000

(2,45+2*1,55)*3*0,15 2,50000

2.NP : (1,52+2*1,2)*0,15 0,59000

(0,6+2*0,6)*4*0,15 1,08000

(1,63+2*1,55)*7*0,15 4,97000

včetně postřiku a jádrové omítky.

720 458,43

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



(0,9+2*1,55)*0,15 0,60000

(0,9+2*0,8)*0,15 0,38000

(0,6+2*0,8)*0,15 0,33000

(1,45+2*1,5)*0,15 0,67000

(1,2+2*2,4)*0,15 0,90000

(1,63+2*1,2)*0,15 0,60000

(1,63+2*1,55)*8*0,15 5,68000

schodiště : ((1,2+2*1,5)+(1,2+2*2,4))*0,15 1,53000

76 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 108,59300 52,70 5 722,85 RTS

1.PP : 0,5*0,4 0,20000

1,2*0,4 0,48000

1,57*0,4 0,63000

1,65*0,4 0,66000

0,9*0,4 0,36000

1,2*0,4 0,48000

1,57*0,4 0,63000

1,2*0,4 0,48000

1.NP : 0,6*0,6*4 1,44000

1,63*1,55*6 15,16000

0,9*1,2*4 4,32000

0,9*0,6 0,54000

1,04*2,05+1,8*2,3 6,27000

1,63*1,55*4 10,11000

2,45*1,55*3 11,39000

2.NP : 1,52*1,2 1,82000

0,6*0,6*4 1,44000

1,63*1,55*7 17,69000

0,9*1,55 1,40000

0,9*0,8 0,72000

0,6*0,8 0,48000

1,45*1,5 2,17000

1,2*2,4 2,88000

1,63*1,2 1,96000

1,63*1,55*8 20,21000

schodiště : 1,2*1,5+1,2*2,4 4,68000

77 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 75,60000 130,20 9 843,12 RTS

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



26,49+12,73+26,49+12,73 78,44000

-1,04-1,8 -2,84000

78 622311134RT3 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou Silikonovou  tl. 2 mm m2 503,84300 893,00 449 931,80 RTS

26,49*7,3+1,61*6,6-1,63*1,55*13+1,2*2,4-0,6*0,6*2-1,2*1,5-0,9*1,2*3-0,9*0,8-0,9*1,2+0,45*0,5*2 166,93000

1,61*6,6+(5,87+5,25)*7,8+0,3*6,6-1,52*1,2-0,6*0,6*6-1,8*2,3 91,22000

26,29*7,8-2,45*1,55*3-1,63*1,55*12-1,63*1,2 161,40000

11,26*7,8-1,04*2,05-0,9*1,2-0,9*0,6+1,2*2,4-1,45*1,5-0,6*0,8 84,30000

79 622311512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 156,52000 620,00 97 042,40 RTS

(26,41+11,18+21,25+1,57+5,2+12,65)*2,0 156,52000

80 622315522RU1 Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm, s omítkou mozaikovou m2 64,74750 1 180,00 76 402,05 RTS

(21,25+1,57+5,2)*0,8-1,65*0,4-1,57*0,4-1,2*0,4 20,65000

(12,65+0,3)*(0,8+1,0)/2-1,2*0,4-0,5*0,4 10,97000

26,41*(1,0+0,9)/2-1,57*0,4-1,2*0,4-0,9*0,4 23,62000

11,18*(0,9+0,8)/2 9,50000

81 622401971R00 Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos. m2 742,31050 31,00 23 011,63 RTS

17,2+503,843+156,52+64,7475 742,31000

82 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 84,51000 32,55 2 750,80 RTS

1.PP : 0,5 0,50000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,65 1,65000

0,9 0,90000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,2 1,20000

1.NP : 0,6*4 2,40000

1,63*6 9,78000

0,9*4 3,60000

0,9 0,90000

1,63*4 6,52000

2,45*3 7,35000

2.NP : 1,52 1,52000

0,6*4 2,40000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



1,63*7 11,41000

0,9 0,90000

0,9 0,90000

0,6 0,60000

1,45 1,45000

1,2 1,20000

1,63 1,63000

1,63*8 13,04000

schodiště : 1,2+1,2 2,40000

dveře : 1,8+1,04 2,84000

stříška : 0,68+2,52+0,68 3,88000

83 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 220,40000 12,40 2 732,96 RTS

1.PP : 2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

2*0,4 0,80000

1.NP : 2*0,6*4 4,80000

2*1,55*6 18,60000

2*1,2*4 9,60000

2*0,6 1,20000

2*2,05+2*2,3 8,70000

2*1,55*4 12,40000

2*1,55*3 9,30000

2.NP : 2*1,2 2,40000

2*0,6*4 4,80000

2*1,55*7 21,70000

2*1,55 3,10000

2*0,8 1,60000

2*0,8 1,60000

2*1,5 3,00000

2*2,4 4,80000

2*1,2 2,40000

2*1,55*8 24,80000

včetně postřiku a jádrové omítky.



schodiště : 2*1,5+2*2,4 7,80000

rohy budov : 8,4*3 25,20000

7,3*3+1,1 23,00000

komíny : 2,3*4+1,75*4*2 23,20000

84 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 77,79000 46,50 3 617,24 RTS

1.PP : 0,5 0,50000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,65 1,65000

0,9 0,90000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,2 1,20000

1.NP : 0,6*4 2,40000

1,63*6 9,78000

0,9*4 3,60000

0,9 0,90000

1,63*4 6,52000

2,45*3 7,35000

2.NP : 1,52 1,52000

0,6*4 2,40000

1,63*7 11,41000

0,9 0,90000

0,9 0,90000

0,6 0,60000

1,45 1,45000

1,2 1,20000

1,63 1,63000

1,63*8 13,04000

schodiště : 1,2+1,2 2,40000

85 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty m 229,63000 45,73 10 500,98 RTS

1.PP : (0,5+2*0,4) 1,30000

(1,2+2*0,4) 2,00000

(1,57+2*0,4) 2,37000

(1,65+2*0,4) 2,45000

(0,9+2*0,4) 1,70000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



(1,2+2*0,4) 2,00000

(1,57+2*0,4) 2,37000

(1,2+2*0,4) 2,00000

1.NP : (0,6*3)*4 7,20000

(1,63+2*1,55)*6 28,38000

(0,9+2*1,2)*4 13,20000

(0,9+2*0,6) 2,10000

(1,04+2*2,05)+(1,8+2*2,3) 11,54000

(1,63+2*1,55)*4 18,92000

(2,45+2*1,55)*3 16,65000

2.NP : (1,52+2*1,2) 3,92000

(0,6+2*0,6)*4 7,20000

(1,63+2*1,55)*7 33,11000

(0,9+2*1,55) 4,00000

(0,9+2*0,8) 2,50000

(0,6+2*0,8) 2,20000

(1,45+2*1,5) 4,45000

(1,2+2*2,4) 6,00000

(1,63+2*1,2) 4,03000

(1,63+2*1,55)*8 37,84000

schodiště : (1,2+2*1,5)+(1,2+2*2,4) 10,20000

86 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 50,57100 192,30 9 724,80 RTS

komíny : (0,76+0,45)*2*1,75 4,24000

(0,8+0,45)*2*1,75 4,38000

(1,28+0,53)*2*2,3 8,33000

1.PP ostění : (0,5+2*0,4)*0,1 0,13000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

(1,57+2*0,4)*0,1 0,24000

(1,65+2*0,4)*0,1 0,25000

(0,9+2*0,4)*0,1 0,17000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

(1,57+2*0,4)*0,1 0,24000

(1,2+2*0,4)*0,1 0,20000

ostění otvorů : 

1.NP : (0,6*3)*4*0,15 1,08000

(1,63+2*1,55)*6*0,15 4,26000

(0,9+2*1,2)*4*0,15 1,98000

včetně postřiku a jádrové omítky.



(0,9+2*0,6)*0,15 0,32000

((1,04+2*2,05)+(1,8+2*2,3))*0,15 1,73000

(1,63+2*1,55)*4*0,15 2,84000

(2,45+2*1,55)*3*0,15 2,50000

2.NP : (1,52+2*1,2)*0,15 0,59000

(0,6+2*0,6)*4*0,15 1,08000

(1,63+2*1,55)*7*0,15 4,97000

(0,9+2*1,55)*0,15 0,60000

(0,9+2*0,8)*0,15 0,38000

(0,6+2*0,8)*0,15 0,33000

(1,45+2*1,5)*0,15 0,67000

(1,2+2*2,4)*0,15 0,90000

(1,63+2*1,2)*0,15 0,60000

(1,63+2*1,55)*8*0,15 5,68000

schodiště : ((1,2+2*1,5)+(1,2+2*2,4))*0,15 1,53000

87 979990001R00 Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS soub 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
88 289970111R00 Vrstva geotextilie  300g/m2 m2 225,91500 74,30 16 785,48 RTS

1.PP : 13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49 135,52000

1.NP : 8,95*10,1 90,39000

89 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 22,59150 4 929,00 111 353,50 RTS

1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,1 13,55000

1.NP : 8,95*10,1*0,1 9,04000

90 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 22,59150 100,75 2 276,09 RTS

1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,1 13,55000

1.NP : 8,95*10,1*0,1 9,04000

91 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 1,19280 30 225,00 36 052,38 RTS

1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*1,2*4,4*0,001 0,72000

1.NP : 8,95*10,1*1,2*4,4*0,001 0,48000

92 632416250VL2 Potěr betonový,silo, tl. 60 mm, samonivelační m2 135,52000 591,00 80 092,32 Vlastní

0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 : 

3,73+13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+4,49+10,3+11,77+18,35+10,13+2,49

135,52000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

654 097,14



93 632416250VL5 Potěr betonovýI, silo, tl. 70 mm, samonivelační m2 84,41300 678,00 57 232,01 Vlastní

108, 109, 110, 111,112, 119 : 1,4*3,38+7,82+7,60+12,46+6,25*1,3+8,95*4,88 84,41000

94 632416250VL7 Potěr betonový, silo, tl. 75 mm, samonivelační m2 239,96000 720,00 172 771,20 Vlastní

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 201, 212, 213, 214 : 

17,73+1,8+1,35+3,24+16,11+6,06+9,4+57,98+9,8+18,58+10,61+12,62+64,25+10,43

239,96000

95 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 4,60000 449,50 2 067,70 RTS

venkovní schodiště : 2,0*2,3 4,60000

96 632473104R00 Potěr  samonivelační ručně tl. 4 mm m2 136,06270 158,10 21 511,51 RTS

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 : 

3,74+2,3*2,3+3,30+1,32+1,77+9,46+9,46+1,4*3,38+7,5*1,3+18,00+2,75+1,22+1,43+5,11+2,45*1,

335+1,1*0,6+5,25*4,88+11,18+18,00

136,06000

97 635111041R00 Podlaha ze sádrovláknitých desek,desky 25 mm m2 136,06270 1 131,50 153 954,95 RTS

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 : 

3,74+2,3*2,3+3,30+1,32+1,77+9,46+9,46+1,4*3,38+7,5*1,3+18,00+2,75+1,22+1,43+5,11+2,45*1,

335+1,1*0,6+5,25*4,88+11,18+18,00

136,06000

Díl: 64 Výplně otvorů
98 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  60 x 197 x 16 cm kus 6,00000 1 503,50 9 021,00 RTS

99 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm kus 3,00000 1 565,50 4 696,50 RTS

100 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm kus 21,00000 1 627,50 34 177,50 RTS

18+3 21,00000

101 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm kus 8,00000 1 705,00 13 640,00 RTS

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
102 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 754,80000 69,75 52 647,30 RTS

(22,2+2,5+7,3+14,8+28,5+13,5)*8,5 754,80000

103 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 1 509,60000 32,55 49 137,48 RTS

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

232 032,22

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

61 535,00

včetně postřiku a jádrové omítky.



(22,2+2,5+7,3+14,8+28,5+13,5)*8,5*2 1 509,60000

104 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 754,80000 40,30 30 418,44 RTS

(22,2+2,5+7,3+14,8+28,5+13,5)*8,5 754,80000

105 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 614,98000 69,75 42 894,86 RTS

0101 : 1,49+2,29 3,78000

0102 : 13,54 13,54000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,25 11,25000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,83 8,83000

0108 : 10,3 10,30000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

101 : 4,33 4,33000

102 : 14,49+2,3 16,79000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,8 1,80000

106 : 9,59 9,59000

107 : 9,59 9,59000

108 : 9,49 9,49000

111 : 12,02 12,02000

112 : 18,71 18,71000

113 : 17,94 17,94000

114 : 2,82 2,82000

115 : 1,45 1,45000

116 : 1,41 1,41000

117 : 5,1 5,10000

118 : 10,78 10,78000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,27 1,27000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



204 : 3,22 3,22000

207 : 9,65 9,65000

209 : 9,38 9,38000

210 : 18,93 18,93000

211 : 10,61 10,61000

212 : 12,04 12,04000

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

214 : 10,74 10,74000

106 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 614,98000 69,75 42 894,86 RTS

0101 : 1,49+2,29 3,78000

0102 : 13,54 13,54000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,25 11,25000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,83 8,83000

0108 : 10,3 10,30000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

101 : 4,33 4,33000

102 : 14,49+2,3 16,79000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,8 1,80000

106 : 9,59 9,59000

107 : 9,59 9,59000

108 : 9,49 9,49000

včetně postřiku a jádrové omítky.



111 : 12,02 12,02000

112 : 18,71 18,71000

113 : 17,94 17,94000

114 : 2,82 2,82000

115 : 1,45 1,45000

116 : 1,41 1,41000

117 : 5,1 5,10000

118 : 10,78 10,78000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,27 1,27000

204 : 3,22 3,22000

207 : 9,65 9,65000

209 : 9,38 9,38000

210 : 18,93 18,93000

211 : 10,61 10,61000

212 : 12,04 12,04000

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

214 : 10,74 10,74000

107 944944011R00 Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 754,80000 9,30 7 019,64 RTS

(22,2+2,5+7,3+14,8+28,5+13,5)*8,5 754,80000

108 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 509,60000 4,65 7 019,64 RTS

(22,2+2,5+7,3+14,8+28,5+13,5)*8,5*2 1 509,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
109 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 614,98000 71,30 43 848,07 RTS

dlažby : 

0101 : 1,49+2,29 3,78000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

49 285,75



0102 : 13,54 13,54000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,25 11,25000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,83 8,83000

0108 : 10,3 10,30000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

101 : 4,33 4,33000

102 : 14,49+2,3 16,79000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,8 1,80000

106 : 9,59 9,59000

107 : 9,59 9,59000

108 : 9,49 9,49000

111 : 12,02 12,02000

112 : 18,71 18,71000

113 : 17,94 17,94000

114 : 2,82 2,82000

115 : 1,45 1,45000

116 : 1,41 1,41000

117 : 5,1 5,10000

118 : 10,78 10,78000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,27 1,27000

204 : 3,22 3,22000

207 : 9,65 9,65000

209 : 9,38 9,38000

210 : 18,93 18,93000

211 : 10,61 10,61000

212 : 12,04 12,04000

Vinyl : 

109 : 7,82 7,82000



110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

214 : 10,74 10,74000

110 952902020U00 Odstranění prachu z trámů m 534,98000 3,88 2 075,72 Vlastní

strop nad 2.NP : 10,8*27 291,60000

strop na 1.NP : 4,33*8+4,8*21+4,83*18+2,1*5+1,5*7 243,38000

111 952902021VL2 Odstranění prachu z mezitrámového prostoru m2 467,00010 3,88 1 811,96 Vlastní

strop nad 2.NP : (4,66+4,83)*25,31 240,19000

strop nad 1.NP : 4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8 226,81000

112 953922112R00 Montáž tvarovky větrací vnější, vč dodávky, mřížky, viz. O37 kus 2,00000 775,00 1 550,00 RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí
113 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,19000 2 310,00 7 368,90 RTS

staré venkovní schodiště : 2,6*0,4*1,1*2+2,05*0,4*1,1 3,19000

114 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 388,93120 78,60 30 569,99 RTS

1.PP : (2,3+0,54+2,7+1,16+2,6+1,75)*2,2+0,5*0,7 24,66000

(1,05+0,9+1,3+1,3+4,51+5,72+4,51+1,82)*2,2 46,44000

1.NP : (3,05+4,33+2,76+4,88+0,75+1,2+0,85+4,85+2,0+2,0+3,9+2,0+4,88+4,83+2,58+1,5)*3,05 141,40000

2.NP : 

(4,8*4+3,35*3+1,66+0,93+0,85+1,5+1,5+1,4+2,46+4,33+0,8*2+1,81+4,7+0,8)*3,18+(2,46+1,81)*0

,45

169,79000

(2,6+0,35)*2,25 6,64000

115 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 31,19500 95,60 2 982,24 RTS

1.PP : 4,605*2,2-0,8*2,0 8,53000

1.NP : (3,6+4,88)*3,05-0,8*2,0*2 22,66000

116 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 35,72240 511,50 18 272,01 RTS

včetně postřiku a jádrové omítky.
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atika : 11,24*1,6*2*0,15 5,40000

25,71*1,4*0,45+25,71*0,45*0,15 17,93000

25,71*0,7*0,45+25,71*0,3*0,45 11,57000

1.NP : 1,25*2,2*0,3 0,83000

117 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 2,74950 852,50 2 343,95 RTS

1,2*0,45*2,1 1,13000

0,45*0,45*2,1*2 0,85000

(1,0+0,7+1,0+0,7)*0,15*1,5 0,77000

118 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 1,44000 1 844,00 2 655,36 RTS

staré venkovní schodiště : 1,0*1,2*0,3*2+1,6*(1,2+0,3)/2*0,3*2 1,44000

119 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 12,30000 155,00 1 906,50 RTS

staré venkovní schodiště : 2,05*6 12,30000

120 964011221R00 Vybourání ŽB překladů  prefa dl. 3 m, 75 kg/m m3 1,41750 3 348,00 4 745,79 RTS

2.NP : 1,2*0,15*0,3*3*2 0,32000

1,2*0,15*0,3*3*2 0,32000

1,2*0,15*0,3*3*1 0,16000

1.NP : 1,5*0,15*0,3*3 0,20000

1,2*0,15*0,3*3 0,16000

0,9*0,15*0,3*3*2 0,24000

121 965041341R00 Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 10,52030 1 364,00 14 349,69 RTS

Začátek provozního součtu

  201 : 6,84 6,84000

  202 : 4,16 4,16000

  203 : 2,62 2,62000

  204 : 5,7 5,70000

  205 : 11,84 11,84000

  217 : 3,3 3,30000

  218 : 3,3 3,30000

  219 : 1,06 1,06000

  206 teraco : 53,3 53,30000

  216 teraco : 18,62 18,62000

Konec provozního součtu

110,74*0,095 10,52000

včetně postřiku a jádrové omítky.
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122 965041341RT1 Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 23,45960 1 364,00 31 998,89 RTS

ve střeše : 25,71*11,12*0,08 22,87000

5,0*1,47*0,08 0,59000

123 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 7,47250 2 108,00 15 752,03 RTS

Začátek provozního součtu

  201 : 6,84 6,84000

  202 : 4,16 4,16000

  203 : 2,62 2,62000

  204 : 5,7 5,70000

  205 : 11,84 11,84000

  217 : 3,3 3,30000

  218 : 3,3 3,30000

  219 : 1,06 1,06000

Konec provozního součtu

38,82*0,07 2,72000

Začátek provozního součtu

  206 teraco : 53,3 53,30000

  216 teraco : 18,62 18,62000

Konec provozního součtu

71,92*0,055 3,96000

venkovní chodiště : 2,05*2,6*0,15 0,80000

124 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 21,70670 2 305,00 50 033,94 RTS

Začátek provozního součtu

  103 : 3,3 3,30000

  104 : 3,2 3,20000

  110 : 20,47 20,47000

  111 : 4,51 4,51000

  114 : 6,35 6,35000

  116 : 4,26 4,26000

  117 : 3,14 3,14000

  102 teraco : 20,15 20,15000

  107 teraco : 4,03 4,03000

  112 teraco : 16,5 16,50000

  101 : 3,37 3,37000

  105 : 7,8 7,80000

včetně postřiku a jádrové omítky.
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  106 : 53,3 53,30000

  108 : 5,89 5,89000

  109 : 33,23 33,23000

  113 : 6,81 6,81000

  115 : 19,63 19,63000

  118 : 37,57 37,57000

  119 : 18,0 18,00000

Konec provozního součtu

271,51*0,05 13,58000

podlaha 1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,06 8,13000

125 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 24,89200 2 250,00 56 007,00 RTS

(4,03+5,89+33,23+6,81+6,35+19,63+4,26+31,4+2,0*0,9)*0,1 11,34000

podlaha 1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,1 13,55000

126 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 84,05000 38,75 3 256,94 RTS

201 : 6,84 6,84000

202 : 4,16 4,16000

203 : 2,62 2,62000

204 : 5,7 5,70000

205 : 11,84 11,84000

217 : 3,3 3,30000

218 : 3,3 3,30000

219 : 1,06 1,06000

103 : 3,3 3,30000

104 : 3,2 3,20000

110 : 20,47 20,47000

111 : 4,51 4,51000

114 : 6,35 6,35000

116 : 4,26 4,26000

117 : 3,14 3,14000

127 965081813R00 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 112,60000 38,75 4 363,25 RTS

206 teraco : 53,3 53,30000

216 teraco : 18,62 18,62000

102 teraco : 20,15 20,15000

107 teraco : 4,03 4,03000

včetně postřiku a jádrové omítky.
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112 teraco : 16,5 16,50000

128 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 13,55200 310,00 4 201,12 RTS

podlaha 1.PP : (13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*0,1 13,55000

129 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 m3 23,51430 310,00 7 289,43 RTS

Začátek provozního součtu

  207 : 15,46 15,46000

  208 : 14,4 14,40000

  209 : 15,41 15,41000

  210 : 6,87 6,87000

  211 : 23,28 23,28000

  212 : 43,98 43,98000

  213 : 30,95 30,95000

  214 : 11,88 11,88000

  215 : 11,95 11,95000

Konec provozního součtu

174,18*0,135 23,51000

130 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 24,60600 310,00 7 627,86 RTS

1.NP na terénu : (4,03+5,89+33,23+6,81+6,35+19,63+4,26+3,14+2,0*0,9)*0,25 21,29000

venkovní schodiště : 2,05*1,0*0,9+2,05*1,6*0,9/2 3,32000

131 966015121R00 Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek m 45,36000 294,50 13 358,52 RTS

26,01+14,4+4,95 45,36000

132 966055121R00 Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm m 2,40000 465,00 1 116,00 RTS

nad starým ocelovým schodištěm : 2,4 2,40000

133 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 13,23500 147,25 1 948,85 RTS

2.NP : 0,3*2,9*2 1,74000

0,45*0,2*2 0,18000

0,45*0,9*2 0,81000

0,3*2,5*2 1,50000

0,95*0,45*2 0,86000

0,45*2,05*1 0,92000

1.NP : 0,45*1,55 0,70000

včetně postřiku a jádrové omítky.
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0,45*2,05*2 1,85000

0,1*2,05*2 0,41000

0,45*2,05*2 1,85000

0,65*0,45*2 0,59000

0,45*2,05*2 1,85000

134 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 1,80000 248,00 446,40 RTS

nika v m 0106 : 2,0*0,9 1,80000

135 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 57,00000 12,40 706,80 RTS

5+3+4+5+10+6+12+8+4 57,00000

136 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 81,20000 232,50 18 879,00 RTS

1.PP : 0,8*2,0*12 19,20000

1.NP : 0,8*2,0*17+0,6*2,0*5 33,20000

2.NP : 0,8*2,0*12+0,6*2,0*8 28,80000

137 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 7,27200 193,75 1 408,95 RTS

1,8*2,02*2 7,27000

138 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 108,59300 106,18 11 530,40 RTS

1.PP : 0,5*0,4 0,20000

1,2*0,4 0,48000

1,57*0,4 0,63000

1,65*0,4 0,66000

0,9*0,4 0,36000

1,2*0,4 0,48000

1,57*0,4 0,63000

1,2*0,4 0,48000

1.NP : 0,6*0,6*4 1,44000

1,63*1,55*6 15,16000

0,9*1,2*4 4,32000

0,9*0,6 0,54000

1,04*2,05+1,8*2,3 6,27000

1,63*1,55*4 10,11000

2,45*1,55*3 11,39000

2.NP : 1,52*1,2 1,82000

0,6*0,6*4 1,44000

včetně postřiku a jádrové omítky.
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1,63*1,55*7 17,69000

0,9*1,55 1,40000

0,9*0,8 0,72000

0,6*0,8 0,48000

1,45*1,5 2,17000

1,2*2,4 2,88000

1,63*1,2 1,96000

1,63*1,55*8 20,21000

schodiště : 1,2*1,5+1,2*2,4 4,68000

Díl: 97 Prorážení otvorů
139 971035541VL1 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 45 cm, MC m3 5,83170 1 937,50 11 298,92 Vlastní

2.NP : 0,9*0,45*0,2+0,47*0,45*0,6 0,21000

1,45*0,45*0,9+0,55*0,45*0,6+0,3*0,45*0,3 0,78000

0,9*0,95*0,45 0,38000

0,9*0,45*2,05 0,83000

1.NP : 0,75*0,45*1,55 0,52000

0,665*0,45*2,05 0,61000

1,0*2,05*0,45*2 1,85000

1,63*0,65*0,45+0,43*0,9*0,45 0,65000

140 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 4,97700 821,50 4 088,61 RTS

2.NP : 4,53*3,0*0,3 4,08000

1,2*2,5*0,3 0,90000

141 974031668R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm m 48,70000 286,75 13 964,73 RTS

2.NP : 5,0*2 10,00000

1,5*2 3,00000

1,5*3 4,50000

1.NP : 2,5*3 7,50000

2,1*3*2 12,60000

1,5*3 4,50000

2,2*3 6,60000

142 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 15,00000 534,75 8 021,25 RTS

2.NP : 5,0+2,0 7,00000

1.NP : 3,0+3,0+2,0 8,00000

143 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 5,20000 93,00 483,60 RTS

228 310,88

včetně postřiku a jádrové omítky.
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venk schody : 2,6*2 5,20000

144 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 135,52000 84,48 11 448,73 RTS

strop 1.PP : 13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49 135,52000

145 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 467,00010 118,11 55 157,38 RTS

strop nad 2.NP : (4,66+4,83)*25,31 240,19000

strop nad 1.NP : 4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8 226,81000

146 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 266,11620 62,00 16 499,20 RTS

schodiště hlavní vstup : 5,78+(1,0*2,165)+14,74+17,8+19,87+21,37 81,72000

2,3*2,51 5,77000

6,9*2,95 20,36000

5,9*2,95-(1,0*2,02+1,52*1,2)+(1,52+1,2*2)*0,375+1,8*2,95-(0,7*2,02) 18,93000

2,3*3,8-(1,2*2,4)+(1,2+2,4*2)*0,375+(0,08*1,2)*2 8,30000

schodiště druhé : 6,62*2,04 13,50000

5,78*2+0,94*2,12-(0,9*2,02+0,9*0,4)+(0,9+0,4*2)*0,485 12,20000

9,52-0,9*2,39+4,2+12,01 23,58000

2,45*2,52-(1,04*2,05)+(1,04+2,05*2)*0,2 5,07000

20,78-(0,9*2,02) 18,96000

15,19 15,19000

2,45*2,35 5,76000

2,45*4,1-(1,2*2,4)+(1,2+2,4*2)*0,375 9,41000

schodišťová ramena 2. : (2,65+0,755)*(0,94+0,25) 4,05000

(2,925+0,95)*(1,115+0,25) 5,29000

(2,257+1,33)*(1,225+0,25) 5,29000

1. : (3,71+3,12+0,948+0,22+1,79)*(1,05+0,25) 12,72000

147 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 455,20850 62,00 90 222,93 RTS

1.PP : 

((4,03+2,74)*2+(4,03+4,25)*2+(4,03+2,34)*2+(2,8+1,3)*2+(6,7+4,6)*2+(10,8+4,51)*2+(4,68+1,3)*

2+(4,68+0,9)*2+(4,68+1,05)*2+4,25+0,75*2+0,5*2)*2,15

313,02000

1.NP : 

(2,3+0,3+0,45+(1,5+2,2)*2+(1,5+08,8)*2+(1,5+1,07)*2+(4,5+2,3)*2+(16,3+4,83)*2+(20,48+4,75)*2

+(4,33+7,2)*2+(4,33+2,45)*2)*3,0

537,39000

2.NP : 

((4,1+1,8)*2+(2,3+1,5)*2+(2,05+1,5)*2+(4,5+2,3)*2+31,5+6,45+20,9+7,25+4,3+27+(4,3+2,45)*2+(

20,5+4,8)*2)*3,0

604,80000
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148 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 100,44300 170,50 17 125,53 RTS

26,21*0,9+1,47*0,9+12,45*1,2+26,01*0,9+10,1*3,0+10,98*0,9-2,5*1,2 100,44000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
149 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 614,70144 465,00 285 836,17 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,

46,47, : 

48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,

81,82, : 

83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,109,112,114,115,116,11

8,120, : 

134,136,137,138,139,140,142, : 

Součet: : 614,70144 614,70144

Díl: F1021 Komunikace a parkoviště
150 102133 Zpevněné plochy - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 577 524,68 2 577 524,68 Vlastní

Díl: F1022 Splašková kanalizace
151 102232 Splašková kanalizace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 739 686,10 739 686,10 Vlastní

Díl: F1031 Areálový vodovod
152 103122 Areálový vodovod - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 252 608,00 252 608,00 Vlastní

Díl: F1032 Splašková  kanalizace
153 103221 Dešťová kanalizace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 989 741,90 989 741,90 Vlastní

Díl: F1033 Areálový plynovod
154 103323 Areálový plynovod - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 149 778,80 149 778,80 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě
155 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 176,08500 165,08 29 068,11 RTS

na  XPS  : (26,41+11,18+21,25+1,57+5,2+12,65)*2,25 176,09000

156 711132311VL3 Prov. izolace nopovou fólií svisle - ukončovací, lišta (D + M) m 78,26000 124,00 9 704,24 Vlastní

na  XPS  : (26,41+11,18+21,25+1,57+5,2+12,65) 78,26000

157 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 144,28230 372,00 53 673,02 RTS
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0110 : 5,72*3,21+(5,72+3,21)*2*0,15 21,04000

0112 : 2,77*0,9+(2,77+0,9)*2*0,15 3,59000

104 : 1,5*0,88+(1,5+0,88)*2*0,15 2,03000

105 : 1,5*1,07+(1,5+1,07)*2*0,15 2,38000

111 : 2,565*4,83+(2,565+4,83)*2*0,15+0,8*2*0,15+(0,8+0,86+0,8)*2,0 19,77000

113 : 4,33*2,6+2,33*3,35-1,05*0,9+(4,33+6,05)*2*0,15 21,23000

114 : 3,05*0,9+(3,05+0,9)*2*0,15 3,93000

115 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*0,15 1,95000

116 : 0,9*1,6+(0,9+1,6)*2*0,15 2,19000

202 : 1,5*1,2+(1,5+1,2)*2*0,15 2,61000

203 : 1,5*0,9+(1,5+0,9)*2*0,15 2,07000

204 : 1,5*2,05+(1,5+2,05)*2*0,15 4,14000

209 : 2,04*4,83+(2,04+4,83)*2*0,15+(0,24+0,18)*2*0,15+(0,87+0,18+0,87+0,24)*2,0 16,36000

210 : 4,33*2,28-0,95*1,05+0,3*1,25+4,73*1,98+(4,33+2,28+4,73+1,98-1,25)*2*0,15 22,24000

212 : 4,73*2,42+(4,73+2,42+0,8)*2*0,15+(0,8+0,86+0,8)*2,0 18,75000

158 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 144,28230 54,25 7 827,31 RTS

0110 : 5,72*3,21+(5,72+3,21)*2*0,15 21,04000

0112 : 2,77*0,9+(2,77+0,9)*2*0,15 3,59000

104 : 1,5*0,88+(1,5+0,88)*2*0,15 2,03000

105 : 1,5*1,07+(1,5+1,07)*2*0,15 2,38000

111 : 2,565*4,83+(2,565+4,83)*2*0,15+0,8*2*0,15+(0,8+0,86+0,8)*2,0 19,77000

113 : 4,33*2,6+2,33*3,35-1,05*0,9+(4,33+6,05)*2*0,15 21,23000

114 : 3,05*0,9+(3,05+0,9)*2*0,15 3,93000

115 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*0,15 1,95000

116 : 0,9*1,6+(0,9+1,6)*2*0,15 2,19000

202 : 1,5*1,2+(1,5+1,2)*2*0,15 2,61000

203 : 1,5*0,9+(1,5+0,9)*2*0,15 2,07000

204 : 1,5*2,05+(1,5+2,05)*2*0,15 4,14000

209 : 2,04*4,83+(2,04+4,83)*2*0,15+(0,24+0,18)*2*0,15+(0,87+0,18+0,87+0,24)*2,0 16,36000

210 : 4,33*2,28-0,95*1,05+0,3*1,25+4,73*1,98+(4,33+2,28+4,73+1,98-1,25)*2*0,15 22,24000

212 : 4,73*2,42+(4,73+2,42+0,8)*2*0,15+(0,8+0,86+0,8)*2,0 18,75000

159 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 175,67000 108,50 19 060,20 RTS

0110 : (5,72+3,21)*2 17,86000

0112 : (2,77+0,9)*2 7,34000

104 : (1,5+0,88)*2 4,76000

105 : (1,5+1,07)*2 5,14000

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



111 : (2,565+4,83)*2+0,8*2+2,0*2 20,39000

113 : (4,33+6,05)*2 20,76000

114 : (3,05+0,9)*2 7,90000

115 : (0,9+1,4)*2 4,60000

116 : (0,9+1,6)*2 5,00000

202 : (1,5+1,2)*2 5,40000

203 : (1,5+0,9)*2 4,80000

204 : (1,5+2,05)*2 7,10000

209 : (2,04+4,83)*2+(0,24+0,18)*2+2,0*3 20,58000

210 : (4,33+2,28+4,73+1,98-1,25)*2 24,14000

212 : (4,73+2,42+0,8)*2+2,0*2 19,90000

160 711471051VL1 Izolace,radon-vlhkost, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci m2 215,33450 139,50 30 039,16 Vlastní

1.PP : (4,03*4,24+4,03*2,3+1,2*2,34+4,51*10,78+4,605*6,7+4,28*1,3+10,74) 124,94000

1.NP : 8,95*10,1 90,39000

161 711472051VL1 Izolace,radon-vlhkost, svislá fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci m2 64,73200 170,50 11 036,81 Vlastní

1.PP : (4,03+4,24+4,03+2,3+1,2+2,34+4,51+10,78+4,605+6,7+4,28+1,3+4,675*2+0,9+1,3)*2*0,4 49,49000

1.NP : (8,95+10,1)*2*0,4 15,24000

162 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 m2 215,33450 54,25 11 681,90 RTS

1.PP : (4,03*4,24+4,03*2,3+1,2*2,34+4,51*10,78+4,605*6,7+4,28*1,3+10,74) 124,94000

1.NP : 8,95*10,1 90,39000

163 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 m2 215,33450 54,25 11 681,90 RTS

1.PP : (4,03*4,24+4,03*2,3+1,2*2,34+4,51*10,78+4,605*6,7+4,28*1,3+10,74) 124,94000

1.NP : 8,95*10,1 90,39000

164 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie - 300 m2 64,73200 62,00 4 013,38 RTS

1.PP : (4,03+4,24+4,03+2,3+1,2+2,34+4,51+10,78+4,605+6,7+4,28+1,3+4,675*2+0,9+1,3)*2*0,4 49,49000

1.NP : (8,95+10,1)*2*0,4 15,24000

165 711491272RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie  - 300 m2 176,08500 63,55 11 190,20 RTS

na  XPS  : (26,41+11,18+21,25+1,57+5,2+12,65)*2,25 176,09000

166 711491272RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie  - 300 m2 64,73200 89,10 5 767,62 RTS

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.



1.PP : (4,03+4,24+4,03+2,3+1,2+2,34+4,51+10,78+4,605+6,7+4,28+1,3+4,675*2+0,9+1,3)*2*0,4 49,49000

1.NP : (8,95+10,1)*2*0,4 15,24000

167 28322146 Fólie hydroizolační PVC tl.1,0mm, dle požadavků PD m2 322,07650 156,45 50 388,87 SPCM RTS

1.PP : (4,03*4,24+4,03*2,3+1,2*2,34+4,51*10,78+4,605*6,7+4,28*1,3+10,74)*1,15 143,68000

1.NP : 8,95*10,1*1,15 103,95000

1.PP : 

(4,03+4,24+4,03+2,3+1,2+2,34+4,51+10,78+4,605+6,7+4,28+1,3+4,675*2+0,9+1,3)*2*0,4*1,15

56,92000

1.NP : (8,95+10,1)*2*0,4*1,15 17,53000

168 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,36372 2 900,00 3 954,79 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167, : 

Součet: : 1,36372 1,36372

Díl: 712 Živičné krytiny
169 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 322,87740 46,50 15 013,80 RTS

plochy : 10,98*25,46 279,55000

1,47*5,28 7,76000

svislá atika : (25,46+10,98*2)*0,6 28,45000

plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,15 7,11000

170 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 322,87740 139,50 45 041,40 RTS

parozábrana : 

plochy : 10,98*25,46 279,55000

1,47*5,28 7,76000

svislá atika : (25,46+10,98*2)*0,6 28,45000

plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,15 7,11000

171 712373111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 420 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 

mm

m2 314,94020 701,40 220 899,06 RTS

plochy : 10,98*25,46 279,55000

1,47*5,28 7,76000

svislá atika : 0,1*25,46+((0,1+0,5)/2*10,98)*2 9,13000

plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,39 18,49000

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

včetně postřiku a jádrové omítky.

481 205,02

včetně postřiku a jádrové omítky.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.



172 712378001R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm m 49,21000 209,25 10 297,19 RTS

na atice : 26,29+11,26*2+0,2*2 49,21000

173 712378001VL1 Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 30,79000 348,75 10 738,01 Vlastní

25,51+5,28 30,79000

174 712378004VL1 Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm m 9,00000 348,75 3 138,75 RTS

na ploše : 7,5+1,5 9,00000

175 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 48,06000 155,00 7 449,30 RTS

25,46+10,9*2+0,4*2 48,06000

176 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 65,96000 155,00 10 223,80 RTS

25,46+10,9*2+(0,76+0,45)*2+(0,8+0,45)*2+(1,28+0,53)*2+(1,44+1,14)*2 60,96000

5,0 5,00000

177 712380001 Pomocná vynášecí konstruce + OSB deska, u okapu m 30,79000 789,00 24 293,31 Vlastní

25,51+5,28 30,79000

178 712380002 Pomocná vynášecí konstrukce + OSB deska, na atice m 49,21000 825,00 40 598,25 Vlastní

na atice : 26,29+11,26*2+0,2*2 49,21000

179 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 314,94020 31,00 9 763,15 RTS

plochy : 10,98*25,46 279,55000

1,47*5,28 7,76000

svislá atika : 0,1*25,46+((0,1+0,5)/2*10,98)*2 9,13000

plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,39 18,49000

180 62852265 Pás modifikovaný asfalt special mineral m2 371,30900 149,50 55 510,70 SPCM RTS

parozábrana : 

Začátek provozního součtu

  plochy : 10,98*25,46 279,55000

  1,47*5,28 7,76000

  svislá atika : (25,46+10,98*2)*0,6 28,45000

  plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,15 7,11000

Konec provozního součtu

322,8774*1,15 371,31000

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



181 69366198 Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 346,43420 23,25 8 054,60 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  plochy : 10,98*25,46 279,55000

  1,47*5,28 7,76000

  svislá atika : 0,1*25,46+((0,1+0,5)/2*10,98)*2 9,13000

  plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,39 18,49000

Konec provozního součtu

314,9402*1,1 346,43000

182 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 2,89372 6 975,00 20 183,70 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, : 

Součet: : 2,89372 2,89372

Díl: 713 Izolace tepelné
183 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 459,89300 23,25 10 692,51 RTS

0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 : 

13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49

135,52000

108, 109, 110, 111,112, 119 : 1,4*3,38+7,82+7,60+12,46+6,25*1,3+8,95*4,88 84,41000

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 201, 212, 213, 214 : 

17,73+1,8+1,35+3,24+16,11+6,06+9,4+57,98+9,8+18,58+10,61+12,62+64,25+10,43

239,96000

184 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 136,06270 23,25 3 163,46 RTS

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 : 

3,74+2,3*2,3+3,30+1,32+1,77+9,46+9,46+1,4*3,38+7,5*1,3+18,00+2,75+1,22+1,43+5,11+2,45*1,

335+1,1*0,6+5,25*4,88+11,18+18,00

136,06000

185 713121211VL1 Izolace spádové klíny - montáž a dodávka klínů, tl. 30-370 mm m3 56,81280 2 836,00 161 121,10 Vlastní

(0,37+0,03)/2*10,97*25,66 56,30000

(0,1+0,05)/2*1,3*5,28 0,51000

186 713131163R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton m2 9,13400 168,90 1 542,73 RTS

svislá atika : 0,1*25,46+((0,1+0,5)/2*10,98)*2 9,13000

187 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 305,80620 46,50 14 219,99 RTS

plochy : 10,98*25,46 279,55000

1,47*5,28 7,76000

380 972,96

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,39 18,49000

188 713191131VL1 Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm + obvodový dil., pásek m2 459,89300 41,10 18 901,60 Vlastní

0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 : 

13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49

135,52000

108, 109, 110, 111,112, 119 : 1,4*3,38+7,82+7,60+12,46+6,25*1,3+8,95*4,88 84,41000

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 201, 212, 213, 214 : 

17,73+1,8+1,35+3,24+16,11+6,06+9,4+57,98+9,8+18,58+10,61+12,62+64,25+10,43

239,96000

189 2837550Vl3 Deska izol. Kooltherm K3  tl. 20 mm m2 142,86590 248,00 35 430,74 Vlastní

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 : 

(3,74+2,3*2,3+3,30+1,32+1,77+9,46+9,46+1,4*3,38+7,5*1,3+18,00+2,75+1,22+1,43+5,11+2,45*1

,335+1,1*0,6+5,25*4,88+11,18+18,00)*1,05

142,87000

190 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 24,01840 2 015,00 48 397,08 SPCM RTS

plochy : 10,98*25,46*0,07*1,05 20,55000

1,47*5,28*0,07*1,05 0,57000

svislá atika : (0,1*25,46+((0,1+0,5)/2*10,98)*2)*0,1*1,05 0,96000

plocha atika : (10,98*2+25,46)*0,39*0,1*1,05 1,94000

191 28376283 Deska polystyren EPS 4000  1000x500x30mm m2 251,95800 40,30 10 153,91 SPCM RTS

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 201, 212, 213, 214 : 

(17,73+1,8+1,35+3,24+16,11+6,06+9,4+57,98+9,8+18,58+10,61+12,62+64,25+10,43)*1,05

251,96000

192 28376380 Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 mm m2 142,29600 235,60 33 524,94 SPCM RTS

0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 : 

(13,24+10,74+11,05+19,11+11,28+8,84+10,3+11,77+18,35+18,35+2,49)*1,05

142,30000

193 28376383 Deska polystyrén EPS PERIMETR 120 1250x600x120 mm m2 88,63360 353,40 31 323,11 SPCM RTS

108, 109, 110, 111,112, 119 : (1,4*3,38+7,82+7,60+12,46+6,25*1,3+8,95*4,88)*1,05 88,63000

194 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,25298 5 549,00 12 501,79 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193, : 

Součet: : 2,25298 2,25298

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
195 720110055 Zdravotně technické instalace, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 875 669,90 875 669,90 Vlastní

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

926 181,24

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



196 720110056 Zdravotně technické instalace - demontáže, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 19 191,20 19 191,20 Vlastní

197 720110059 Stavební přípomoci - zapravování pro ZTI % 3,50000 8 948,61 31 320,14 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod
198 723110055 Plynoinstalace, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 33 855,20 33 855,20 Vlastní

199 723110056 Plynoinstace - demontáže, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 4 081,00 4 081,00 Vlastní

200 723110059 Stavební přípomoci pro plynoinstalace % 5,00000 379,36 1 896,80 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění
201 730110055 Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 986 971,50 986 971,50 Vlastní

202 730110056 Ústřední vytápění - demontáže, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 48 239,80 48 239,80 Vlastní

203 730110059 Stavební přípomoci - zapravování pro ÚT % 2,50000 10 352,11 25 880,28 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské
204 762082539VL1 Kontrola stavu stropních trámů hod 14,00000 250,00 3 500,00 Vlastní

strop nad 2.NP : 6 6,00000

strop nad 1.NP : 8 8,00000

205 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 407,13000 39,00 15 878,07 RTS

krokve : 11,0*30 330,00000

pozednice : 25,71*3 77,13000

206 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 292,73100 23,25 6 806,00 RTS

25,71*11,1 285,38000

5,0*1,47 7,35000

207 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 174,18000 49,60 8 639,33 RTS

207 : 15,46 15,46000

208 : 14,4 14,40000

209 : 15,41 15,41000

210 : 6,87 6,87000

211 : 23,28 23,28000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

39 833,00

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

99 131,01

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

1 061 091,58

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



212 : 43,98 43,98000

213 : 30,95 30,95000

214 : 11,88 11,88000

215 : 11,95 11,95000

208 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 490,03220 52,70 25 824,70 RTS

strop nad 2.NP : 25,31*10,4 263,22000

strop nad 1.NP : 4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8 226,81000

209 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 497,38220 20,15 10 022,25 RTS

ve střeše : 25,31*10,4 263,22000

5,0*1,47 7,35000

strop nad 1.NP : 4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8 226,81000

210 60512734 Prkno SM/JD omít. jak. I-II tl. 24-32 dl. 170-240 m3 3,67520 6 900,00 25 358,88 SPCM RTS

záklop stropu nad 2.NP doplnění a náhrada poškozených prken : 25,31*10,4*0,3*0,025 1,97000

strop nad 1.NP : (4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8)*0,3*0,025 1,70000

211 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,02136 1 534,50 3 101,78 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

204,205,206,207,208,209,210, : 

Součet: : 2,02136 2,02136

Díl: 764 Konstrukce klempířské
212 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 292,73100 54,25 15 880,66 RTS

25,71*11,1 285,38000

5,0*1,47 7,35000

213 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 28,95000 46,50 1 346,18 RTS

atika svislá : 26,01+1,47+1,47 28,95000

214 764334870R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm m 22,48000 54,25 1 219,54 RTS

atika svislá : 11,24+11,24 22,48000

215 764339230VL4 Oplechování hlav komínů z Pz polak plechu m2 1,38040 2 394,75 3 305,71 Vlastní

0,76*0,45+0,8*0,45+1,28*0,53 1,38000

216 764352203R00 Žlaby z Pz polak plechu podokapní půlkruhové, rš. 330 mm m 33,31000 541,00 18 020,71 RTS

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

91 773,16

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



25,43+5,28+2,6 33,31000

217 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 35,81000 38,75 1 387,64 RTS

25,71+5,0 30,71000

2,6+2,5 5,10000

218 764410240RT2 Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 250 mm, lepení asf. tmelem m 77,79000 341,00 26 526,39 RTS

1.PP : 0,5 0,50000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,65 1,65000

0,9 0,90000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,2 1,20000

1.NP : 0,6*4 2,40000

1,63*6 9,78000

0,9*4 3,60000

0,9 0,90000

1,63*4 6,52000

2,45*3 7,35000

2.NP : 1,52 1,52000

0,6*4 2,40000

1,63*7 11,41000

0,9 0,90000

0,9 0,90000

0,6 0,60000

1,45 1,45000

1,2 1,20000

1,63 1,63000

1,63*8 13,04000

schodiště : 1,2+1,2 2,40000

219 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 77,79000 46,50 3 617,24 RTS

1.PP : 0,5 0,50000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,65 1,65000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



0,9 0,90000

1,2 1,20000

1,57 1,57000

1,2 1,20000

1.NP : 0,6*4 2,40000

1,63*6 9,78000

0,9*4 3,60000

0,9 0,90000

1,63*4 6,52000

2,45*3 7,35000

2.NP : 1,52 1,52000

0,6*4 2,40000

1,63*7 11,41000

0,9 0,90000

0,9 0,90000

0,6 0,60000

1,45 1,45000

1,2 1,20000

1,63 1,63000

1,63*8 13,04000

schodiště : 1,2+1,2 2,40000

220 764421260VL2 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 400 mm, nalepení asf. tmelem m 6,05000 457,25 2 766,36 Vlastní

221 764421870R00 Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm m 6,95000 69,75 484,76 RTS

222 764422210VL3 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 800 mm m 2,60000 666,50 1 732,90 Vlastní

nad vstupem : 2,6 2,60000

223 764422820R00 Demontáž oplechování říms,rš 900 mm m 5,10000 69,75 355,73 RTS

stříšky : 2,6+2,5 5,10000

224 764430810R00 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 57,36000 38,75 2 222,70 RTS

atika : 11,24+26,01+11,24 48,49000

7,4+1,47 8,87000

225 764454204VL1 Odpadní trouby z Pz polak plechu, kruhové, D 150 mm m 21,35000 372,00 7 942,20 Vlastní

0,85+7,5+8,5+4,5 21,35000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



226 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 26,80000 38,75 1 038,50 RTS

1,5+7,5+8,5+4,5+4,8 26,80000

227 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,39656 9 900,00 3 925,94 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226, : 

Součet: : 0,39656 0,39656

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
228 766008511VL1 Dělící stěny na WC, D+M, viz. O11 kus 12,00000 4 650,00 55 800,00 Vlastní

229 76635008VL01 D+M zakrytí otopných těles, kompletní vč. nosné, konstrukce, viz. O20 až O35 m 63,69500 4 290,00 273 251,55 Vlastní

2,55+4,71+3,83+1,63*3+2,315*2+2,25+2,5+2,8*2+2,3+2,15+13,35+1,82+1,485+1,105+8,725+1,8 63,70000

230 76643035VL05 Dveře vnitřní 900/1970, vč. kování, viz. D5,  D+M, EW15 DP3-C kus 2,00000 17 308,33 34 616,66 Vlastní

231 76643035VL06 Dveře vnitřní 800/1970, vč. kování, viz. D6, D+M, EW 15 DP3-C kus 3,00000 5 216,66 15 649,98 Vlastní

232 76643035VL08 Dveře vnitřní 800/1970 vč. kování, viz. D8, D+ M, EW 15 DP3-C kus 1,00000 6 101,48 6 101,48 Vlastní

233 76643036VL02 Dveře vnitřní 600/1970, vč. kování, viz. D2, D+M kus 4,00000 3 016,81 12 067,24 Vlastní

234 76643036VL03 Dveře vnitřní 600/1970, vč. kování, viz. D3,  D+M kus 2,00000 3 230,26 6 460,52 Vlastní

235 76643036VL04 Dveře vnitřní 900/1970, vč. kování, viz. D4, D+M kus 4,00000 3 235,73 12 942,92 Vlastní

236 76643036VL05 Dveře vnitřní 900/1970, vč. kování, viz. D5,  D+M kus 2,00000 5 547,60 11 095,20 Vlastní

237 76643036VL06 Dveře vnitřní 800/1970, vč. kování, viz. D6, D+M kus 9,00000 3 016,81 27 151,29 Vlastní

238 76643036VL07 Dveře vnitřní 800/1970, vč. kování, viz. D7, D+M kus 3,00000 3 235,73 9 707,19 Vlastní

239 76643036VL08 Dveře vnitřní 800/1970 vč. kování, viz. D8, D+ M kus 1,00000 3 465,61 3 465,61 Vlastní

240 76643036VL09 Dveře vnitřní 800+665/1970,viz. D9, vč. kování, D+M kus 1,00000 7 722,63 7 722,63 Vlastní

241 76643036VL10 Dveře vnitřní 700/1970, vč. kování, viz. D10,  D+M kus 2,00000 3 016,81 6 033,62 Vlastní

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

595 606,39

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



242 76643036VL11 Dveře vnitřní 900/1970, vč. kování, viz. D11,  D+M kus 1,00000 3 230,26 3 230,26 Vlastní

243 76643036VL12 Dveře vnitřní 800/1970, vč. kování, viz. D12, D+M, EW 15 DP3-C kus 1,00000 17 589,92 17 589,92 Vlastní

244 76643036VL13 Dveře vnitřní 800+880/1970, vč. kování, viz. D13, D+M kus 2,00000 3 016,81 6 033,62 Vlastní

245 766694121R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm kus 18,00000 380,00 6 840,00 RTS

1+1+7+9 18,00000

246 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm kus 11,00000 465,00 5 115,00 RTS

2+1+3+3+2 11,00000

247 766694123R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm kus 30,00000 558,00 16 740,00 RTS

3+1+25+1 30,00000

248 60775351 Parapet interiér PVC  šíře 200 mm dl. 6 m m 11,53950 434,00 5 008,14 SPCM RTS

(1,2*4+1,57*2+0,5+0,9+1,65)*1,05 11,54000

249 61187553VL2 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 45 cm m 74,76700 697,50 52 149,98 Vlastní

(2,45*3+1,63*25+1,2*3+0,9*7+1,52+0,6*9+1,45+1,6)*1,1 74,77000

250 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1,34449 620,00 833,58 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249, : 

Součet: : 1,34449 1,34449

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
251 767009101VL1 Zábradlí venkovního schodiště = ocel. pozink kce, D + M, viz . výpis O1 kus 1,00000 38 600,00 38 600,00 Vlastní

252 767009101VL2 Zábradlí venkovního schodiště = ocel. pozink kce, D + M, viz . výpis O2 kus 1,00000 29 000,00 29 000,00 Vlastní

253 767009101VL3 Venkovní čistící zóna D+M, viz. O4 kus 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

254 767009101VL4 Vnitřní čistící zóna D+M, viz. O5 kus 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

255 767009101VL5 Vnitřní čistící zóna D+M, viz.  O7 kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

256 767009102VL1 Demontáž, nátěr a montáž zábradlí schodiště, viz. O6 kpl 1,00000 52 467,50 52 467,50 Vlastní

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

381 216,85

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



257 767009102VL2 Demontáž, nátěr a montáž zábradlí schodiště, viz. O8 kpl 1,00000 51 382,50 51 382,50 Vlastní

258 767009102VL3 Skládací žebřík výlezu na plochou střechu, D+M, viz. O10 kus 1,00000 14 880,00 14 880,00 Vlastní

259 767009102VL5 D+M ocelového venkovního schodiště, vč. zábradlí, viz. výkres č. 20 kus 1,00000 58 280,00 58 280,00 Vlastní

260 767009103VL1 Nerezová schránka na fasádě D+M, viz. O18 kus 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

261 767009105 Výlez na plochou střechu, D+M, viz. O9 kus 1,00000 20 305,00 20 305,00 Vlastní

262 7670092115VL Záchytný systém na střeše soubor 1,00000 59 840,00 59 840,00 Vlastní

263 767009215VL6 Vybavení místnosti č. 111 bezbariérovými pomůckami, dle vyhlášky č. 398/2006 Sb.,viz. O38 soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

264 767009216 Hasící přístroje D+M, dle PBŘ soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

265 767009217 Bezpečnostní tabulky a značení dle PBŘ, viz. O39 soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

266 767589901VL1 Demontáž okenních mříží kus 39,00000 144,15 5 621,85 Vlastní

32+7 39,00000

267 767589901VL3 Demontáž a likvidace venkovního ocelového, schodiště kus 1,00000 775,00 775,00 Vlastní

268 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00000 1 395,00 1 395,00 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267, : 

Součet: : 3714,77890 3 714,77890

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
269 76943036VL01 Dveře plastové 0,9 x 1,97, viz. P1, D+M kus 1,00000 16 934,81 16 934,81 Vlastní

270 76943036VL02 Plastové okno 2,45 x 1,55, viz. P2, D+M kus 3,00000 12 988,14 38 964,42 Vlastní

271 76943036VL03 Okno plastové 1,63 x 1,55, viz. P3, D+M kus 25,00000 9 551,67 238 791,75 Vlastní

272 76943036VL04 Okno plastové 0,6 x 0,6, viz. P4, D+M kus 8,00000 2 311,51 18 492,08 Vlastní

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

496 299,49

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



273 76943036VL05 Okno plastové 1,20 x 2,40, viz. P5, D+M kus 2,00000 7 254,51 14 509,02 Vlastní

274 76943036VL06 Okno plastové 0,90 x x1,20, viz. P6, D+M kus 3,00000 4 212,05 12 636,15 Vlastní

275 76943036VL07 Okno plastové 0,90 x 0,60, viz. P7, D+M kus 1,00000 2 524,83 2 524,83 Vlastní

276 76943036VL08 Okno plastové 0,90 x 1,20, viz. P8, D+M kus 1,00000 3 192,23 3 192,23 Vlastní

277 76943036VL09 Okno plastové 1,20 x 1,50, viz. P9, D+M kus 1,00000 4 065,33 4 065,33 Vlastní

278 76943036VL10 Okno plastové 1,20 x 0,40, viz. P10, D+M kus 3,00000 4 754,06 14 262,18 Vlastní

279 76943036VL11 Okno plastové 1,57 x 0,40, Viz. P11, D+M kus 2,00000 5 067,95 10 135,90 Vlastní

280 76943036VL12 Okno plastové 0,50 x 0,40, viz. P12, D+M kus 1,00000 2 469,98 2 469,98 Vlastní

281 76943036VL13 Okno plastové 0,90 x 0,40, viz. P13, D+M kus 1,00000 2 829,58 2 829,58 Vlastní

282 76943036VL14 Okno plastové 1,65 x 0,40, viz. P14, D+M kus 1,00000 5 145,66 5 145,66 Vlastní

283 76943036VL15 Okno plastové 1,52 x 1,20, viz. P15, D+M kus 1,00000 5 674,40 5 674,40 Vlastní

284 76943036VL16 Okno plastové 0,90 x 1,55, viz. P16, D+M kus 1,00000 3 599,07 3 599,07 Vlastní

285 76943036VL17 Okno plastové 0,90 x 0,80, viz. P17, D+M kus 1,00000 3 706,17 3 706,17 Vlastní

286 76943036VL18 Okno plastové 0,60 x 0,80, viz. P18, D+M kus 1,00000 3 431,90 3 431,90 Vlastní

287 76943036VL19 Okno plastové 1,45 x 1,50, viz. P19, D+M kus 1,00000 8 229,07 8 229,07 Vlastní

288 76943036VL20 Okno plastové 1,63 x 1,20, viz. P20, D+M kus 1,00000 7 837,85 7 837,85 Vlastní

289 76943036VL21 Dveře plastové 1,80 x 2,30, viz. H1, D+M kus 1,00000 39 042,72 39 042,72 Vlastní

290 76943036VL22 Částečně prosklená plastová stěna s dveřmi viz. D1, 1800/2000+1000, D+M kus 1,00000 39 824,39 39 824,39 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
291 771111141R00 Příplatek za diagonální kladení dlažby m2 314,06000 65,00 20 413,90 RTS

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

398 195,11



292 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 33,93300 170,50 5 785,58 RTS

1. : (0,164+0,3)*9 4,18000

(0,164+0,3)*6 2,78000

(0,157+0,3)*11*2 10,05000

2. : (0,167+0,28)*7 3,13000

(0,167+0,298)*6 2,79000

(0,155+0,285)*8 3,52000

(0,155+0,285)*9 3,96000

(0,155+0,285)*8 3,52000

293 771275205R00 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 15x15 m2 37,19246 782,75 29 112,40 RTS

1. : (0,164+0,3)*9*1,05 4,38000

(0,164+0,3)*6*1,05 2,92000

(0,157+0,3)*11*1,05*2 10,56000

2. : (0,167+0,28)*7*0,94 2,94000

(0,167+0,298)*6*1,15 3,21000

(0,155+0,285)*8*1,225 4,31000

(0,155+0,285)*9*1,15 4,55000

(0,155+0,285)*8*1,225 4,31000

294 771275205R00 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 15x15 m2 8,05600 782,75 6 305,83 RTS

venk. schody : 2,3*(0,15+0,3)*6 6,21000

boky schodišťové desky : (2,0+1,55)*2*0,26 1,85000

295 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 265,66500 84,48 22 443,38 RTS

0101 : 1,425*2 2,85000

0102 : 10,97 10,97000

-(1,0+0,9*2+0,92) -3,72000

0,525*2+0,76+0,66*2 3,13000

0103 : 22,46-0,9 21,56000

0104 : 14,02 14,02000

-(0,9*2) -1,80000

0105 : 17,51-0,9 16,61000

0106 : 12,86+3,18 16,04000

0107 : 11,92-0,9 11,02000

0108 : 9,72+0,4*2+6,62 17,14000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



-(0,9*3+0,97*2) -4,64000

0109 : 14,24 14,24000

0111 : 13,5 13,50000

101 : 7,8 7,80000

0,35*2 0,70000

102 : 6,9+4,3 11,20000

-(1,0*2+1,8+0,7) -4,50000

106 : 12,36 12,36000

107 : 12,36 12,36000

108 : 12,36 12,36000

112 : 30,03 30,03000

117 : 3,6+7,42 11,02000

-(0,9+0,8*2) -2,50000

118 : 6,65+3,115 9,77000

201 : 10,25+4,3 14,55000

-(0,7+1,0+0,7) -2,40000

207 : 16,5 16,50000

-(0,9*2+1,0*2) -3,80000

211 : 5,11+0,27*2+4,55 10,20000

-0,9 -0,90000

296 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 299,59800 49,75 14 905,00 RTS

33,933+265,665 299,60000

297 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 314,06000 387,50 121 698,25 RTS

0101 : 1,49+2,29 3,78000

0102 : 13,54 13,54000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,25 11,25000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,83 8,83000

0108 : 7,89+1,14 9,03000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

101 : 4,33 4,33000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.



102 : 5,88+2,3 8,18000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,8 1,80000

106 : 9,59 9,59000

107 : 9,59 9,59000

108 : 9,49 9,49000

111 : 12,02 12,02000

112 : 18,71 18,71000

113 : 17,94 17,94000

114 : 2,82 2,82000

115 : 1,45 1,45000

116 : 1,41 1,41000

117 : 5,1 5,10000

118 : 4,39+1,11 5,50000

201 : 8,36 8,36000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,27 1,27000

204 : 3,22 3,22000

207 : 9,65 9,65000

209 : 9,38 9,38000

210 : 18,93 18,93000

211 : 3,5+2,57 6,07000

212 : 12,04 12,04000

298 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 4,60000 387,50 1 782,50 RTS

venk. schody - podesta : 2,3*2,0 4,60000

299 771577111RS3 Hrana schodů z hliníkového profilu, RB, pro tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaoblený m 13,80000 410,75 5 668,35 RTS

venk. schody : 2,3*6 13,80000

300 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic m 32,10000 475,00 15 247,50 RTS

0,8*21+0,9*8+0,7*3+0,6*7+1,8 32,10000

301 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 655,38000 55,20 36 176,98 RTS

0101 : 1,425*2 2,85000

0102 : 10,97 10,97000

-(1,0+0,9*2+0,92) -3,72000

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

vč. dodávky a montáže silikonu.



0,525*2+0,76+0,66*2 3,13000

0103 : 22,46-0,9 21,56000

0104 : 14,02 14,02000

-(0,9*2) -1,80000

0105 : 17,51-0,9 16,61000

0106 : 12,86+3,18 16,04000

0107 : 11,92-0,9 11,02000

0108 : 9,72+0,4*2+6,62 17,14000

-(0,9*3+0,97*2) -4,64000

0109 : 14,24 14,24000

0110 : 3,21+5,72+3,21+5,72-0,9+2,165*4+(1,57+0,4)*2+0,4*4 31,16000

0111 : 13,5 13,50000

0112 : (2,77+0,9)*2+2,04*4 15,50000

101 : 7,8 7,80000

0,35*2 0,70000

102 : 6,9+4,3 11,20000

103 : 7,4-0,7+1,6*5 14,70000

104 : 4,76-0,7+1,6*4+0,4*2+0,6+0,25*2 12,36000

105 : 5,14+0,2*2+1,6*5+0,6+0,25*2+0,4*2 15,44000

-0,7 -0,70000

106 : 12,52 12,52000

107 : 12,52 12,52000

108 : 12,52 12,52000

111 : 12,33+1,2*2+1,6*5+(0,7*2+0,935*2)+1,6*4+1,63 34,03000

112 : 30,03 30,03000

113 : 19,76+1,6*10+0,9*3+0,4*2*3+0,45*2*3 43,56000

114 : 7,1+1,6*4 13,50000

115 : 3,13+1,6*6+0,9*0,4*2+0,2*2 13,85000

116 : 4,18+0,75+1,6*4+0,4+0,9 12,63000

117 : 11,22 11,22000

-(0,9+0,8*2) -2,50000

118 : 9,67+3,15 12,82000

-(1,04+0,9+1,15+0,55+1,335+1,0) -5,97000

201 : 11,0+4,5 15,50000

-(0,7+1,0+0,7) -2,40000

202 : 5,4+1,6*6+0,6+0,4*2+0,1*2 16,60000

-0,7*2 -1,40000

203 : 4,7+1,6*5+0,4+0,75+0,6+0,4*2+0,1*2 15,45000



-0,7 -0,70000

204 : 7,5-0,7+1,6*6+0,4*4+0,6*2+0,1*4 19,60000

207 : 16,5 16,50000

-(0,9*2+1,0*2) -3,80000

209 : 14,98+1,6*9+2,45+2,85-1,88+2,1*3+0,6+0,9+0,4*4 42,20000

210 : 24,82+2,0*10-0,9*3+1,45+0,4*2+1,1*2 46,57000

211 : 5,11+0,27*2+4,55 10,20000

-0,9 -0,90000

212 : 16,73+1,6*7+1,2+2,815-1,88+2,0*2+1,63*3+0,4*4+0,4*4 42,16000

302 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 130,01300 55,20 7 176,72 RTS

venkovní schody : 2,3*6 13,80000

vnitřní schody 1 soklík : (0,164+0,3)*9 4,18000

(0,164+0,3)*6 2,78000

(0,157+0,3)*11*2 10,05000

vnitřní schody 2 soklík : (0,167+0,28)*7 3,13000

(0,167+0,298)*6 2,79000

(0,155+0,285)*8 3,52000

(0,155+0,285)*9 3,96000

(0,155+0,285)*8 3,52000

spára stupnice/podstupnice : 1,05*(9+6+11+11) 38,85000

7*0,94+6*1,15+8*1,225+9*1,15+8*1,225 43,43000

303 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 393,86830 22,00 8 665,10 RTS

37,1925+8,056+314,06+4,60 363,91000

(33,933+265,665)*0,1 29,96000

304 597642031 Dlažba slinutá protiskluz. 300x300x9 mm m2 397,66870 204,55 81 343,13 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  0101 : 1,49+2,29 3,78000

  0102 : 13,54 13,54000

  0103 : 11,13 11,13000

  0104 : 11,25 11,25000

  0105 : 19,11 19,11000

  0106 : 11,4 11,40000

  0107 : 8,83 8,83000

  0108 : 7,89+1,14 9,03000

  0109 : 11,77 11,77000

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



  0110 : 18,35 18,35000

  0111 : 10,13 10,13000

  0112 : 2,49 2,49000

  101 : 4,33 4,33000

  102 : 5,88+2,3 8,18000

  103 : 3,28 3,28000

  104 : 1,32 1,32000

  105 : 1,8 1,80000

  106 : 9,59 9,59000

  107 : 9,59 9,59000

  108 : 9,49 9,49000

  111 : 12,02 12,02000

  112 : 18,71 18,71000

  113 : 17,94 17,94000

  114 : 2,82 2,82000

  115 : 1,45 1,45000

  116 : 1,41 1,41000

  117 : 5,1 5,10000

  118 : 4,39+1,11 5,50000

  201 : 8,36 8,36000

  202 : 1,8 1,80000

  203 : 1,27 1,27000

  204 : 3,22 3,22000

  207 : 9,65 9,65000

  209 : 9,38 9,38000

  210 : 18,93 18,93000

  211 : 3,5+2,57 6,07000

  212 : 12,04 12,04000

Konec provozního součtu

314,06*1,1 345,47000

soklíky : (33,933+265,665)/6,6*1,15 52,20000

305 597642031 Dlažba slinutá protiskluz. 300x300x9 mm m2 13,92160 349,10 4 860,03 SPCM RTS

venk. schody : 2,3*(0,15+0,3)*6*1,1 6,83000

boky schodišťové desky : (2,0+1,55)*2*0,26*1,1 2,03000

podesta : 2,3*2,0*1,1 5,06000

306 597642400 Dlažba slinutá matná schodovka 300x300x9 mm m2 37,19250 335,00 12 459,49 SPCM RTS

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



1. : (0,164+0,3)*9*1,05 4,38000

(0,164+0,3)*6*1,05 2,92000

(0,157+0,3)*11*1,05*2 10,56000

2. : (0,167+0,28)*7*0,94 2,94000

(0,167+0,298)*6*1,15 3,21000

(0,155+0,285)*8*1,225 4,31000

(0,155+0,285)*9*1,15 4,55000

(0,155+0,285)*8*1,225 4,31000

307 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 10,71219 387,50 4 150,97 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306, : 

Součet: : 10,71219 10,71219

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
308 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 174,18000 55,00 9 579,90 RTS

207 : 15,46 15,46000

208 : 14,4 14,40000

209 : 15,41 15,41000

210 : 6,87 6,87000

211 : 23,28 23,28000

212 : 43,98 43,98000

213 : 30,95 30,95000

214 : 11,88 11,88000

215 : 11,95 11,95000

Díl: 776 Podlahy povlakové
309 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC m 189,82500 125,00 23 728,13 RTS

109 : 11,39-1,0+0,08*2 10,55000

110 : 11,26-1,0+0,08*2 10,42000

119 : 37,95+2,0+2,0+0,2*2+0,23*6+0,15+0,08*5+0,3*2 44,88000

-(1,565+0,94+1,0+1,05) -4,55000

120 : 9,41+2,0+2,0+0,3*2+0,08*2 14,17000

-1,0 -1,00000

121 : 17,1+0,08*2 17,26000

-1,0-0,75-0,6 -2,35000

205 : 16,32+0,08*4-0,9 15,74000

206 : 6,96+0,6+1,9+0,08*2 9,62000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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208 : 30,62+0,6+1,9+0,08*8+0,3 34,06000

-(1,88+0,9+1,2+1,0) -4,98000

213 : 31,6+2,0+2,0+0,08*12+0,35*2+0,3*2 37,86000

-(1,0+1,88+0,9+1,2+1,03) -6,01000

214 : 9,4+2,0+2,0+0,3*2+0,08*2 14,16000

310 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 398,55000 45,00 17 934,75 RTS

207 : 15,46 15,46000

208 : 14,4 14,40000

209 : 15,41 15,41000

210 : 6,87 6,87000

211 : 23,28 23,28000

212 : 43,98 43,98000

213 : 30,95 30,95000

214 : 11,88 11,88000

215 : 11,95 11,95000

216 : 18,62 18,62000

101 : 3,37 3,37000

102 : 20,15 20,15000

105 : 7,8 7,80000

106 : 53,3 53,30000

108 : 5,89 5,89000

109 : 33,23 33,23000

113 : 6,81 6,81000

115 : 19,63 19,63000

118 : 37,57 37,57000

119 : 18,0 18,00000

311 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 271,85000 198,00 53 826,30 RTS

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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214 : 10,74 10,74000

312 777531023VL2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl.3 mm m2 271,85000 213,90 58 148,72 Vlastní

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

214 : 10,74 10,74000

313 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci m2 271,85000 29,00 7 883,65 RTS

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

119 : 69,49 69,49000

120 : 11,48 11,48000

121 : 18,2 18,20000

205 : 16,37 16,37000

206 : 6,18 6,18000

208 : 58,51 58,51000

213 : 65,45 65,45000

214 : 10,74 10,74000

314 28412232 Podlahovina vinyl tl. 3,2 mm 25m m2 285,44250 369,00 105 328,28 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  109 : 7,82 7,82000

  110 : 7,61 7,61000

  119 : 69,49 69,49000

  120 : 11,48 11,48000

  121 : 18,2 18,20000

  205 : 16,37 16,37000

  206 : 6,18 6,18000

  208 : 58,51 58,51000

  213 : 65,45 65,45000

  214 : 10,74 10,74000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Konec provozního součtu

271,85*1,05 285,44000

315 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 2,49068 350,00 871,74 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

309,310,311,312,313,314, : 

Součet: : 2,49068 2,49068

Díl: 781 Obklady keramické
316 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 301,46840 32,00 9 646,99 RTS

297,2372+28,208*0,15 301,47000

317 781475014VL0 Obklad v pásu m 28,20800 126,70 3 573,95 Vlastní

1.NP : 0,88+2,973+3,03+1,6+0,9+1,2+1,2 11,78000

2.NP : 0,9+2,85+1,46+1,6+1,6+1,6+2,815+1,2+1,2+1,2 16,43000

318 781475115R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m2 297,23720 410,75 122 090,18 RTS

0110 : (3,21+5,72)*2*2,165-0,9*2,02-1,57*0,4 36,22000

(1,57+0,4)*2*0,375 1,48000

0112 : 6,44*2,04 13,14000

103 : 6,7*1,6 10,72000

104 : 4,06*1,6 6,50000

-(0,6*0,35) -0,21000

(0,6+0,35*2)*0,375 0,49000

105 : 4,14*1,6 6,62000

-(0,6*0,35) -0,21000

(0,6+0,35*2)*0,35 0,46000

109 : 1,0*1,6 1,60000

1,065*1,6 1,70000

111 : 15,385*1,6 24,62000

-(1,63*0,75) -1,22000

(1,63+0,8*0,3*2)+(0,5*0,15*2) 2,26000

(0,8+0,86+0,8)*0,4 0,98000

113 : 19,66*2,0 39,32000

-(0,9*0,35)*3 -0,95000

(0,9+0,35*2)*0,375*3 1,80000

114 : 7,9*1,6 12,64000

odečet otvorů : -(0,8*1,6) -1,28000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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115 : 4,53*1,6 7,25000

odečet otvorů : -(0,8*1,6)*2 -2,56000

-(0,9*0,2) -0,18000

špalety : (0,9+0,2*2)*0,375 0,49000

(0,1*0,9)*2 0,18000

116 : 4,98*1,6 7,97000

odečet otvorů : -(0,8*1,6) -1,28000

119 : (0,3+1,05+0,3)*1,6 2,64000

121 : (0,75+0,6)*1,6 2,16000

202 : 5,4*1,6 8,64000

odečet otvorů : -(0,7*1,6)*2 -2,24000

-(0,6*0,1) -0,06000

špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

203 : 4,8*1,6 7,68000

odečet otvorů : -(0,7*1,6) -1,12000

-(0,6*0,1) -0,06000

špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

204 : 7,1*1,6 11,36000

odečet otvorů : -(0,6*0,1)*2 -0,12000

-(0,7*1,6) -1,12000

špalety : (0,6+0,1*2)*0,375*2 0,60000

(0,82+1,6*2)*0,2 0,80000

208 : (1,2+0,3)*1,6 2,40000

209 : 14,98*1,6+(0,87+0,87+0,25+0,25)*0,4 24,86000

odečet otvorů : -(1,88*1,6) -3,01000

parapety : 0,9*0,375+0,6*0,375 0,56000

210 : 24,82*2,0 49,64000

odečet otvorů : -(1,45*1,1) -1,60000

-(0,9*2,0)*3 -5,40000

-(0,9*1,0) -0,90000

špalety : (1,45+1,1*2)*0,375 1,37000

212 : 16,4*1,6+(0,8+0,86+0,8)*0,4 27,22000

odečet otvorů : -(1,63*0,4) -0,65000

-(1,63*0,75) -1,22000

špalety : (1,63+0,4*2)*0,375 0,91000

(1,63+0,75*2)*0,375 1,17000

213 : (1,03+1,2)*1,6 3,57000

319 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 95,49000 38,75 3 700,24 RTS



103 : 1,6 1,60000

104 : 0,88+0,25*2+0,6 1,98000

105 : 1,6*2+0,25*2+0,6 4,30000

111 : 1,6*4+0,7+0,935*2+0,15+3,0+1,2+1,63+0,8*2+2,9+0,15+1,6 21,20000

113 : 2,0+2,0+(0,9+0,85*2)*3+2,0+2,0 15,80000

115 : 1,6+0,2*2+0,9 2,90000

116 : 0,75+0,4 1,15000

202 : 0,6+0,1*2 0,80000

203 : 0,6+0,1*2+0,75+0,4 1,95000

204 : 1,6*2+(0,6+0,05*2)*2 4,60000

209 : 1,2+0,6+0,2+1,6*4+1,6*2+2,4+2,85+1,2 18,05000

210 : 2,0*2+1,45+1,1*2 7,65000

212 : 1,6*2+1,2+2,85+(1,63+0,75*2)*2 13,51000

320 59760102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 114,58800 22,30 2 555,31 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  103 : 1,6 1,60000

  104 : 0,88+0,25*2+0,6 1,98000

  105 : 1,6*2+0,25*2+0,6 4,30000

  111 : 1,6*4+0,7+0,935*2+0,15+3,0+1,2+1,63+0,8*2+2,9+0,15+1,6 21,20000

  113 : 2,0+2,0+(0,9+0,85*2)*3+2,0+2,0 15,80000

  115 : 1,6+0,2*2+0,9 2,90000

  116 : 0,75+0,4 1,15000

  202 : 0,6+0,1*2 0,80000

  203 : 0,6+0,1*2+0,75+0,4 1,95000

  204 : 1,6*2+(0,6+0,05*2)*2 4,60000

  209 : 1,2+0,6+0,2+1,6*4+1,6*2+2,4+2,85+1,2 18,05000

  210 : 2,0*2+1,45+1,1*2 7,65000

  212 : 1,6*2+1,2+2,85+(1,63+0,75*2)*2 13,51000

Konec provozního součtu

95,49*1,2 114,59000

321 597813663 Obkládačka 19,8x24,8 světle šedá mat m2 333,16670 259,00 86 290,18 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  0110 : (3,21+5,72)*2*2,165-0,9*2,02-1,57*0,4 36,22000

  (1,57+0,4)*2*0,375 1,48000

  0112 : 6,44*2,04 13,14000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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  103 : 6,7*1,6 10,72000

  104 : 4,06*1,6 6,50000

  -(0,6*0,35) -0,21000

  (0,6+0,35*2)*0,375 0,49000

  105 : 4,14*1,6 6,62000

  -(0,6*0,35) -0,21000

  (0,6+0,35*2)*0,35 0,46000

  109 : 1,0*1,6 1,60000

  1,065*1,6 1,70000

  111 : 15,385*1,6 24,62000

  -(1,63*0,75) -1,22000

  (1,63+0,8*0,3*2)+(0,5*0,15*2) 2,26000

  (0,8+0,86+0,8)*0,4 0,98000

  113 : 19,66*2,0 39,32000

  -(0,9*0,35)*3 -0,95000

  (0,9+0,35*2)*0,375*3 1,80000

  114 : 7,9*1,6 12,64000

  odečet otvorů : -(0,8*1,6) -1,28000

  115 : 4,53*1,6 7,25000

  odečet otvorů : -(0,8*1,6)*2 -2,56000

  -(0,9*0,2) -0,18000

  špalety : (0,9+0,2*2)*0,375 0,49000

  (0,1*0,9)*2 0,18000

  116 : 4,98*1,6 7,97000

  odečet otvorů : -(0,8*1,6) -1,28000

  119 : (0,3+1,05+0,3)*1,6 2,64000

  121 : (0,75+0,6)*1,6 2,16000

  202 : 5,4*1,6 8,64000

  odečet otvorů : -(0,7*1,6)*2 -2,24000

  -(0,6*0,1) -0,06000

  špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

  203 : 4,8*1,6 7,68000

  odečet otvorů : -(0,7*1,6) -1,12000

  -(0,6*0,1) -0,06000

  špalety : (0,6+0,1*2)*0,375 0,30000

  204 : 7,1*1,6 11,36000

  odečet otvorů : -(0,6*0,1)*2 -0,12000

  -(0,7*1,6) -1,12000



  špalety : (0,6+0,1*2)*0,375*2 0,60000

  (0,82+1,6*2)*0,2 0,80000

  208 : (1,2+0,3)*1,6 2,40000

  209 : 14,98*1,6+(0,87+0,87+0,25+0,25)*0,4 24,86000

  odečet otvorů : -(1,88*1,6) -3,01000

  parapety : 0,9*0,375+0,6*0,375 0,56000

  210 : 24,82*2,0 49,64000

  odečet otvorů : -(1,45*1,1) -1,60000

  -(0,9*2,0)*3 -5,40000

  -(0,9*1,0) -0,90000

  špalety : (1,45+1,1*2)*0,375 1,37000

  212 : 16,4*1,6+(0,8+0,86+0,8)*0,4 27,22000

  odečet otvorů : -(1,63*0,4) -0,65000

  -(1,63*0,75) -1,22000

  špalety : (1,63+0,4*2)*0,375 0,91000

  (1,63+0,75*2)*0,375 1,17000

  213 : (1,03+1,2)*1,6 3,57000

Konec provozního součtu

297,2372*1,1 326,96000

Začátek provozního součtu

  1.NP : 0,88+2,973+3,03+1,6+0,9+1,2+1,2 11,78000

  2.NP : 0,9+2,85+1,46+1,6+1,6+1,6+2,815+1,2+1,2+1,2 16,43000

Konec provozního součtu

28,208*0,2*1,1 6,21000

322 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 5,64745 387,50 2 188,39 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

316,317,318,319,320,321, : 

Součet: : 5,64745 5,64745

Díl: 783 Nátěry
323 783225600VL1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, ocelové zárubně do světlosti 90 cm kus 38,00000 195,60 7 432,80 Vlastní

324 783226100VL1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, ocelové zárubně do světlosti 90 cm kus 38,00000 82,60 3 138,80 Vlastní

325 783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x m2 2 649,96430 49,60 131 438,23 RTS

podbytí stropu nad 2.NP : (4,66+4,83)*25,31*2,4 576,46000

trámy stropu nad 2.NP : 10,8*(0,18+0,24*2)*27 192,46000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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záklop stropu nad 2.NP  : 25,31*10,4*2,4 631,74000

podbytí stropu nad 1.NP : (4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8)*2,4 544,34000

trámky stropu na 1.NP : (4,33*8+4,8*21+4,83*18+2,1*5+1,5*7)*(0,18+0,24*2) 160,63000

záklop stropu nad 1.NP : (4,33*7,26+20,48*4,8+20,98*4,83+1,45*1,5-2,3*2,8)*2,4 544,34000

Díl: 784 Malby
326 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 2 270,79810 6,20 14 078,95 RTS

SDK podhledy : 

101 : 3,78 3,78000

102 : 14,49 14,49000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,61 1,61000

106 : 9,46 9,46000

107 : 9,46 9,46000

108 : 9,41 9,41000

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

112 : 17,83 17,83000

113 : 17,92 17,92000

114 : 27,5 27,50000

115 : 1,23 1,23000

116 : 1,43 1,43000

117 : 5,11 5,11000

118 : 10,78 10,78000

119 : 68,04 68,04000

120 : 11,07 11,07000

121 : 18,0 18,00000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,35 1,35000

204 : 3,07 3,07000

205 : 16,11 16,11000

206 : 6,05 6,05000

207 : 9,37 9,37000

208 : 57,98 57,98000

211 : 10,61 10,61000

213 : 63,99 63,99000

89 015,29
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214 : 10,43 10,43000

111 : 12,43 12,43000

209 : 9,8 9,80000

210 : 18,58 18,58000

212 : 12,48 12,48000

stropy 1.PP : 

0102 : 13,07 13,07000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,05 11,05000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,84 8,84000

0108 : 7,66 7,66000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

podhledy schodů : 

2. : (2,65+0,755)*(0,94+0,25) 4,05000

(2,925+0,95)*(1,115+0,25) 5,29000

(2,257+1,33)*(1,225+0,25) 5,29000

1. : (3,71+3,12+0,948+0,22+1,79)*(1,05+0,25) 12,72000

schodiště hlavní vstup : 5,78+(1,0*2,165)+11,74+10,0+19,87+21,37 70,92000

2,3*2,51 5,77000

6,9*2,95 20,36000

5,9*2,95+(1,52+1,2*2)*0,375+1,8*2,95-(0,7*2,02) 22,77000

2,3*3,8+(1,2+2,4*2)*0,375+(0,08*1,2)*2 11,18000

schodiště druhé : 6,62*2,04 13,50000

5,78*2+0,94*2,12+(0,9+0,4*2)*0,485 14,38000

9,52-0,9*2,39 7,37000

4,2 4,20000

11,01 11,01000

2,45*2,52+(1,04+2,05*2)*0,2 7,20000

20,78 20,78000

15,19 15,19000

2,45*2,35 5,76000

2,45*4,1+(1,2+2,4*2)*0,375 12,29000

0102 : 10,97*2,215+13,84*2,215+0,675*2,15*2+(0,525+0,76+0,525)*2,1 61,66000



0103 : 5,26*2,215+4,11*2+2,3*1,29+11,950*2,215+(0,45*2)*2,1 51,20000

0104 : 14,01*2,215 31,03000

0105 : 17,51*2,215 38,78000

0106 : 12,86*2,215+3,19*2,215 35,55000

0107 : 11,92*2,215 26,40000

0108 : 9,72*2,215+6,62*2,1+1,68*1,915+3,2*2,12 45,43000

0109 : 14,24*2,215 31,54000

0111 : 13,5*2,215 29,90000

0112 : 7,34*0,125 0,92000

101 : 6,0*3,0 18,00000

103 : 7,4*1,35 9,99000

104 : 4,76*1,35 6,43000

105 : 5,14*1,35 6,94000

106 : 12,36*3,0 37,08000

107 : 12,36*3,0 37,08000

108 : 11,81*3,0 35,43000

109 : 11,39*3,0 34,17000

110 : 11,26*3,0 33,78000

111 : 17,09*1,35 23,07000

112 : 30,03*3,0 90,09000

113 : 19,98*0,95 18,98000

114 : 7,9*1,35 10,66000

115 : 4,53*1,35 6,12000

116 : 4,98*1,35 6,72000

117 : 7,42*2,95+3,6*2,34 30,31000

119 : (33,15*3,0)+(2,0+1,8)*0,8 102,49000

120 : (9,41*3,0)+(2,0+2,0)*0,8 31,43000

121 : 17,1*3,0 51,30000

202 : 5,4*1,35 7,29000

203 : 4,8*1,35 6,48000

204 : 7,1*1,35 9,59000

205 : 16,32*3,0 48,96000

206 : 6,96*3,0+(1,9+0,6)*0,85 23,00000

207 : 16,5*3,0 49,50000

208 : 30,62*3,0+(1,9+0,6)*0,85+(2,83*0,12)*2 94,66000

209 : 14,98*1,35 20,22000

210 : 24,82*0,95 23,58000

212 : 16,4*1,35 22,14000



213 : 31,6*3,0+(2,0+2,0)*0,85 98,20000

214 : 9,1*3,0+(2,0+2,0)*0,85 30,70000

327 784195112R00 Malba tekutá standard, bílá, 2 x m2 2 270,79810 33,00 74 936,34 RTS

SDK podhledy : 

101 : 3,78 3,78000

102 : 14,49 14,49000

103 : 3,28 3,28000

104 : 1,32 1,32000

105 : 1,61 1,61000

106 : 9,46 9,46000

107 : 9,46 9,46000

108 : 9,41 9,41000

109 : 7,82 7,82000

110 : 7,61 7,61000

112 : 17,83 17,83000

113 : 17,92 17,92000

114 : 27,5 27,50000

115 : 1,23 1,23000

116 : 1,43 1,43000

117 : 5,11 5,11000

118 : 10,78 10,78000

119 : 68,04 68,04000

120 : 11,07 11,07000

121 : 18,0 18,00000

201 : 17,73 17,73000

202 : 1,8 1,80000

203 : 1,35 1,35000

204 : 3,07 3,07000

205 : 16,11 16,11000

206 : 6,05 6,05000

207 : 9,37 9,37000

208 : 57,98 57,98000

211 : 10,61 10,61000

213 : 63,99 63,99000

214 : 10,43 10,43000

111 : 12,43 12,43000

209 : 9,8 9,80000

vč. dodávky a montáže silikonu.



210 : 18,58 18,58000

212 : 12,48 12,48000

stropy 1.PP : 

0102 : 13,07 13,07000

0103 : 11,13 11,13000

0104 : 11,05 11,05000

0105 : 19,11 19,11000

0106 : 11,4 11,40000

0107 : 8,84 8,84000

0108 : 7,66 7,66000

0109 : 11,77 11,77000

0110 : 18,35 18,35000

0111 : 10,13 10,13000

0112 : 2,49 2,49000

podhledy schodů : 

2. : (2,65+0,755)*(0,94+0,25) 4,05000

(2,925+0,95)*(1,115+0,25) 5,29000

(2,257+1,33)*(1,225+0,25) 5,29000

1. : (3,71+3,12+0,948+0,22+1,79)*(1,05+0,25) 12,72000

schodiště hlavní vstup : 5,78+(1,0*2,165)+11,74+10,0+19,87+21,37 70,92000

2,3*2,51 5,77000

6,9*2,95 20,36000

5,9*2,95+(1,52+1,2*2)*0,375+1,8*2,95-(0,7*2,02) 22,77000

2,3*3,8+(1,2+2,4*2)*0,375+(0,08*1,2)*2 11,18000

schodiště druhé : 6,62*2,04 13,50000

5,78*2+0,94*2,12+(0,9+0,4*2)*0,485 14,38000

9,52-0,9*2,39 7,37000

4,2 4,20000

11,01 11,01000

2,45*2,52+(1,04+2,05*2)*0,2 7,20000

20,78 20,78000

15,19 15,19000

2,45*2,35 5,76000

2,45*4,1+(1,2+2,4*2)*0,375 12,29000

0102 : 10,97*2,215+13,84*2,215+0,675*2,15*2+(0,525+0,76+0,525)*2,1 61,66000

0103 : 5,26*2,215+4,11*2+2,3*1,29+11,950*2,215+(0,45*2)*2,1 51,20000

0104 : 14,01*2,215 31,03000

0105 : 17,51*2,215 38,78000



0106 : 12,86*2,215+3,19*2,215 35,55000

0107 : 11,92*2,215 26,40000

0108 : 9,72*2,215+6,62*2,1+1,68*1,915+3,2*2,12 45,43000

0109 : 14,24*2,215 31,54000

0111 : 13,5*2,215 29,90000

0112 : 7,34*0,125 0,92000

101 : 6,0*3,0 18,00000

103 : 7,4*1,35 9,99000

104 : 4,76*1,35 6,43000

105 : 5,14*1,35 6,94000

106 : 12,36*3,0 37,08000

107 : 12,36*3,0 37,08000

108 : 11,81*3,0 35,43000

109 : 11,39*3,0 34,17000

110 : 11,26*3,0 33,78000

111 : 17,09*1,35 23,07000

112 : 30,03*3,0 90,09000

113 : 19,98*0,95 18,98000

114 : 7,9*1,35 10,66000

115 : 4,53*1,35 6,12000

116 : 4,98*1,35 6,72000

117 : 7,42*2,95+3,6*2,34 30,31000

119 : (33,15*3,0)+(2,0+1,8)*0,8 102,49000

120 : (9,41*3,0)+(2,0+2,0)*0,8 31,43000

121 : 17,1*3,0 51,30000

202 : 5,4*1,35 7,29000

203 : 4,8*1,35 6,48000

204 : 7,1*1,35 9,59000

205 : 16,32*3,0 48,96000

206 : 6,96*3,0+(1,9+0,6)*0,85 23,00000

207 : 16,5*3,0 49,50000

208 : 30,62*3,0+(1,9+0,6)*0,85+(2,83*0,12)*2 94,66000

209 : 14,98*1,35 20,22000

210 : 24,82*0,95 23,58000

212 : 16,4*1,35 22,14000

213 : 31,6*3,0+(2,0+2,0)*0,85 98,20000

214 : 9,1*3,0+(2,0+2,0)*0,85 30,70000

Díl: 787 Zasklívání 53 190,00



328 787001123VL1 D+M bezpečnostního skla u dveří do umýváren, viz. D9, vč. olištování kus 1,00000 16 350,00 16 350,00 Vlastní

329 787001123VL2 D+M bezpečnostního skla u dveří do umýváren, viz. D13, vč. olištování kus 2,00000 18 420,00 36 840,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
330 210110055 Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 993 530,20 993 530,20 Vlastní

331 210110059 Stavební přípomoci pro silnoproudé rozvody % 3,00000 9 935,30 29 805,90 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
332 240110055 Odvětrávací plastové potrubí prům. 200 mm, D+M m 6,90000 511,50 3 529,35 Vlastní

odvětrání místnosti 0112 pod stropem : 6,9 6,90000

333 240110059 Stavební přípomoce pro VZT soubor 1,00000 900,00 900,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
334 3300112VL1 Hydraulická zvedací plošina D+M, viz. O3 soubor 1,00000 263 000,00 263 000,00 Vlastní

335 3300112VL2 Jídelní výtah D+M, viz. O12 soubor 1,00000 215 000,00 215 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
336 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 596,86129 238,70 142 470,79 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

478 000,00

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

942 443,99

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

1 023 336,10

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

4 429,35

vč. dodávky a montáže silikonu.



331,332,333,334,335, : 

Součet: : 596,86129 596,86129

337 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 596,86129 360,00 214 870,06 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

331,332,333,334,335, : 

Součet: : 596,86129 596,86129

338 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 952,91930 9,20 82 366,86 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



331,332,333,334,335, : 

Součet: : 8952,91930 8 952,91930

339 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 596,86129 199,30 118 954,46 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

331,332,333,334,335, : 

Součet: : 596,86129 596,86129

340 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5 968,61287 19,90 118 775,40 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



331,332,333,334,335, : 

Součet: : 5968,61287 5 968,61287

341 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 596,86129 109,00 65 057,88 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

331,332,333,334,335, : 

Součet: : 596,86129 596,86129

342 979990001R00 Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS soub 537,17516 180,00 96 691,53 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



331,332,333,334,335, : 

Součet: : 537,17516 537,17516

343 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 29,84306 1 000,00 29 843,06 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

331,332,333,334,335, : 

Součet: : 29,84306 29,84306

344 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 11,93723 1 650,00 19 696,43 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.



331,332,333,334,335, : 

Součet: : 11,93723 11,93723

345 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 17,90584 3 000,00 53 717,52 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,1

36,137,138, : 

139,140,141,143,144,145,146,147,148,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,1

69,170,171, : 

172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,1

96,197,198, : 

199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,2

22,223,224, : 

225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,2

48,249,251, : 

252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,2

75,276,277, : 

278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,3

00,301,302, : 

303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,3

28,329,330, : 

331,332,333,334,335, : 

Součet: : 17,90584 17,90584

Díl: VN Vedlejší náklady
346 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

347 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

348 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

349 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

350 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 285 000,00 285 000,00 RTS

351 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

352 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 280 000,00 280 000,00 Vlastní

353 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

565 006,00


